
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Urbanización Prado Ciruelo                                        
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................  14.794,27 16,63 
02 URBANIZACION ....................................................................................................................  41.218,89 46,35 
03 PAVIMENTOS ........................................................................................................................  27.737,93 31,19 
04 CANALIZACIONES ................................................................................................................  3.603,80 4,05 
05 SEÑALIZACION .....................................................................................................................  1.582,10 1,78 
  ________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 88.936,99 
 21,00 % I.V.A. ...........................................................  18.676,77 
  __________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 107.613,76 
  __________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 107.613,76 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

  

 

SOTO DEL REAL, a 20 de Octubre de 2016. 

 Urb. Prado Ciruelo                                      Ayto. Soto del Real                                      
  

                                                                                                                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Urbanización Prado Ciruelo                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
011           ml  Levantado y demolición de bordillos y aceras                      
 Levantado y demolición de bordillos, solado de acera y base de hormigón por cualquier procedimien-  
 to, incluso retirada, transporte y canon de los productos resultantes a vertedero mediante camión o  
 contenedor.  
 Acera Calle Ciruelo 1 625,83 625,83 
 Acera Calle México 1 104,85 1,00 104,85 
 Acera Calle Peral 1 156,32 156,32 
 Línea total bordillos 1 887,00 0,30 266,10 
  ___________________________________________  
 1.153,10 12,83 14.794,27 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................. 14.794,27 
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 CAPÍTULO 02 URBANIZACION                                                      
021           ml  Suministro y colocación de bordillo                               
 Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto, gris, bicapa, modelo Rígola R2  
 25x14x11x100 (rebasable), incluso excavación, hormigón de asiento HM-20 y rejuntado con morte-  
 ro, totalmente terminado.  
 Calle Ciruelo 1 625,83 625,83 
 Calle México 1 104,85 104,85 
 Calle Peral 1 156,32 156,32 
  ___________________________________________  
 887,00 19,79 17.553,73 
022           m2  Suministro y colocación de adoquín                                
 Suministro y colocación de adoquín prefabricado de cemento (rojo y blanco) 20x10x8, asentado so-  
 bre 20cm de zahorra artificial o suelo seleccionado, incluso mortero de asiento y rejuntado, totalmente  
 terminado.  
 Acera Calle Ciruelo 1 625,83 1,00 625,83 
 Acera Calle México 1 104,85 1,00 104,85 
 Acera Calle Peral 1 156,32 1,00 156,32 
  ___________________________________________  
 887,00 26,68 23.665,16 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 URBANIZACION ............................................................................................... 41.218,89 
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 CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                        
031           m2  M.B.C. tipo AC 16 surf D de 5 cm de espesor                       
 M.B.C. tipo AC 16 surf D (D-12) con árido SILÍCEO de 5 cm de espesor, fabricada en planta,  
 transportada a obra, extendida y compactada, en jornada LABORABLE DIURNA  
  
 Medición total Calle Peral, México y 1 2.595,00 2.595,00 
 Ciruelo  
  ___________________________________________  
 2.595,00 8,63 22.394,85 
032           m2  Riego de imprimación                                              
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de  
 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
  
 Medición total Calle Peral, México y 1 2.595,00 2.595,00 
 Ciruelo  
  ___________________________________________  
 2.595,00 0,31 804,45 
033           ud  Jornada de fresado                                                
 Jornada LABORABLE DIURNA de equipo de fresado, incluye fresadora tipo W-2000, barredora, pi-  
 cas, agua gasoil, traslados a obra, personal necesario.  
  
 Total jornadas ejecutando capa MBC 1 1,00 
 sobre la existente  
  ___________________________________________  
 1,00 3.310,13 3.310,13 
034           ud  Jornada de retirada de residuos                                   
 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra y por cualquier medio, de los productos  
 resultantes de fresado, incluso pago de canon por descarga a vertedero.  
  
 Total material procedente de la jornada1 1,00 
 de fresado  
  ___________________________________________  
 1,00 1.228,50 1.228,50 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS................................................................................................... 27.737,93 
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 CAPÍTULO 04 CANALIZACIONES                                                    
041           ud  Arqueta para imbornal                                             
 Arqueta para imbornal de dimensiones interiores 40x30x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, sobre solera de hormigón, enfos-  
 cada interiormente  
 , totalmente terminada.  
 Retranqueo imbornales existentes 1 12,00 12,00 
  ___________________________________________  
 12,00 88,73 1.064,76 
042           ud  Recrecimiento o puesta en altura de pozo                          
 Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de unos 5 cm, en calza-  
 da, con fábrica de ladrillo u hormigón tipo HM-20, incluso p. p. de excavación, demolición, materia-  
 les, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.   
 Abastecimiento 8 8,00 
 Saneamiento 7 7,00 
 Gas 1 1,00 
  ___________________________________________  
 16,00 102,38 1.638,08 
043           ud  Rejilla para imbornal                                             
 Suministro e instalación de rejilla de hierro fundido de 660 x 350 mm, conforme a norma UNE 124  
 y/o según normativa vigente, incluso marco y anclaje para pozos absorbederos en calzadas.  
 Según numero imbornales 12 12,00 
 retranqueados  
  ___________________________________________  
 12,00 75,08 900,96 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 CANALIZACIONES ........................................................................................... 3.603,80 
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 CAPÍTULO 05 SEÑALIZACION                                                      
051           ml  Marca vial longitudinal 10cm                                      
 Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura acrílica, de 10 cm de ancho, blanca o  
 amarilla, incluso preparación de la superficie y replanteo.  
   
 Línea discontinua aparcamientos 1 445,00 445,00 
 Línea amarilla 1 610,00 610,00 
  ___________________________________________  
 1.055,00 0,61 643,55 
052           m2  Cebreado y símbolos                                               
 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, mar-  
 cas transversales de detención, etc.), con pintura bicomponente, realmente pintado, incluso premarca-  
 je.  
 Flechas 9 1,25 11,25 
 Paso Peatones 7 6,00 0,50 21,00 
 Ceda el paso 1 1,50 1,50 
 Línea Ceda 1 3,50 0,50 1,75 
  ___________________________________________  
 35,50 14,18 503,39 
053           ud  Poste sustentación 2.20m                                          
 Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular  
 de 80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2,20 m de altura li-  
 bre, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.  
 Circulación prohibida 2 2,00 
 Calle Sin Salida 1 1,00 
 Ceda el paso 1 1,00 
  ___________________________________________  
 4,00 40,80 163,20 
054           ud  Señal 60 cm                                                       
 Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de  
 de 60 cm de lado, normal o reflectante (I, II o III), incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxi-  
 dable.  
 Circulación prohibida 2 2,00 
 Calle Sin Salida 1 1,00 
 Ceda el paso 1 1,00 
  ___________________________________________  
 4,00 67,99 271,96 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACION................................................................................................ 1.582,10 
  ____________  
 TOTAL ................................................................................................................................................. 88.936,99 


