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PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO MULTIUSOS DEPORTIVO
EL DESACERAL
SOTO DEL REAL

1.1- ENCARGO, PROGRAMA DE NECESIDADES Y AUTOR:
Se redacta el proyecto encargo del Ayuntamiento de Soto del Real a través de la Concejalia de Deportes.

Se trata de una sala de 80 m2 utiles para diversas actividades deportivas —reuniones, almacén, actividades
de escasa entidad-

1.2- EMPLAZAMIENTO Y SITUACION:

La parcela estd situada en la zona deportiva del Desaceral, en la parcela donde esta situado el campo de
futbol.

1.3- NORMATIVA URBANISTICA, ESTANDARES DE APLICACION:

La parcela esta clasificada en las NN.SS. como suelo urbano consolidado y calificada como equipamiento
deportivo publico.

La ordenanza de aplicacién es LD-1

NORMA PROYECTO
Superficie parcela m2.........c.c...... No se establece minima 16.178
USO. it Deportivo Deportivo
ARUIa. e e 1pl,5m. 1pl 3,61m.
Edificabilidad m2/m2........ccccecuenee 0,3 (4.853) 96 +2.111=2.207
Ocupacion M2.....cccceevveevieeiveennnann 20% (3.236) 2.207
Retranqueo calle m..........cccceeen..e. 3m. 3m.
Retranqueo resto m.......cccccceeene 3m. >3 m.
TipolOogia...ccueevueeieeeierieeeeceee AS AS
1.4- SUPERFICIES:
Superficie construida: 96,38 m2

Superficie util: 79,50 m2
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[ Listados
B

iy
u‘%’j# saladeportes

Fecha: 27/08/16

1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Cimentacién: EHE-98-CTE

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoria de uso: G2. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento

1.2.- Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigdén en cimentaciones|CTE
Control de la ejecucién: Normal

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas
Desplazamientos

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los

siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinacion

zijGki +¥pPe Y1V 0 Qe + Z Yo'V aQy

j=>1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion

ZYGijj +7pP + ZYQiQki

jx1 i>1

- Donde:

Gk Accion permanente

P« Accidon de pretensado

Qx Accibn variable

vea Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

v Coeficiente parcial de seguridad de la accion de pretensado

va,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal

va,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
yp,1 Coeficiente de combinacién de la accion variable principal

va,i Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafnamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-98-CTE

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacién ()
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafamiento (wya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
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saladeportes Fecha: 27/08/16
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacién ()
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompanamiento (wya)
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (v)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafnamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Tensiones sobre el terreno

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Nudos

Referencias:

Ax, Ay, A;: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

Ox, Oy, 8,: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
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ETH@I’ Listados
-_LL{HE!»' saladeportes Fecha: 27/08/16
Nudos
Coordenadas Vinculacién exterior
Referencia| X Y Z Vinculacién interior
Ax | Ay | Az | Ok | By | 0,
(m) | (m) | (m)

N1 0.000 |0.000(0.000| X | X [ X | X | X X Empotrado
N2 0.000 |0.000(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N3 0.000 |5.900(0.000| X | X [ X | X | X |X Empotrado
N4 0.000 |5.900(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N5 0.000 |2.950/14.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N6 0.000 (1.475/3.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N7 0.000 (1.475/3.500| - |- | - |- |- |- Empotrado
N8 0.000 |2.950/13.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N9 0.000 (4.425/3.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N10 0.000 (4.4253.500| - |- |- |- |- |- Empotrado
N11 2.600 (0.000(0.000 X | X | X | X | X [X Empotrado
N12 2.600 (0.000(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N13 2.600 (5.900(0.000 X | X | X | X | X [X Empotrado
N14 2.600 (5.900(3.000| - | - |- |- |- |- Empotrado
N15 2.600 (2.950(4.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N16 2.600 (1.475(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N17 2.600 (1.475(3.500| - | - | - |- |- |- Empotrado
N18 2.600 (2.950(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N19 2.600 (4.425(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N20 2.600 (4.425(3.500| - | - | - |- |- |- Empotrado
N21 5.200 |0.000(0.000| X | X [ X | X | X | X Empotrado
N22 5.200 |0.000/3.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N23 5.200 |5.900(0.000| X | X [ X | X | X | X Empotrado
N24 5.200 |5.900/13.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N25 5.200 |2.950/14.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N26 5.200 (1.475/3.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N27 5.200 (1.475/3.500| - |- | - |- |- |- Empotrado
N28 5.200 |2.950/13.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N29 5.200 |4.425/3.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N30 5.200 |4.425/3.500| - |- | - |- |- |- Empotrado
N31 7.800 |0.000(0.000| X | X [ X | X | X |X Empotrado
N32 7.800 /0.000/13.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N33 7.800 [5.900/0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N34 7.800 |5.900/13.000| - |- |- |- |~-|- Empotrado
N35 7.800 |2.950/14.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N36 7.800 (1.475/3.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N37 7.800 (1.4753.500| - |- | - |- |- |- Empotrado
N38 7.800 |2.950/13.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N39 7.800 (4.425/3.000| - |- | - |- |- |- Empotrado
N40 7.800 (4.4253.500| - |- |- |- |- |- Empotrado
N41 10.400|0.000|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N42 10.400|0.000(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N43 10.400|/5.900|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N44 10.400|/5.900/3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
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Nudos
Coordenadas Vinculacién exterior
Referencia| X Y Z Vinculacién interior
Ax | Ay | Az | Bx | By | 6,
(m) | (m) | (m)

N45 10.400|2.950(4.000| - | - | - |- | - |- Empotrado
N46 10.400(1.475(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N47 10.400(1.475|3.500| - | - | - |- |- |- Empotrado
N48 10.400/2.950(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N49 10.400(4.425(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N50 10.400|4.425|3.500| - | - | - |- |- |- Empotrado
N51 13.000(0.000(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N52 13.000/0.000(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N53 13.000(5.900(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N54 13.000/5.900(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N55 13.000/2.950(4.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N56 13.000(1.475(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N57 13.000|1.475|3.500| - | - | - |- |- |- Empotrado
N58 13.000/2.950(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N59 13.000(4.425(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N60 13.000(4.425(3.500| - | - | - |- |- |- Empotrado
N61 15.600(0.000(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N62 15.600/0.000(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N63 15.600(5.900(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N64 15.600/5.900(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N65 15.600/2.950(4.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N66 15.600(1.475(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N67 15.600(1.475|3.500| - | - | - |- |- |- Empotrado
N68 15.600/2.950(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N69 15.600(4.425(3.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N70 15.600|4.425|3.500| - | - | - |- |- |- Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E G i at ¥
Tipo Designacion| (kp/cm?) Y |(kp/cm?)|(kp/cm?) | (m/m°C) |(t/m?)
Acero laminado S275 2140672.8/0.300/825688.1| 2803.3 (0.000012|7.850

Notacion:
E: Médulo de elasticidad
v: Mdédulo de Poisson
G: Mddulo de cortadura
fy: Limite eldstico
at: Coeficiente de dilatacion
y: Peso especifico

2.1.2.2.- Descripcion
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Descripcion

Material Barra Pieza Longitud

q q LbSup. Lblnf.
; . Perfil(Serie
Tipo  |Designacion (Ni/Nf) | (Ni/Nf) ll(Serie)

(m) | P Pelm) | (m)
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Listados

saladeportes Fecha: 27/08/16
Descripcion
Material Barra Pieza ) . Longitud Lbsup. | Lbint.
Tipo  |Designacién| (Ni/Nf) | (Ni/Nf) Perfil(Serie) m | P | B | )
Iagciﬁ:)do S275 N1/N2 N1/N2 |IPE 100 (IPE) 3.000 (0.50/0.50|3.000(3.000
N3/N4 | N3/N4 |IPE 100 (IPE) 3.000 (0.50/0.50|3.000(3.000
N2/N7 | N2/N5 |IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00|/1.000(1.557
N7/N5 | N2/N5 |IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|/1.000(1.557
N4/N10 | N4/N5 |IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|/1.000(1.557
N10/N5 | N4/N5 |IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00/1.000(1.557
N2/N6 N2/N4 |IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N6/N8 N2/N4 |IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N8/N9 N2/N4 |IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N9/N4 N2/N4 |IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N6/N7 | N6/N7 |IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00{0.00/0.500/0.500
N8/N7 | N8/N7 |IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|1.557(1.557
N8/N5 | N8/N5 |IPE 80 (IPE) 1.000 |0.00/0.00|1.000(1.000
N9/N10 | N9/N10 |IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00{0.00/0.500/0.500
N8/N10 | N8/N10 |IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|1.557|1.557
N11/N12|N11/N12|IPE 120 (IPE) 3.000 (0.50/0.50|3.000(3.000
N13/N14|N13/N14|IPE 120 (IPE) 3.000 (0.50/0.50|3.000(3.000
N12/N17|N12/N15|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00|/1.000(1.557
N17/N15/N12/N15|IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|/1.000(1.557
N14/N20|N14/N15|IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|/1.000(1.557
N20/N15/N14/N15|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00|/1.000(1.557
N12/N16|N12/N14|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N16/N18|N12/N14|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N18/N19|N12/N14|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N19/N14|N12/N14|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N16/N17|N16/N17|IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00{0.00/0.500/0.500
N18/N17|N18/N17|IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|1.557|1.557
N18/N15/N18/N15|IPE 80 (IPE) 1.000 |0.00/0.00|1.000(1.000
N19/N20|N19/N20|IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00{0.00/0.500/0.500
N18/N20|N18/N20|IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|1.557|1.557
N21/N22|N21/N22|IPE 120 (IPE) 3.000 (0.50/0.50|3.000(3.000
N23/N24|N23/N24|IPE 120 (IPE) 3.000 (0.50/0.50|3.000(3.000
N22/N27|N22/N25|IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|/1.000(1.557
N27/N25|N22/N25|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00/1.000(1.557
N24/N30|N24/N25|IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|/1.000(1.557
N30/N25|N24/N25|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00/1.000(1.557
N22/N26|N22/N24|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N26/N28|N22/N24|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N28/N29|N22/N24|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N29/N24|N22/N24|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475/1.475
N26/N27|N26/N27|IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00{0.00/0.500/0.500
N28/N27|N28/N27|IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|1.557|1.557
N28/N25|N28/N25|IPE 80 (IPE) 1.000 |0.00/0.00|1.000(1.000
N29/N30|N29/N30|IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00{0.00/0.500/0.500
N28/N30|N28/N30|IPE 80 (IPE) 1.557 ]0.00/0.00|1.557|1.557

Pagina 6

Documento Firmado Electr 6nicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



ETH@I’ Listados

-_LL{HE!»' saladeportes Fecha: 27/08/16

Descripcion
Material Barra Pieza , , Longitud Lbsup. | Lbint.
Tipo  |Designacion (Ni/Nf) | (Ni/Nf) Perfil(Serie) my | B | B | |y
N31/N32|N31/N32|IPE 120 (IPE) 3.000 (0.50(0.50/3.000(3.000
N33/N34|N33/N34|IPE 120 (IPE) 3.000 (0.50(0.50/3.000/3.000
N32/N37|N32/N35|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000|1.557
N37/N35|N32/N35|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000|1.557
N34/N40|N34/N35|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000|1.557
N40/N35|N34/N35|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000|1.557
N32/N36|N32/N34|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N36/N38|N32/N34|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N38/N39|N32/N34|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N39/N34|N32/N34|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N36/N37|N36/N37|IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00/0.00|0.500/0.500
N38/N37|N38/N37|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00|1.557|1.557
N38/N35|N38/N35|IPE 80 (IPE) 1.000 |0.00/0.00{1.000/1.000
N39/N40|N39/N40|IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00/0.00|0.500/0.500
N38/N40|N38/N40|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00|1.557|1.557
N41/N42|N41/N42|IPE 120 (IPE) 3.000 (0.50(0.50/3.000(3.000
N43/N44|N43/N44|IPE 120 (IPE) 3.000 (0.50(0.50/3.000/3.000
N42/N47|N42/N45|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000|1.557
N47/N45\N42/N45|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000|1.557
N44/N50|N44/N45|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000|1.557
N50/N45|N44/N45|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000|1.557
N42/N46|N42/N44|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N46/N48|N42/N44|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N48/N49|N42/N44|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N49/N44|N42/N44|IPE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N46/N47|N46/N47|IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00/0.00|0.500/0.500
N48/N47|N48/N47|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00|1.557|1.557
N48/N45|N48/N45|IPE 80 (IPE) 1.000 |0.00/0.00{1.000/1.000
N49/N50|N49/N50|IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00/0.00|0.500/0.500
N48/N50|N48/N50|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.557|1.557
N51/N52|N51/N52|IPE 120 (IPE) 3.000 (0.50(0.50/3.000(3.000
N53/N54|N53/N54|IPE 120 (IPE) 3.000 (0.50(0.50/3.000/3.000
N52/N57|N52/N55|1PE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000(|1.557
N57/N55|N52/N55|1PE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000|1.557
N54/N60|N54/N55|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000|1.557
N60/N55|N54/N55|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.000|1.557
N52/N56|N52/N54|I1PE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N56/N58|N52/N54|I1PE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N58/N59|N52/N54|I1PE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N59/N54|N52/N54|1PE 80 (IPE) 1.475 10.00/0.00(1.475|1.475
N56/N57|N56/N57|IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00/0.00|0.500/0.500
N58/N57|N58/N57|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00{1.557|1.557
N58/N55|N58/N55|IPE 80 (IPE) 1.000 |0.00/0.00{1.000/1.000
N59/N60|N59/N60|IPE 80 (IPE) 0.500 |0.00/0.00|0.500/0.500
N58/N60|N58/N60|IPE 80 (IPE) 1.557 10.00/0.00|1.557|1.557
N61/N62|N61/N62|IPE 100 (IPE) 3.000 (0.50(0.50/3.000(3.000
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TR
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Descripcion
Material Barra Pieza . . Longitud Lbsup. | Lbint
; : Perfil(Serie . v ok :
Tipo  |Designacion| (Ni/Nf) | (Ni/Nf) (Serie) (m) | Po | Pelm)’ | (m)
N63/N64|N63/N64 | PE 100 (IPE) 3.000 |0.50/0.50/3.000/3.000
N62/N67|N62/N65 | PE 80 (1PE) 1.557 10.00/0.00/1.000/1.557
N67/N65|N62/N65 | PE 80 (1PE) 1.557 10.00/0.00/1.000/1.557
N64/N70|N64/N65 | PE 80 (1PE) 1.557 10.00/0.00/1.000/1.557
N70/N65|N64/N65 | PE 80 (1PE) 1.557 10.00/0.00/1.000/1.557
N62/N66|N62/N64 | PE 80 (1PE) 1.475 10.00/0.001.475/1.475
N66/N68|N62/N64 | PE 80 (1PE) 1.475 10.00/0.001.4751.475
N68/N69|N62/N64 | PE 80 (1PE) 1.475 10.00/0.001.4751.475
N69/N64|N62/N64 | PE 80 (1PE) 1.475 10.00/0.001.4751.475
N66/N67|N66/N67 I PE 80 (1PE) 0.500 |0.00/0.00/0.500/0.500
N68/N67|N68/N67 I PE 80 (1PE) 1.557 10.00/0.001.557/1.557
N68/N65|N68/N65 | PE 80 (1PE) 1.000 |0.00/0.00/1.000/1.000
N69/N70|N69/N70 I PE 80 (1PE) 0.500 |0.00/0.00/0.500/0.500
N68/N70|N68/N70 I PE 80 (1PE) 1.557 10.00/0.001.557/1.557
N5/N15 | N5/N65 |IPE 140 (1PE) 2.600 1.00/1.00| - | -
N15/N25| N5/N65 || PE 140 (IPE) 2.600 1.00/1.00| - | -
N25/N35| N5/N65 | PE 140 (IPE) 2.600 1.00/1.00| - | -
N35/N45| N5/N65 | PE 140 (IPE) 2.600 1.00/1.00| - | -
N45/N55| N5/N65 || PE 140 (IPE) 2.600 1.00/1.00| - | -
N55/N65| N5/N65 || PE 140 (IPE) 2.600 1.00/1.00| - | -
N2/N12 | N2/N62 |IPE 80 (IPE) 2.600 0.00(0.00| - | -
N12/N22| N2/N62 I PE 80 (1PE) 2.600 0.00(0.00| - | -
N22/N32| N2/N62 I PE 80 (1PE) 2.600 0.00/0.00| - | -
N32/N42| N2/N62 I PE 80 (1PE) 2.600 0.00(0.00| - | -
N42/N52| N2/N62 I PE 80 (1PE) 2.600 0.00(0.00| - | -
N52/N62| N2/N62 I PE 80 (1PE) 2.600 0.00(0.00| - | -
N2/N15 | N2/N15 ﬁ;nztgs’; 4 (Pletinas y 4.057 10.000.00] - | -
N12/N5 | N12/N5 ﬁ;nﬁgs’; 4 (Pletinas y 4.057 10.000.00] - | -
N11/N2 | N11/N2 ﬁ;nﬁgs’; 4 (Pletinas y 3.970 10.000.00] - | -
N1/N12 | N1/N12 ﬁ;nﬁgs’; 4 (Pletinas y 3.970 10.000.00| - | -
N4/N14 | N4/N64 |IPE 80 (IPE) 2.600 0.00/0.00| - | -
N14/N24| N4/N64 |PE 80 (1PE) 2.600 0.00(0.00| - | -
N24/N34| N4/N64 |PE 80 (1PE) 2.600 0.00/0.00| - | -
N34/N44| N4/N64 |PE 80 (1PE) 2.600 0.00(0.00| - | -
N44/N54| N4/N64 |PE 80 (1PE) 2.600 0.00/0.00| - | -
N54/N64| N4/N64 | PE 80 (1PE) 2.600 0.00/0.00| - | -
N14/N5 | N14/N5 ﬁ;nﬁgs’; 4 (Pletinas y 4.057 0.00/0.00| - | -
N4/N15 | N4/N15 ﬁ;nﬁgs’; 4 (Pletinas y 4.057 10.000.00] - | -
N21/N32|N21/N32 ﬁ;rﬁgs’; 4 (Pletinas y 3.970 10.000.00] - | -
N31/N22|N31/N22|FL 20 x 4 (Pletinas y 3.970 10.000.00| - | -

llantas)
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f@ Listados

w .~  saladeportes Fecha: 27/08/16

Descripcion

Material Barra Pieza Longitud

q q LbSup. Lblnf.
X . Perfil(Serie
Tipo  |Designacion (Ni/Nf) | (Ni/Nf) erfil(Serie)

(m) | P Pelim) | (m)

FL 20 x 4 (Pletinas y
llantas)

FL 20 x 4 (Pletinas y
llantas)

N51/N42|N51/N42 3.970 |0.00/0.00| - -

N41/N52|N41/N52 3.970 |0.00/0.00| - -

Notacion:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
Pxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
Pxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
Lbsup.: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lbinr.: Separacion entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Caracteristicas mecanicas

Tipos de pieza

Ref. Piezas

1 |N1/N2, N3/N4, N61/N62 y N63/N64

2 IN2/N5, N4/N5, N2/N4, N6/N7, N8/N7, N8/N5, N9/N10, N8/N10, N12/N15, N14/N15, N12/N14,
N16/N17, N18/N17, N18/N15, N19/N20, N18/N20, N22/N25, N24/N25, N22/N24, N26/N27, N28/N27,
N28/N25, N29/N30, N28/N30, N32/N35, N34/N35, N32/N34, N36/N37, N38/N37, N38/N35, N39/N40,
N38/N40, N42/N45, N44/N45, N42/N44, N46/N47, N48/N47, N48/N45, N49/N50, N48/N50, N52/N55,
N54/N55, N52/N54, N56/N57, N58/N57, N58/N55, N59/N60, N58/N60, N62/N65, N64/N65, N62/N64,
N66/N67, N68/N67, N68/N65, N69/N70, N68/N70, N2/N62 y N4/N64

3 INT1/N12, N13/N14, N21/N22, N23/N24, N31/N32, N33/N34, N41/N42, N43/N44, N51/N52 y N53/N54
4 IN5/N65

5 IN2/N15, N12/N5, N11/N2, N1/N12, N14/N5, N4/N15, N21/N32, N31/N22, N51/N42 y N41/N52

Caracteristicas mecanicas

Material Ref. Descripcion A Avy | Avz lyy |2z It
Tipo Designacion (cm2)|(cm?2)|(cm?)| (cm4) |(cm4)|(cm4)
Acero laminado S275 1 |IPE 100, (IPE) 10.3014.70 | 3.27 |{171.00|15.90| 1.20
2 |IPE 80, (IPE) 7.64 | 3.59 | 2.38 |80.10 | 8.49 | 0.70
3 |IPE 120, (IPE) 13.20|6.05 | 4.25 |318.00|27.70| 1.74
4 |IPE 140, (IPE) 16.40| 7.56 | 5.34 |541.00|44.90| 2.45
5 |FL 20 x 4, (Pletinas y llantas)| 0.80 | 0.67 | 0.67 | 0.27 | 0.01 | 0.04

Notacion:
Ref.: Referencia
A: Area de la seccién transversal
Avy: Area de cortante de la seccién segtin el eje local 'Y'
Avz: Area de cortante de la seccién segtn el eje local 'Z'
lyy: Inercia de la seccién alrededor del eje local 'Y
1zz: Inercia de la seccién alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsion
Las caracteristicas mecanicas de las piezas corresponden a la seccién en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medicion

Tabla de medicion

Material Pieza . . Longitud|Volumen| Peso

Tpo  |Designacion| (Ni/Nf) Perfil(Serie) m | () | (ko)
Acero laminado S275 N1/N2 |IPE 100 (IPE) 3.000 0.003 | 24.26
N3/N4 |[IPE 100 (IPE) 3.000 | 0.003 |24.26

N2/N5 |IPE 80 (IPE) 3.115 | 0.002 | 18.68
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Tabla de medicion
Material Pi.eza Perfil(Serie) Longitud|Volumen| Peso
Tipo Designacion| (Ni/Nf) (m) (m2) | (kg)
N4/N5 |IPE 80 (IPE) 3.115 | 0.002 | 18.68
N2/N4 |IPE 80 (IPE) 5.900 | 0.005 |35.38
N6/N7 |IPE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00
N8/N7 |IPE 80 (IPE) 1.557 | 0.001 | 9.34
N8/N5 |IPE 80 (IPE) 1.000 | 0.001 | 6.00
N9/N10 |IPE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00
N8/N10 |IPE 80 (IPE) 1.557 | 0.001 | 9.34
N11/N12|IPE 120 (IPE) 3.000 | 0.004 |31.09
N13/N14|IPE 120 (IPE) 3.000 | 0.004 |31.09
N12/N15|1PE 80 (IPE) 3.115 | 0.002 | 18.68
N14/N15|1PE 80 (IPE) 3.115 | 0.002 | 18.68
N12/N14|I1PE 80 (IPE) 5.900 | 0.005 |35.38
N16/N17|IPE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00
N18/N17|IPE 80 (IPE) 1.557 | 0.001 | 9.34
N18/N15|I1PE 80 (IPE) 1.000 | 0.001 | 6.00
N19/N20|IPE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00
N18/N20|IPE 80 (IPE) 1.557 | 0.001 | 9.34
N21/N22|IPE 120 (IPE) 3.000 | 0.004 |31.09
N23/N24|IPE 120 (IPE) 3.000 | 0.004 |31.09
N22/N25|1PE 80 (IPE) 3.115 | 0.002 | 18.68
N24/N25|1PE 80 (IPE) 3.115 | 0.002 | 18.68
N22/N24|1PE 80 (IPE) 5.900 | 0.005 |35.38
N26/N27|1PE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00
N28/N27|IPE 80 (IPE) 1.557 | 0.001 | 9.34
N28/N25|1PE 80 (IPE) 1.000 | 0.001 | 6.00
N29/N30|I PE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00
N28/N30|I PE 80 (IPE) 1.557 | 0.001 | 9.34
N31/N32|IPE 120 (IPE) 3.000 | 0.004 |31.09
N33/N34|IPE 120 (IPE) 3.000 | 0.004 |31.09
N32/N35|1PE 80 (IPE) 3.115 | 0.002 | 18.68
N34/N35|1PE 80 (IPE) 3.115 | 0.002 | 18.68
N32/N34|IPE 80 (IPE) 5.900 | 0.005 |35.38
N36/N37|IPE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00
N38/N37|IPE 80 (IPE) 1.557 0.001 9.34
N38/N35|IPE 80 (IPE) 1.000 | 0.001 | 6.00
N39/N40|IPE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00
N38/N40/|IPE 80 (IPE) 1.557 0.001 9.34
N41/N42|IPE 120 (IPE) 3.000 | 0.004 |31.09
N43/N44|I1PE 120 (IPE) 3.000 | 0.004 |31.09
N42/N45|1PE 80 (IPE) 3.115 | 0.002 | 18.68
N44/N45|1PE 80 (IPE) 3.115 | 0.002 | 18.68
N42/N44|1PE 80 (IPE) 5.900 | 0.005 |35.38
N46/N47|1PE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00
N48/N47|1PE 80 (IPE) 1.557 | 0.001 | 9.34
N48/N45|1PE 80 (IPE) 1.000 | 0.001 | 6.00
N49/N50|IPE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00
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Tabla de medicion

Material Pi.eza Perfil(Serie) Longitud|Volumen| Peso
Tipo Designacion| (Ni/Nf) (m) (m2) | (kg)
N48/N50|IPE 80 (IPE) 1.557 | 0.001 | 9.34

N51/N52|IPE 120 (IPE) 3.000 | 0.004 |31.09

N53/N54|IPE 120 (IPE) 3.000 | 0.004 |31.09

N52/N55|1PE 80 (IPE 3.115 | 0.002 | 18.68

)
N54/N55|1 PE 80 (IPE) 3.115 | 0.002 | 18.68
N52/N54|I1PE 80 (IPE) 5.900 | 0.005 |35.38
N56/N57|IPE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00
N58/N57|IPE 80 (IPE) 1.557 | 0.001 | 9.34
N58/N55|1 PE 80 (IPE) 1.000 | 0.001 | 6.00
N59/N60|I PE 80 (IPE) 0.500 | 0.000 | 3.00

)

N58/N60|I PE 80 (IPE 1.557 | 0.001 | 9.34
N61/N62|IPE 100 (IPE) 3.000 | 0.003 | 24.26
N63/N64|IPE 100 (IPE) 3.000 | 0.003 | 24.26
N62/N65|I PE 80 (IPE 3.115 | 0.002 | 18.68
N64/N65|I PE 80 (IPE 3.115 | 0.002 | 18.68
N62/N64 |1 PE 80 (IPE 5.900 | 0.005 |35.38
N66/N67|IPE 80 (IPE 0.500 | 0.000 | 3.00
N68/N67|IPE 80 (IPE 1.557 | 0.001 | 9.34
N68/N65|I PE 80 (IPE 1.000 | 0.001 | 6.00
N69/N70|IPE 80 (IPE 0.500 | 0.000 | 3.00

(

—_— — — — — — — —

N68/N70|IPE 80 (IPE 1.557 | 0.001 | 9.34
N5/N65 |IPE 140 (IPE) 15.600 | 0.026 |200.83
N2/N62 |IPE 80 (IPE) 15.600 | 0.012 | 93.56

N2/N15 |FL 20 x 4 (Pletinas y llantas
N12/N5 |[FL 20 x 4 (Pletinas y llantas
N11/N2 |[FL 20 x 4 (Pletinas y llantas)| 3.970 | 0.000 | 2.49
N1/N12 |FL 20 x 4 (Pletinas y llantas)| 3.970 | 0.000 | 2.49
N4/N64 |IPE 80 (IPE) 15.600 | 0.012 | 93.56
N14/N5 |[FL 20 x 4 (Pletinas y llantas)| 4.057 | 0.000 | 2.55
N4/N15 |FL 20 x 4 (Pletinas y llantas)| 4.057 | 0.000 | 2.55
N21/N32|FL 20 x 4 (Pletinas y llantas)| 3.970 | 0.000 | 2.49
N31/N22|FL 20 x 4 (Pletinas y llantas)| 3.970 | 0.000 | 2.49

(

(

4.057 | 0.000 | 2.55
4.057 | 0.000 | 2.55

—_ — — —

N51/N42|FL 20 x 4 (Pletinas y llantas)| 3.970 | 0.000 | 2.49
N41/N52|FL 20 x 4 (Pletinas y llantas)| 3.970 | 0.000 | 2.49

—_ — — — — —

Notacion:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medicion

Documento Firmado Electr 6nicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408

Resumen de medicion

Material Longitud Volumen Peso
Tipo Designacion Serie Perfil Perfil | Serie |Material| Perfil | Serie |Material| Perfil | Serie |Material
(m) (m) (m) |(m2) | (m3)| (m?) | (ko) (kg) (kg)
IPE 100 | 12.000 0.012 97.03
IPE 80 151.913 0.116 911.08
IPE 120 | 30.000 0.040 310.86
IPE 140 | 15.600 0.026 200.83
S275 |PE 209.513 0.194 1519.80
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saladeportes Fecha: 27/08/16
Resumen de mediciéon
Material Longitud Volumen Peso
Tico Desianacién Serie Perfil Perfil | Serie |Material| Perfil | Serie |Material| Perfil | Serie |Material
P g (m) | (m) | (m) |(m3)|(ms)| (ms) | (kg) | (kg) | (kg)
FL 20 x 4| 40.049 0.003 25.15
Pletinas y llantas 40.049 0.003 25.15
Acero 249.561 0.197 1544.95
laminado
2.1.2.6.- Medicion de superficies
Acero laminado: Medicion de las superficies a pintar
. .. |Superficie unitaria|Longitud|Superficie
Serie Perfil (mz/m) (m) (m2)
IPE 100 0.412 12.000 4.942
|PE IPE 80 0.336 151.913| 51.103
IPE 120 0.487 30.000 | 14.616
IPE 140 0.563 15.600 8.777
Pletinas y llantas|FL 20 x 4 0.048 40.049 1.922
Total| 81.360
3.- CIMENTACION
3.1.- Elementos de cimentacién aislados
3.1.1.- Descripcion
Referencias Geometria Armado
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 37.5 cm
Ancho inicial Y: 37.5 cm
N1, N3, N11, N13, N21, N23, N31, N33, N41, N43, N51, N53, |Ancho final X: 37.5 cm X: 3016¢/25
N61 y N63 Ancho final Y: 37.5 cm Y: 3016¢/25
Ancho zapata X: 75.0 cm
Ancho zapata Y: 75.0 cm
Canto: 40.0 cm

3.1.2.- Medicidn

Referencias: N1, N3, N11, N13, N21, N23, N31, N33, N41, N43, N51, N53, B 400 S, CN|Total
N61 y N63
Nombre de armado 16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 3x0.95|2.85

Peso (kg) 3x1.50/4.50
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 3x0.95|2.85

Peso (kg) 3x1.50/4.50
Totales Longitud (m) 5.70

Peso (kg) 9.00/9.00
Total con mermas Longitud (m) 6.27
(10.00%) Peso (kg) 9.90/9.90
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN Hormigén (m?3)
(kg)
Elemento ag16 HA-25, Control Limpiez
Estadistico a

Referencias: N1, N3, N11, N13, N21, N23, N31, N33, N41, N43, N51, 14x9.90 14x0.23| 14x0.06
N53,
N61 y N63
Totales 138.60 3.15 0.79
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3.1.3.- Comprobacion

Referencia: N1
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.245 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.315 kp/cm? Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las

combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 35333.0 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 808.2 %  |Cumple
Flexién en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.00 t'm Cumple
- En direccion Y: Momento: 0.11 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccion X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méximo: 509.68 t/m2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 6.43 t/m?2 Cum p|e
Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm

- N1: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002

- En direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0001

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021 Cum p|e
Diametro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacion del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple

Pagina 13

Documento Firmado Electr 6nicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



I

E;,,,,ﬂ Listados

g "I'_II’
Q&i’m saladeportes

Fecha: 27/08/16

Referencia: N1
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado las combinaciones de viento
Referencia: N3
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c¢/25 Yi:@16c¢/25
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.244 kp/cm? Cumple
- Tensibn méxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2

Calculado: 0.312 kp/cm? Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X:

- En direccion Y:

Reserva seguridad: 84389.9 % |Cumple

Reserva seguridad: 805.3 %  |Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.00 t'm Cumple
- En direccion V: Momento: 0.10 t-m Cumple

Cortante en la zapata:
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N3
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méximo: 509.68 t/m2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 6.39 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm

- N3: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002

- En direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0001

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacién del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de )

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, )

1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple

Pagina 15

Documento Firmado Electr 6nicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



f@ Listados

W~  saladeportes Fecha: 27/08/16

Referencia: N3
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:

- Se han eliminado las combinaciones de viento
Referencia: N11

Dimensiones: 75 x 75 x 40

Armados: Xi:@16c¢/25 Yi:@16c/25

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.371 kp/cm? Cumple
- Tension méxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2

Calculado: 0.552 kp/cm?2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 86780.1 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 439.3 %  |Cumple
Flexién en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.16 t'm Cumple
- En direccién Y: Momento: 0.19 t'm Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple

Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m?

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 9.34 t/m?2 Cumple

Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 om

- N11: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002

- En direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccion V: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N11
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacion del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cum ple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 16 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado las combinaciones de viento
Referencia: N13
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c¢/25 Yi:@16c¢/25
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.372 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.552 kp/cm? Cumple
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N13
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos

para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 252863.6 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 440.5 % Cumple
Flexién en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.16 t'm Cumple
- En direccion V: Momento: 0.20 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 9.38 t/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 om

- N13: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002

- En direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacién del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de o

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N13
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado las combinaciones de viento
Referencia: N21
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c¢/25 Yi:@16c¢/25
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.375 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2

Calculado: 0.559 kp/cm? Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.
- En direccion X: Reserva seguridad: 162268.3 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 429.3 % Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccion X: Momento: 0.16 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 0.20 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méximo: 509.68 t/m2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 9.49 t/m?2 Cum p|e
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N21
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm

- N21: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002

- En direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021

- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Didmetro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacion del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cum ple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de )

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. )

INTEMAC, 1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N21
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
- Se han eliminado las combinaciones de viento
Referencia: N23
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c¢/25 Yi:@16c/25
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.376 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.559 kp/cm? Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos

para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 301114.1 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 429.7 % Cumple
Flexién en la zapata:

- En direccion X: Momento: 0.16 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 0.20 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méximo: 509.68 t/m2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 9.5 t/mz2 Cum p|e
CantO ml'nimO: Minlmo 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm

- N23: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002

- En direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N23
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacion del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. )

INTEMAC, 1991 Minimo: 16 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado las combinaciones de viento
Referencia: N31
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c¢/25 Yi:@16c/25
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.374 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.557 kp/cm? Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos

para todas las combinaciones de equilibrio.
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N31
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
- En direccién X: Reserva seguridad: 152310.3 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 429.7 % Cumple
Flexién en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.16 t'm Cumple
- En direccion Y: Momento: 0.20 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méximo: 509.68 t/m2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 9.45 t/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 om

- N31: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002
- En direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacion del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de )

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. )

INTEMAC, 1991 Minimo: 16 cm
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Referencia: N31
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado las combinaciones de viento

Referencia: N33
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@d16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.374 kp/cm? Cumple
- Tension méxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2

Calculado: 0.556 kp/cm? Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 331572.7 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 429.1 % Cumple
Flexién en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.16 t'm Cumple
- En direccién Y: Momento: 0.20 t'm Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple

Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m?

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 9.44 t/m?2 Cumple

Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm

Cumple
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N33
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm

- N33: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002

- En direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Didmetro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacién del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de )

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. )

INTEMAC, 1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado las combinaciones de viento

Referencia: N41
Dimensiones: 75 x 75 x 40
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Fecha: 27/08/16

Armados: Xi:@d16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.375 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.56 kp/cm? Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos

para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 121799.7 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 427.6 % Cumple
Flexién en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.16 t'm Cumple
- En direccion Y: Momento: 0.20 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccion X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccion V: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m?2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 9.49 t/m?2 Cum p|e
Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 om

- N41: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002
- En direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacién del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N41
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. )
INTEMAC, 1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado las combinaciones de viento
Referencia: N43
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c¢/25 Yi:@16c¢/25
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.376 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2

Calculado: 0.559 kp/cm? Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.
- En direccion X: Reserva seguridad: 311918.7 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 428.3 % Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.16 t'm Cumple
- En direccién Y: Momento: 0.20 t'm Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N43
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 9.51 t/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 om

- N43: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002
- En direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccion V: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Didmetro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacién del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de )

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. )

INTEMAC, 1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N43
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado las combinaciones de viento
Referencia: N51
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c¢/25 Yi:@16c/25
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.373 kp/cm? Cumple
- Tensibn méxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.554 kp/cm? Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos

para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 138920.9 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 433.5 % Cumple
Flexién en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.16 t'm Cumple
- En direccién Y: Momento: 0.20 t'm Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méximo: 509.68 t/m2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 9.4 t/m?2 Cumple
CantO ml'nimO: Min|m0 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm

- N51: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002
- En direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccion Y: Calculado: 0.002 Cumple

Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98

Calculado: 0.0021
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N51
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacion del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed.

INTEMAC, 1991 Minimo: 16 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado las combinaciones de viento
Referencia: N53
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c¢/25 Yi:@16c¢/25
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.372 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.553 kp/cm? Cumple
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N53
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos

para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 232951.8 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 432.8 % Cumple
Flexién en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.16 t'm Cumple
- En direccion Y: Momento: 0.20 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méximo: 509.68 t/m2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 9.38 t/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 om

- N53: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002

- En direccion X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacién del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de o

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
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Fecha: 27/08/16

Referencia: N53
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado las combinaciones de viento
Referencia: N61
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c¢/25 Yi:@16c¢/25
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.244 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2

Calculado: 0.313 kp/cm? Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccion X: Reserva seguridad: 84730.8 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 828.4 %  |Cumple
Flexién en la zapata:
- En direccion X: Momento: 0.00 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 0.10 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méximo: 509.68 t/m2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 6.38 t/m?2 Cum p|e

Pagina 32

Documento Firmado Electr 6nicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



I

L Listados

i
S saladeportes

Fecha: 27/08/16

Referencia: N61
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm

- N61: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002

- En direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0001

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021 Cumple
Didmetro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacién del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, )

1991 Minimo: 16 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado las combinaciones de viento

Referencia: N63
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Fecha: 27/08/16

Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.244 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes: Maximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.313 kp/cm? Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las

combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 86627.0 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 828.0 %  |Cumple
Flexién en la zapata:

- En direccion X: Momento: 0.00 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 0.10 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m2

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 6.38 t/m?2 Cum p|e
Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 59.8.1 de la norma EHE-98 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 30 cm

- N63: Calculado: 32 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 0.002

- En direccién X: Calculado: 0.002 Cumple
- En direccién Y: Calculado: 0.002 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:

- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0001

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-98 Calculado: 0.0021 Cum p|e
Diametro minimo de las barras:

- Parrilla inferior: Minimo: 12 mm

Recomendacién del Articulo 59.8.2 (norma EHE-98) Calculado: 16 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 59.8.2 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N63
Dimensiones: 75 x 75 x 40
Armados: Xi:@16c/25 Yi:d16¢/25

Comprobacion Valores Estado
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 16 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 16 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:

- Se han eliminado las combinaciones de viento
3.2.- Vigas
3.2.1.- Descripcion

Referencias Geometria Armado

C.1 [N43-N33], C.1 [N11-N1], C.1 [N51-N41], C.1 [N41-N31], C.1

[N53-N43], C.1 [N31-N21], C.1 [N23-N13], C.1 [N21-N11], C.1 [N63-

N53], C.1 [N61-N51] y C.1 [N33-N23]

Superior: 4012

Ancho: 60.0 cm|Inferior: 4012
Canto: 70.0 cm |Piel: 2x2Q8

Estribos: 1x@8c/30

C.1 [N13-N3]

Superior: 4012

Ancho: 60.0 cm|Inferior: 4012
Canto: 70.0 cm |Piel: 2x2Q8

Estribos: 1x@8c/30

C.1 [N3-N1] y C.1 [N63-N61]

Superior: 4012

Ancho: 60.0 cm|Inferior: 4012
Canto: 70.0 cm |Piel: 2x2Q8

Estribos: 1x@8c/30

3.2.2.- Medicidn

Referencias: C.1 [N43-N33], C.1 [N11-N1], C.1 [N51-N41], C.1 [N41-N31], B 400 S, CN | Total

C.1 [N53-N43], C.1 [N31-N21], C.1 [N23-N13], C.1 [N21-N11],

C.1 [N63-N53], C.1 [N61-N51] y C.1 [N33-N23]

Nombre de armado a8 g12

Armado viga - Armado de piel Longitud (m)|4x2.89 11.56
Peso (kg) 4x1.14 4.56

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 4x2.93|11.72
Peso (kg) 4x2.60(10.41
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Referencias: C.1 [N43-N33], C.1 [N11-N1], C.1 [N51-N41], C.1 [N41-N31], B 400 S, CN |Total
C.1 [N53-N43], C.1 [N31-N21], C.1 [N23-N13], C.1 [N21-N11],
C.1 [N63-N53], C.1 [N61-N51] y C.1 [N33-N23]
Nombre de armado a8 12
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 4x3.07|12.28
Peso (kg) 4x2.73/10.90
Armado viga - Estribo Longitud (m)[8x2.33 18.64
Peso (kg) 8x0.92 7.36
Totales Longitud (m)| 30.20| 24.00
Peso (kg) 11.92] 21.31/33.23
Total con mermas Longitud (m)| 33.22| 26.40
(10.00%) Peso (kg) 13.11| 23.44/|36.55
Referencia: C.1 [N13-N3] B 400 S, CN |Total
Nombre de armado a8 ag12
Armado viga - Armado de piel |Longitud (m)|4x2.87 11.48
Peso (kg) 4x1.13 4.53
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 4x2.89|11.56
Peso (kg) 4x2.57|10.26
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 4x2.89|11.56
Peso (kg) 4x2.57|10.26
Armado viga - Estribo Longitud (m)|8x2.33 18.64
Peso (kg) 8x0.92 7.36
Totales Longitud (m)| 30.12| 23.12
Peso (kg) 11.89| 20.52|32.41
Total con mermas Longitud (m)| 33.13| 25.43
(10.00%) Peso (kg) 13.08| 22.57/35.65
Referencias: C.1 [N3-N1] y C.1 [N63-N61] B 400 S, CN |Total
Nombre de armado a8 ag12
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)| 4x6.19 24.76
Peso (kg) 4x2.44 9.77
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 4x6.23|24.92
Peso (kg) 4x5.53|22.12
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 4x6.37|25.48
Peso (kg) 4x5.66|22.62
Armado viga - Estribo Longitud (m)|19x2.33 44.27
Peso (kg) 19x0.92 17.47
Totales Longitud (m)| 69.03| 50.40
Peso (kg) 27.24| 44.74/71.98
Total con mermas Longitud (m)| 75.93| 55.44
(10.00%) Peso (kg) 29.96| 49.22/79.18
Resumen de medicién (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, CN (kg) Hormigén (m3)
Elemento a8 ag12 Total|HA-25, Control Estadistico|Limpieza
Referencias: C.1 [N43-N33], C.1 [N11-N1], C.1 [N51-N41], C.1 [N41-N31],|[11x13.11|11x23.44|402.05 11x0.93| 11x0.11
C.1 [N53-N43], C.1 [N31-N21], C.1 [N23-N13], C.1 [N21-N11],
C.1 [N63-N53], C.1 [N61-N51] y C.1 [N33-N23]
Referencia: C.1 [N13-N3] 13.08| 22.57| 35.65 0.93 0.11
Referencias: C.1 [N3-N1] y C.1 [N63-N61] 2x29.96 | 2x49.22|158.36 2x2.32| 2x0.31
Totales 217.21| 378.85|596.06 15.79 1.95

3.2.3.- Comprobacion

Referencia: C.1 [N43-N33] (Viga de atado)

-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm

-Armadura superior: 412
-Armadura de piel: 2x208
-Armadura inferior: 412
-Estribos: 1x@8c/30
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Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm|Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:

- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)

Referencia: C.1 [N11-N1] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 412

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm  |Cumple

Separacién maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98

Maximo: 30 cm
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Referencia: C.1 [N11-N1] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)

Referencia: C.1 [N51-N41] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm|Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)
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Referencia: C.1 [N41-N31] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c¢/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)

Referencia: C.1 [N13-N3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c¢/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
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Referencia: C.1 [N13-N3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)

Referencia: C.1 [N53-N43] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
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Referencia: C.1 [N53-N43] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c¢/30

Comprobacion

Valores

‘Estado

- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)

Referencia: C.1 [N31-N21] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c¢/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)

Referencia: C.1 [N23-N13] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c¢/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
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Referencia: C.1 [N23-N13] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm|Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)

Referencia: C.1 [N21-N11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm Cumple
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Fecha: 27/08/16

Referencia: C.1 [N21-N11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c¢/30

Comprobacion Valores Estado
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)

Referencia: C.1 [N63-N53] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c¢/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)
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E-— Listados

W~  saladeportes

Fecha: 27/08/16

Referencia: C.1 [N61-N51] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)

Referencia: C.1 [N33-N23] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
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— Listados

saladeportes

Fecha: 27/08/16

Referencia: C.1 [N33-N23] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c¢/30

Comprobacion Valores Estado
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)

Referencia: C.1 [N3-N1] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm |Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm |Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
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W~  saladeportes

E-— Listados

Fecha: 27/08/16

Referencia: C.1 [N3-N1] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion

Valores

‘Estado

- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)

Referencia: C.1 [N63-N61] (Viga de atado)
-Dimensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
-Armadura superior: 412

-Armadura de piel: 2x208

-Armadura inferior: 4012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacién minima armadura longitudinal:

Articulo 66.4.1 de la norma EHE-98 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:

- Sin cortantes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 Calculado: 30 cm Cumple
Separacién maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-98 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 14.5 cm|Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 18 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Avisos:
- Se han eliminado combinaciones de viento

- Diametro minimo de la armadura longitudinal (Recomendacion del Articulo 59.8.2 de la EHE-98): Minimo:

12.0 mm, Calculado: 8.0 mm (No cumple)
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Listados

Fecha: 27/08/16
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

F@ A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

¢ cimenTaciones

7 E ESTRUGTURAS

] F FACHADAS Y PARTICIONES

L CARPINTERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES
51 INSTALACIONES

5\, @ CUBIERTAS

E0 R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

INTRODUCCION

El presente manual pretende ser un documento que facilite el
correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto
de mantener a lo largo del tiempo las caracteristicas funcionales y
estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de
conformidad con lo previsto en el Coédigo Técnico de la Edificacion
(CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de
mantenimiento a realizar, dependera en gran medida el inevitable
ritmo de envejecimiento de nuestro edificio.

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a
disposicion de los propietarios. Ademas, debe completarse durante el
transcurso de la vida del edificio, ahadiéndose las posibles
incidencias que vayan surgiendo, asi como las inspecciones y
reparaciones que se realicen.
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A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

m La propiedad conservard en su poder la documentacion técnica relativa a los datos resultantes del
ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redaccion del correspondiente proyecto
técnico.

m Cualquier modificacién de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada
mediante los calculos oportunos, realizados por un técnico competente.

m En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que
puede producir asientos. Se debera, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal
que puedan producir una variacién en el grado de humedad del suelo.

Manual de Uso y Mantenimiento E
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ADE ACONDICIONAMIENTO DEL |MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIONES
TERRENO EN EDIFICACION

uUso
PRECAUCI ONES

m En el caso de existir vegetaciéon como medidas de contencién y proteccién, se impedira que ésta se
seque, lo que alteraria las condiciones del terreno.

m Se evitara la acumulacion de aguas en bordes de coronacion de excavaciones.
PRESCRI PCI ONES

m En caso de aparicion de grietas paralelas al borde del talud, se informara inmediatamente a un técnico
competente para que, a la vista de los dafios observados, prescriba las medidas oportunas a tomar.

m Deberan mantenerse protegidos frente a la erosion los bordes ataluzados.

m Se realizara una inspeccion periddica de las laderas que queden por encima de la excavacion, con el
fin de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad.

m Debera tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminacién con el fin de
establecer las medidas de proteccion adecuadas para su mantenimiento.

PROHI BI CI ONES

m No se concentraran cargas superiores a 200 kg/m?2 junto a la parte superior de los bordes de las
excavaciones, ni se modificard la geometria del talud socavando su pie o coronacion.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

m Cada 6 meses:
m Limpieza periddica de los desaglies y canaletas en los bordes de coronacién.

ASA ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SANEAMIENTO ARQUETAS
TERRENO HORIZONTAL
uUso

PRESCRI PCI ONES

m Si se observara la existencia de algun tipo de fuga (detectada por la aparicién de manchas o malos
olores), debera procederse rapidamente a su localizacién y posterior reparacion.

mEn el caso de arquetas sifénicas o arquetas sumidero, se debera vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.

m La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de mantenimiento
de forma cémoda.

Manual de Uso y Mantenimiento E
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m Cuando se efectlen las revisiones periodicas para la conservacion de la instalacion se repararan todos
los desperfectos que pudieran aparecer.

m Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucién apreciable del caudal de evacuacion,
se deberd revisar y desatascar los sifones y valvulas.

m Toda modificacion en la instalacibn o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal
funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direccién de un técnico competente.

PROHI BI Cl ONES

m No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion existente sin
consultar a un técnico competente.

m En caso de sustitucién de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables los registros de
las arquetas.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada afo:

m Limpieza de las arquetas, al final del verano.

m Comprobacion de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
atencién a las posibles fugas.

m Comprobacion del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido
necesaria su implantacién para poder garantizar el drenaje.

m Cada 5 afos:

m Reparacién de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso,
sifénicas o sumidero.

ASC ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SANEAMIENTO COLECTORES
TERRENO HORIZONTAL
uUso

PRESCRI PCI ONES
m Si se observaran fugas, se procedera a su pronta localizacion y posterior reparacion.
m Deberan revisarse y limpiarse periédicamente los elementos de la instalacion.

m Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados deberan respetar
éstos sin que sean dafados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

m Un instalador acreditado debera hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparicién de fugas en
los colectores.

PROHI BI Cl ONES

m No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion existente sin
consultar a un técnico competente.

m Se prohibe verter por los desaglies aguas que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos
fuertes, sustancias téxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los
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sifones, conductos y arquetas, asi como plasticos o elementos duros que puedan obstruir algin tramo
de la red.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

m Cada afio:

m Comprobacion de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
atencién a las posibles fugas.

ANS ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO|NIVELACI ON|SOLERAS

uUso
PRESCRI PCI ONES

m En el caso de observarse alguna anomalia, se estudiara por un técnico competente para que dictamine
su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse.

PROHIBI CI ONES

m No se sometera a la accion directa de aceites minerales organicos y pesados y a aguas con pH menor
de 6, mayor de 9, o con una concentracion en sulfatos superior a 0,2 g/I.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 5 afos:

m Inspeccidn de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades.
m Reparacién de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retraccién.

Manual de Uso y Mantenimiento B
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C CIMENTACIONES

m La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa a los elementos componentes
de la cimentacion, en la que figuraran las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio.

m Cualquier modificacién de los elementos componentes de la cimentacion que puedan modificar las
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los
calculos oportunos, realizados por un técnico competente.

m La cimentacion es dificil de mantener; es mas facil prever las actuaciones y prevenir su degeneracién
atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es
el més importante.
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CSZ CIMENTACIONES SUPERFICIALES|ZAPATAS

uUso
PRECAUCI ONES

m Se repararan rapidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas,
para evitar dafios y humedades.

m Se comunicara a un técnico competente la aparicion de dafos por causa de excavaciones 0 nuevas
construcciones préximas.

m Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estaran expuestas a la humedad habitual.
m Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.
PRESCRI PCI ONES

mLa propiedad deberd conservar en su poder la documentacion técnica relativa a las zapatas de
hormigén armado construidas para cimentacion, en la que figuraran las cargas previstas, asi como sus
caracteristicas técnicas.

m La zona de cimentacion debe mantenerse en el mismo estado que quedd tras la ejecuciéon de las
obras.

m La aparicién de defectos, fisuras y ruidos se pondra en conocimiento de un técnico competente.

m En las revisiones periodicas de mantenimiento de la estructura debera dictaminarse si se precisa un
estudio mas detallado del estado de la cimentacién.

PROHI BI CI ONES
m No se realizaran perforaciones en las zapatas.

m No se permitird ningln trabajo en la propia cimentacién o en zonas proximas que afecte a las
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorizacion previa de un
técnico competente.

m No se realizaran excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia.

m No se modificaran las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico
competente.

m Se prohibira cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m Cada 5 afos:

m Se comunicara a un técnico competente la aparicion de dafos por causa de excavaciones 0 nuevas
construcciones préximas.

CAV CIMENTACIONES/ARRIOSTRAMIENTOS|VIGAS ENTRE ZAPATAS
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uUso
PRECAUCI ONES

m En caso de producirse fugas, se repararan rapidamente las redes de saneamiento o abastecimiento,
para evitar dafios y humedades.

m Se comunicara a un técnico competente la aparicion de dafos por causa de excavaciones 0 nuevas
construcciones préximas.

PRESCRI PCI ONES
m Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

m La zona de cimentacion debe mantenerse en el mismo estado que quedd tras la ejecuciéon de las
obras.

m La aparicién de defectos, fisuras y ruidos se pondra en conocimiento de un técnico competente.

m En las revisiones peridodicas de mantenimiento de la estructura debera dictaminarse si se precisa un
estudio mas detallado del estado de la cimentacién.

PROHI BICI ONES
m No se realizaran perforaciones en las vigas.

m No se permitird ningln trabajo en la propia cimentacién o en zonas proximas que afecte a las
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorizacion previa de un
técnico competente.

m No se modificaran las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico
competente.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

m Cada 5 afos:
m Inspeccion general, observando si aparecen fisuras en los elementos estructurales préximos.
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E ESTRUCTURAS

m En las instrucciones de uso se recogera toda la informacién necesaria para que el uso del edificio sea
conforme a las hipétesis adoptadas en las bases de calculo.

m De toda la informacién acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluiran aquellas que
resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como minimo seran:

m acciones permanentes.

m sobrecargas de uso.

m deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso.

m condiciones particulares de utilizacién, como el respeto a las sefiales de limitacion de sobrecarga, o
el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto.

m en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural.

m El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerd en
concordancia con las bases de calculo y con cualquier informacion adquirida durante la ejecucién de la
obra que pudiera ser de interés, e identificara:

m el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo.

m lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular.

m el alcance, la realizacién y la periodicidad de los trabajos de conservacién.
m un programa de revisiones.

m Cualquier modificacion de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los
calculos oportunos, realizados por un técnico competente.

m Su mantenimiento se debe cefir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio,
cambios de uso y sobrecargas en los forjados, asi como de los agentes quimicos y de la humedad
(cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosion de las armaduras.

m Las estructuras convencionales de edificacién no requieren un nivel de inspeccién superior al que se
deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones
se realicen al menos cada 10 afos, salvo en el caso de la primera, que podra desarrollarse en un plazo
superior.

m En este tipo de inspecciones se prestara especial atencion a la identificacién de los sintomas de dafos
estructurales, que normalmente seran de tipo ddctil y se manifiestan en forma de dafios de los
elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por
ejemplo). También se identificaran las causas de dafios potenciales (humedades por filtracion o
condensacion, actuaciones inadecuadas de uso, etc.)

m Es conveniente que en la inspeccién del edificio se realice una especifica de la estructura, destinada a
la identificacion de dafos de caracter fragil como los que afectan a secciones o uniones (corrosion
localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), dafios que no pueden identificarse
a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de
este tipo se realicen al menos cada 20 anos.
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EAS ESTRUCTURAS|ACERO|PILARES

uUso
PRECAUCI ONES

m Cuando se prevea una modificacion que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera necesario el
dictamen de un técnico competente.

PRESCRI PCI ONES

m La propiedad debera conservar en su poder la documentacion técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

m En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada,
se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion de la
estructura.

m Se reparardn o sustituirdn los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional
cualificado.

PROHI BI Cl ONES

m No se manipularan los pilares ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio
previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m Cada afo:

m Inspeccion visual de fisuras en forjados y tabiques, asi como de humedades que puedan deteriorar
la estructura metalica.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada afo:

m Proteccién de la estructura metdlica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
agresivos.

m Cada 3 afnos:

m Proteccién de la estructura metdlica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no
agresivos.

m Inspeccion del estado de conservacion de la proteccion contra el fuego de la estructura, y cualquier
tipo de lesion, procediéndose al repintado o reparaciéon si fuera preciso. Para volver a pintar el
soporte, bastara con limpiar las manchas si el recubrimiento estd en buen estado. En el caso de
existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a
la pintura, se eliminaran las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicara una composicién
decapante, se lijara y se lavara.

m Cada 10 anos:

m Inspeccion visual, haciéndola extensiva a los elementos de proteccién, especialmente a los de
proteccién contra incendio.

EAV ESTRUCTURAS|ACERO|VIGAS
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uUso
PRECAUCI ONES

m Cuando se prevea una modificacion que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera necesario el
dictamen de un técnico competente.

PRESCRI PCI ONES

m En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada,
se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion de la
estructura.

m La propiedad debera conservar en su poder la documentacion técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

m Se reparardn o sustituirdn los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional
cualificado.

PROHI BI Cl ONES

m No se manipularan las vigas ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio
previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m Cada afo:

m Inspeccion visual de fisuras en forjados y tabiques, asi como de humedades que puedan deteriorar
la estructura metéalica.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada afo:

m Proteccién de la estructura metdlica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
agresivos.

m Cada 3 anos:

m Proteccién de la estructura metdlica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no
agresivos.

m Inspeccion del estado de conservacién de la proteccion contra el fuego de las vigas vistas,
procediéndose al repintado o reparacion si fuera preciso. Para volver a pintar la viga, bastara con
limpiar las manchas si el recubrimiento esta en buen estado. En el caso de existir ampollas,
desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se
eliminaran las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicara una composicion decapante, se
lijara y se lavara.

m Cada 10 anos:

m Inspeccion visual, haciéndola extensiva a los elementos de proteccién, especialmente a los de
proteccién contra incendio.

EHS ESTRUCTURASHORMIGON ARMADO|PILARES
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uso
PRECAUCI ONES
m Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.

m En caso de realizar grandes orificios, se procurara distanciarlos y se evitara dejar al aire hierros de la
armadura.

PRESCRI PCI ONES

m Cuando se prevea una modificacién del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera
necesario el dictamen de un técnico competente.

m En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberan protegerse con resinas sintéticas que
aseguren la perfecta union con el hormigdn existente, nunca con yeso.

m Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, seran reparadas por un técnico competente.
PROHI BICI ONES

m Esta terminantemente prohibida toda manipulacion (picado o perforado) que disminuya su seccién
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este Ultimo caso, nunca se protegeran con yeso las
armaduras.

m No se sobrepasaran las sobrecargas de uso ni las hipo6tesis de carga.

m No se realizaran grandes orificios sin supervisién de un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m Cada 5 afios:
m Inspeccion visual, observando si aparecen fisuras y grietas en pilares, desconchados en el

revestimiento de hormigdn, aparicion de manchas de 6xido en elementos de hormigén armado o
cualquier otro tipo de lesién como desplomes de pilares.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada afio:
m Inspeccidén de las juntas de dilatacién.

m Cada 5 afos:
m Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHU ESTRUCTURASHORMIGON ARMADOFORJADOS UNIDIRECCIONALES

uso
PRECAUCI ONES
m Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.

m Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de aguas.
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m En los nervios podran practicarse pequerias perforaciones (tacos), pero no son recomendables orificios
mayores.

m Se evitara dejar al aire hierros de la armadura.
PRESCRI PCI ONES

m En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberan protegerse con resinas sintéticas que
aseguren la perfecta union con el hormigdn existente, nunca con yeso.

m Se indicara de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la
limitacién de sobrecargas a que quedan sujetos.

m En caso de aparicion de fisuras, manchas de 6xido o erosiones por golpes, el usuario avisara a un
técnico competente para que dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar.

m Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, seran reparadas por un técnico competente.

m Para los orificios (en caso de piezas aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente
resistentes), deberan utilizarse tacos especiales existentes en el mercado.

PROHI BI Cl ONES

m No se realizara ningln tipo de actuacion sobre los elementos estructurales del edificio sin el estudio
previo y autorizacion por parte de un técnico competente.

m Esta terminantemente prohibida toda manipulacion (picado o perforado) que disminuya su seccién
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este Ultimo caso, nunca se protegeran con yeso las
armaduras.

m No se permitiran actuaciones sobre los forjados (rozas y/o aperturas de huecos) sin previo estudio y
autorizacion de un técnico competente.

m No se sobrepasaran las sobrecargas de uso ni las hipo6tesis de carga.

m Se prohibira cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m Cada 5 afnos:

m Inspeccidn visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como abombamientos en
techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo raso,
tabiqueria u otros elementos de cerramiento, sefiales de humedad, desconchados en el
revestimiento de hormigén o manchas de 6xido en elementos de hormigén.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada afio:
m Inspeccidén de las juntas de dilatacién.

m Cada 5 afos:
m Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.
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F FACHADAS Y PARTICIONES

m La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

m No se realizara ninguna alteracion de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solucion inicial
puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., ademas de alterar la condicién
estética del proyecto. Se evitara la sujecién de maquinas para instalaciones de aire acondicionado u
otro tipo.

m No se abriran huecos en fachadas ni se permitira efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la
seccion del cerramiento sin la autorizacion de un técnico competente.

m No se permitira el tendido exterior de ningun tipo de conduccién, ya sea eléctrica, de fontaneria, de
aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra
alternativa para su instalacién.

m No se modificard la configuracién exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composicion general
de las fachadas y los criterios de disefio.

m No se permitiran sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo
de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.

m Se deberan ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al dia. El contenido de humedad del aire en el
ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensacion, lo que produce dafos tales
como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiara con productos especiales y con el
repintado antimoho que evite su transparencia.

m No se deberan utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevacion considerable de la
humedad. Las cortinas deben llegar sélo hasta la repisa de la ventana y, ademas, es aconsejable que
entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm.
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FFX FACHADASY FABRICA NO HOJA EXTERIOR CARA VISTA
PARTI CIONES ESTRUCTURAL EN FACHADA

uUso
PRECAUCI ONES

m Se evitara la exposicibn a la acciéon continuada de la humedad, como la proveniente de
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar.

m Se alertara de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

m Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fabrica.
m Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.
PRESCRI PCI ONES

m Si se observara riesgo de desprendimiento, aparicién de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido,
debera avisarse a un técnico competente.

m Antes de proceder a la limpieza deberd realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del
estado de los materiales y de la adecuacién del método a emplear.

m Deberan sustituirse las piezas deterioradas por otras de las mismas caracteristicas que las existentes,
procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista.

m En el caso de aparicion de grietas, debera consultarse siempre a un técnico competente.

m Las manchas ocasionales y pintadas deberan eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de
sustancia implicada.

PROHI BICI ONES
m No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

m No se empotraran ni se apoyaran en la fabrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas
que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.

m No se modificaran las condiciones de carga de las fabricas ni se rebasaran las previstas en el proyecto.

m No se sujetaran elementos sobre la fabrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de
rétulos, que puedan dafarla o provocar entrada de agua o su escorrentia.

m No se abriran huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorizacion previa de un
técnico competente.

m No se ejecutaran rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fabrica, ni se realizara ninguna
alteracion en la fachada.

m No se emplearan para la limpieza productos abrasivos.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO
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m Cada 5 afnos:

m Inspeccidn visual para detectar:
e Posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras deformaciones.
e Erosién anormal o excesiva de pafos o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
e Erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparicion de humedades y manchas
diversas.

m Cada 10 anos:
m Comprobacion del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilacion de la camara.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada afio:
m Comprobacion del estado de relleno de juntas, rellendndose en caso necesario.

m Cada 5 afios:
m Limpieza mediante lavado con agua o limpieza quimica.

FDA FACHADAS Y PARTICIONES DEFENSAS ANTEPECHOS

uUso
PRECAUCI ONES

m Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido de acidos, lejias, productos de limpieza o aguas
procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes.

PRESCRI PCI ONES

m Si se observara riesgo de desprendimiento de algun elemento, corrosién de los anclajes o cualquier
otra anomalia, deberd avisarse a un técnico competente.

m En caso de detectarse corrosion de los anclajes, deberan descubrirse y protegerse adecuadamente,
sellando convenientemente los empotramientos a la fabrica.

PROHI BI Cl ONES

m No actuaran sobre antepechos de terrazas, balcones o escaleras, sobrecargas lineales horizontales que
actuen en su borde superior con un valor superior a 0,50 kN/m en edificaciones de uso privado y
superior a 1,00 kN/m en locales de uso publico.

m No se utilizaran &cidos, lejias ni productos abrasivos para la limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m Cada 3 meses:
m Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un pafio himedo o

con agua y jabén neutro.

m Cada ario:
m Inspeccion visual de la fijacion del anclaje al soporte, mediante atornillado.
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L CARPINTERI A, VIDRIOS Y PROTECCI ONES SOLARES

m Los canales y perforaciones de evacuacion de aguas de las carpinterias deberan mantenerse siempre
limpios.

m Se evitard que los vidrios entren en contacto con otros vidrios, elementos metalicos o materiales
pétreos.

m No se colocaran maquinas de aire acondicionado en zonas proximas a los vidrios, que puedan provocar
la rotura del vidrio debido a los cambios bruscos de temperatura.

m No se colocaran muebles u otros objetos que obstaculicen el recorrido de las hojas de la carpinteria.
m Se evitaran golpes y rozaduras en las persianas, asi como el vertido de agua procedente de jardineras.

m Se evitard que las persianas queden entreabiertas, ya que con fuertes vientos podrian resultar
danadas.
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LVC CARPINTERI A, VIDRIOS Y VIDRIOSDOBLE
PROTECCIONES SOLARES ACRISTALAMIENTO

uUso
PRECAUCI ONES

m Se evitara el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y
hormigones.

m Se evitara interponer objetos o0 muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como
los portazos.

m Se evitara la proximidad de fuentes de calor elevado.
m Se evitara el vertido sobre el acristalamiento de productos causticos capaces de atacar al vidrio.
PRESCRI PCI ONES

m Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera avisarse a un
profesional cualificado.

m Deberan limpiarse periédicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

m En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondra los acristalamientos rotos, la
masilla elastica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.

PROHI BICI ONES
m No se apoyaran objetos ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

m No se utilizaran en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m Cada afio:
m Inspeccion visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles,
pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes.
m Cada 10 anos:
m Revisién de la posible disminucion de la visibilidad a causa de la formacion de condensaciones o
depdsitos de polvo sobre las caras internas de la camara.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 5 afios:
m Revision de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.
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INSTALACI ONES

m La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

m Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (averia,
revision y mantenimiento) a la empresa instaladora especifica.

m No se realizaran modificaciones de la instalacion sin la intervencién de un instalador especializado y
las mismas se realizaran, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentacion
vigente y con la supervisién de un técnico competente.

m Se dispondra de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, asi como de diagramas
esquematicos de los circuitos existentes, con indicacion de las zonas a las que prestan servicio,
numero y caracteristicas de los mismos.

m El mantenimiento y reparacion de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las
instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y
autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas
instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio.

m Existira un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento
dejara constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalacion, los defectos
observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de proteccién.

m El titular se responsabilizara de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de
la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la ultima inspeccién oficial.

m El usuario dispondréa del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto,
instalador o promotor o bien debera proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma
que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes de la instalacion.

m lgualmente, recibira los diagramas esquematicos de los circuitos existentes con indicacién de las
zonas a las que prestan servicio, numero y caracteristicas de todos los elementos, codificacién e
identificacion de cada una de las lineas, codigos de especificacion y localizacién de las cajas de registro
y terminales e indicacién de todas las caracteristicas principales de la instalacion.

m En la documentacién se incluira razén social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora.
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IEP INSTALACIONES/ELECTRICASPUESTA A TIERRA

uUso
PRECAUCI ONES

m Se procurara que cualquier nueva instalacion (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléctricos,
masas metalicas de los aseos y bafos, fontaneria, gas, calefaccion, depdsitos, calderas, guias de
aparatos elevadores) y, en general, todo elemento metdlico importante, esté conectado a la red de
toma de tierra del edificio.

PRESCRI PCI ONES

m El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la instalacién de toma de tierra, en el
que queden reflejados los distintos componentes de la instalacion: lineas principales de tierra, arqueta
de conexion y electrodos de toma de tierra, mediante un simbolo y/o niumero especifico.

m Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacién
o0 cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un
estudio previo.

m Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexién correspondiente se conectaran a
la red de tierra.

m El punto de puesta a tierra y su arqueta deberan estar libres de obstaculos que impidan su
accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se realizard un humedecimiento periddico
de la red de tomas de tierra (siempre que la medicion de la resistencia de tierra lo demande y bajo la
supervision de profesional cualificado).

PROHI BICI ONES
m No se interrumpiran o cortaran las conexiones de la red de tierra.

m No se utilizaran las tuberias metéalicas como elementos de puesta a tierra de aparatos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada afo:

m En la época en que el terreno esté mas seco y después de cada descarga eléctrica, comprobacién
de la continuidad eléctrica y reparacion de los defectos encontrados en los siguientes puntos de
puesta a tierra:

 Instalacion de pararrayos.

« Instalacion de antena colectiva de TV y FM.

e Enchufes eléctricos y masas metalicas de los aseos.

e Instalaciones de fontaneria, gas y calefaccion, depdésitos, calderas, guias de aparatos elevadores
y, en general, todo elemento metalico importante.

e Estructuras metalicas y armaduras de muros y soportes de hormigén.

m Cada 2 afos:

m Comprobacion de la linea principal y derivadas de tierra, mediante inspeccién visual de todas las
conexiones y su estado frente a la corrosién, asi como la continuidad de las lineas. Reparacion de
los defectos encontrados.
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m Comprobacion de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de
que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementaran
electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de
proyecto.

m Cada 5 afos:

m Comprobacion del aislamiento de la instalacion interior (entre cada conductor y tierra y entre cada
dos conductores no debera ser inferior a 250.000 Ohm). Reparacién de los defectos encontrados.

m Comprobacion del conductor de proteccion y de la continuidad de las conexiones equipotenciales
entre masas y elementos conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que
hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores. Reparacion de los defectos encontrados.

IEC INSTALACIONES|ELECTRI CAS|CAJAS GENERALES DE PROTECCI ON

uUso
PRECAUCI ONES

m Se procurara no obstruir el acceso libre y permanente de la compafia suministradora a la hornacina
donde se ubica la caja general de proteccion del edificio.

PRESCRI PCI ONES

m Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacién
o0 cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un
estudio previo.

m Después de producirse algun incidente en la instalacién eléctrica, se comprobara mediante inspeccion
visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de proteccién.

PROHI BI Cl ONES

m No se realizaran obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de proteccién, ni conexiones
de ningun tipo, sin autorizacién de la compafia suministradora.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m Cada 2 afos:
m Comprobacion mediante inspeccion visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de
proteccién, reparandose los defectos encontrados.
m Comprobacion del estado frente a la corrosion de la puerta metalica del nicho.

m Comprobacion de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metalico de la puerta,
reparandose los defectos encontrados.

m Cada 5 afios:
m Comprobacion de los dispositivos de proteccion contra cortocircuitos, contactos directos e

indirectos, asi como sus intensidades nominales en relacion a la seccién de los conductores que
protegen, reparandose los defectos encontrados.

IEI INSTALACIONES|ELECTRICAS|INSTALACIONES INTERIORES

uUso

PRECAUCI ONES
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m Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectara el interruptor
general, comprobando que no afecte a ningun aparato electrodoméstico.

m Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurara de que en ese punto no existe una
canalizacion eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente.

m Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevara las clavijas adecuadas para la
perfecta conexion, con su correspondiente toma de tierra.

m Al utilizar o conectar algun aparato eléctrico, se tendran siempre las manos secas y se evitara estar
descalzo o con los pies hiumedos.

PRESCRI PCI ONES

m Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacién
o0 cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un
estudio previo.

m Cuando salte algun interruptor automatico, se localizara la causa que lo produjo antes de proceder a
su rearme. Si se origind a causa de la conexion de algun aparato defectuoso, éste se desenchufara. Si,
a pesar de ello, el mecanismo no se deja rearmar o la incidencia esta motivada por cualquier otra
causa compleja, se avisara a un profesional cualificado.

m Después de producirse algun incidente en la instalacién, se comprobara mediante inspecciéon visual el
estado del interruptor de corte y de los fusibles de proteccién, el estado frente a la corrosién de la
puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metalico de la misma.

m El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la instalacion eléctrica interior de la
vivienda, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalacion privativa, tales como
cuadro general de distribucién, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un simbolo y/o numero
especifico.

m Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, debera asegurarse que la tensién de
alimentacién coincide con la que suministra la red.

m Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectara de la red.

m Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador
autorizado. Si la operacién de desconexion puede resultar peligrosa, conviene desconectar el
interruptor general antes de proceder a la desconexién del aparato.

m Las clavijas que posean toma de tierra se conectaran exclusivamente a una toma de corriente con
toma de tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y con ello a su
vez se proteja la integridad del usuario.

m Es obligatoria la conexién a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen
la conexién correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra debera ser conectado
exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra.

m Se mantendran desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los mecanismos.

m los aparatos eléctricos se desenchufaran tirando de la clavija, nunca del cable. El buen mantenimiento
debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier sintoma de fogueado (quemadura por altas
temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se sustituira la clavija (y el enchufe, si también
estuviese afectado).

PROHI BI Cl ONES
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m No se tocara el cuadro de mando y proteccion con las manos mojadas o hiumedas, ni se accionara
ninguno de sus mecanismos.

m No se suprimiran ni puentearan, bajo ningiin motivo, los fusibles e interruptores diferenciales.
m No se suprimiran ni se aumentara unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos.

m No se permitira la prolongacién incontrolada de una linea eléctrica mediante manguera sujeta a la
pared o tirada al suelo.

m No se manipularan los cables de los circuitos ni sus cajas de conexién o derivacion.

m No se tocard nunca ningun aparato eléctrico estando dentro de la bafiera o la ducha y, en general,
dentro del volumen de prohibicién de cuartos de bafno.

m No se enchufara una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la
toma de corriente, ya que este hecho origina averias que pueden llegar a ser muy graves.

m No se forzara la introduccién de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones.

m No se conectaran clavijas con tomas multiples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones
especificas.

m No se tocaran ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o hiumedas.

m El usuario no manipulara los hilos de los cables, por lo que nunca conectara ningin aparato que no
posea la clavija correspondiente.

m No se pulsara repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con independencia de
los perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se esta fatigando prematuramente
el mecanismo.

m No se conectaran aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya
que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo.

m El usuario no retirara ni manipulara los mecanismos de la instalacion.

m No se manipularan los alvéolos de las tomas de corriente con ningun objeto ni se tocaran con liquidos
0 humedades.

m No se conectaran receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectaran enchufes
multiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m Cada 3 meses:

m Inspeccion visual de mecanismos interiores para posible deteccién de anomalias visibles y dar aviso
al profesional.

m Cada afo:

m Comprobacion del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de
distribucion de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento:
e Accion manual sobre el boton de prueba que incluye el propio interruptor diferencial.
e Desconexién automatica del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperacion de la
posicion de reposo (0) de mando de conexidén-desconexién.
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e Accion manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posicién de conexién (1) para
recuperar el suministro eléctrico.

m Comprobacién del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por
sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habria que actuar de la
siguiente manera:

e Desconexién de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la averia o, en su caso,
desconectar el correspondiente interruptor.

e Rearme (0 activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual.

e Revisién del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobacién de que
su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico.

m Inspeccidén visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen contacto con
las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos.

m Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco.

m Cada 5 anos:

m Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado
de desconexion.

m Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con
desconexion previa de la corriente eléctrica.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada afo:

m Comprobacién del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y proteccion,
verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado.

m Revisidon de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos por los
propietarios o usuarios de la instalacién. El instalador extendera un boletin de reconocimiento de la
indicada revisién, que sera entregado al propietario de la instalacion.

m Cada 2 afnos:

m Revisién general, comprobando el estado del cuadro de mando y proteccién, los mecanismos
alojados y conexiones.

m Comprobacion mediante inspeccion visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de
proteccién, el estado frente a la corrosién de la puerta del armario y la continuidad del conductor
de puesta a tierra del marco metalico de la misma.

m Verificacion del estado de conservaciéon de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de
enchufe de la instalacion, reparandose los defectos encontrados.

m Cada 5 afos:

m Comprobacion de los dispositivos de proteccion contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, asi como sus intensidades nominales en relacion a la seccién de los conductores que
protegen, reparandose los defectos encontrados.

m Revisién de la rigidez dieléctrica entre los conductores.

m Cada 10 anos:

m Revisién general de la instalacion. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa
autorizada.

| INSTALACIONES|ILUMINACION|INTERIOR

uUso
PRECAUCI ONES

m Durante las fases de realizacién del mantenimiento (tanto en la reposicion de las lamparas como
durante la limpieza de los equipos) se mantendran desconectados los interruptores automaticos
correspondientes a los circuitos de la instalacién de alumbrado.
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PRESCRI PCI ONES

m Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacién
o0 cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un
estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente.

m La reposicion de las lamparas de los equipos de alumbrado debera efectuarse cuando éstas alcancen
su duracion media minima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha
reposicion se efectuara preferentemente por grupos de equipos completos y areas de iluminacién.

m El papel del usuario deberd limitarse a la observacién de la instalaciéon y sus prestaciones.
m Cualquier anomalia observada debera ser comunicada a la compania suministradora.
m Todas las [dmparas repuestas serdn de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

m Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos encontrados y
repondra las piezas que sean necesarias.

PROHI BI Cl ONES

m Las ldmparas o cualquier otro elemento de iluminaciéon no se suspenderén directamente de los cables
correspondientes a un punto de luz. Solamente con caracter provisional, se utilizaran como soporte de
una bombilla.

m No se colocara en ningun cuarto hiumedo (tales como aseos y/o bafos), un punto de luz que no sea de
doble aislamiento dentro de la zona de proteccion.

m No se impedira la buena refrigeracion de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o
totalmente, para evitar posibles incendios.

m Aunque la lampara esté fria, no se tocaran con los dedos las lamparas halégenas o de cuarzo-yodo,
para no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura
en el que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningun
objeto sobre la lampara.

m En locales con uso continuado de personas no se utilizaran lamparas fluorescentes con un indice de
rendimiento de color menor del 70%.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m Cada afo:

m Limpieza de las lamparas, preferentemente en seco.
m Limpieza de las luminarias, mediante pafio humedecido en agua jabonosa, secandose
posteriormente con pafio de gamuza o similar.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 2 afnos:

m Revision de las luminarias y reposicién de las lamparas por grupos de equipos completos y areas de
iluminacion, en oficinas.

m Cada 3 anos:

m Revision de las luminarias y reposicién de las lamparas por grupos de equipos completos y areas de
iluminacion, en zonas comunes y garajes.
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IOA INSTALACIONES|CONTRA INCENDIOS ALUMBRADO DE EMERGENCI A

uUso
PRECAUCI ONES

m Se mantendran desconectados los interruptores automaticos correspondientes a los circuitos de la
instalacion de alumbrado, durante las fases de realizacion del mantenimiento, tanto en la reposicién
de las lamparas como durante la limpieza de los equipos.

PRESCRI PCI ONES

m Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacién
o0 cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un
estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente.

m El papel del usuario deberd limitarse a la observacién de la instalacién y sus prestaciones.
m Cualquier anomalia observada debera ser comunicada a la compania suministradora.
m Todas las [dmparas repuestas seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

m Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos encontrados y
repondra las piezas que sean necesarias.

m La reposicion de las lamparas de los equipos debera efectuarse antes de que agoten su vida util. Dicha
reposicion se efectuara preferentemente por grupos de equipos completos y areas de iluminacién.
MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m Cada afio:
m Limpieza de las lamparas, preferentemente en seco.

m Limpieza de las luminarias, mediante pafio humedecido en agua jabonosa, secandose
posteriormente con pafio de gamuza o similar.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 3 meses:
m Verificacion de los acumuladores (limpieza de valvulas y reposicion de agua tratada).

m Cada 3 afios:
m Revision de las luminarias y reposicién de las lamparas por grupos de equipos completos y areas de
iluminacion.
10S INSTALACIONES/ICONTRA INCENDIOS/SENALIZACION
uso

PRESCRI PCI ONES

m Si se observara el deterioro de los rétulos y placas de sefalizacion, deberan sustituirse por otros de
analogas caracteristicas.
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m El papel del usuario debera limitarse a la limpieza periédica de los roétulos y placas, eliminando la
suciedad y residuos de polucién, preferentemente en seco, con trapos o esponjas que no rayen la
superficie.

m Siempre que se revisen los elementos de sefalizacion, deberan repararse los defectos encontrados vy,
en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen. Todos los elementos seran de
las mismas caracteristicas que los reemplazados.

PROHI BI CI ONES
m No se utilizardn productos abrasivos en su limpieza.

m No se colgaran elementos sobre los elementos de sefalizacién ni se impedira su perfecta visualizacion.

10X INSTALACIONES|CONTRA INCENDIOS|EXTINTORES

uso

PRECAUCI ONES

m En caso de utilizar un extintor, se recargara inmediatamente.
PRESCRI PCI ONES

m Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacién
o0 cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un
estudio previo.

m El usuario debera consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de los
aparatos y equipos.

m En esta revision anual no sera necesaria la apertura de los extintores portatiles de polvo con presion
permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalias que lo
justifiquen. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situara en el exterior del
mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revision interior del aparato. Como
ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revision interior del extintor, se
puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que se coloca en el cuello de la botella antes
del cierre del extintor y que no puede ser retirada sin que se produzca la destruccion o deterioro de la
misma.

PROHI BICI ONES
m No se retirara el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto seguido.

m No se cambiara el emplazamiento de los extintores, puesto que responde a criterios normativos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m Cada 3 meses:

m Comprobacion de su accesibilidad, el buen estado de conservacién, seguros, precintos,
inscripciones y manguera.

m Comprobacion del estado de carga (peso y presion) del extintor y del botellin de gas impulsor (si
existe) y el estado de las partes mecanicas (boquilla, valvulas y manguera), reponiéndolas en caso
necesario.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 3 meses:

m Comprobacion de la accesibilidad, sefializacion y buen estado aparente de conservacion.

m Inspeccién ocular de seguros, precintos e inscripciones.

m Comprobacion del peso y presién, en su caso.

m Inspeccidén ocular del estado externo de las partes mecanicas (boquilla, valvula y manguera).

m Cada afo:

m Comprobacion del peso y presién, en su caso.

m En el caso de extintores de polvo con botellin de gas de impulsion, comprobaciéon del buen estado
del agente extintor y del peso y aspecto externo del botellin.

m Inspecciodn ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y partes mecanicas.

m Cada 5 afios:
m Retimbrado del extintor, a partir de la fecha de timbrado, y por tres veces.
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Q CUBIERTAS

m La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

m En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de
que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, debera comprobarse que el peso de éste no
sobrepase la carga maxima que la cubierta puede soportar. Ademas, debera realizarse una proteccion
adecuada de su impermeabilizacién para que no pueda ser dafiada.

m Cuando en la cubierta de un edificio se sitien, con posterioridad a su ejecucion, equipos de
instalaciones que necesiten un mantenimiento periddico, deberan disponerse las protecciones
adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de dichas operaciones de
mantenimiento no se dafen los elementos componentes de la impermeabilizacién de la cubierta.

m En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dafiado como consecuencia de circunstancias
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberdn repararse inmediatamente los desperfectos
ocasionados.
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QTA CUBIERTAS|INCLINADAS|ICHAPAS DE ACERO

uso
PRECAUCI ONES
m La cobertura de chapas de acero sera accesible Gnicamente para conservacién y mantenimiento.

m El acceso a la cubierta lo efectuara solamente el personal especializado. Para ello se estableceran,
cuando se requiera, caminos de circulacién mediante tablones o pasarelas adaptados a la pendiente de
la cubierta, de forma que el operario no pise directamente sobre las chapas cuando su espesor sea
inferior a 0,7 mm o su pendiente superior al 40%. Estos dispositivos son recomendables, en general,
para no dafar las chapas, aunque su resistencia sea suficiente a las cargas puntuales de conservacion.

PRESCRI PCI ONES

m Si el material de remate resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas o se
moviera y se produjeran filtraciones, debera avisarse a un técnico competente, puesto que pueden
tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

m La reparacion de la cubierta debera ser realizada por profesional cualificado, que irda provisto de
cinturén de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio 0 a puntos fijos de la cubierta e ira provisto de
calzado de suela blanda antideslizante.

m Las reparaciones que sea necesario efectuar, deberan realizarse con materiales y ejecucién analogos a
los de la construccién original, ya que pueden producirse incompatibilidades por la utilizacién de
materiales que sean inadecuados o que puedan dar lugar a oxidaciones tales como metales con
diferente par galvanico, cemento con plomo o yeso con zinc.

PROHI BI CI ONES
m No se transitaré sobre la cubierta cuando esté mojada.

m No se recibiran sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagiie, como antenas y
mastiles, que deberan ir sujetos a paramentos.

m No se cambiaran las caracteristicas funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o
desagues.

m No se modificaran las solicitaciones ni se sobrepasaran las cargas previstas.

m No se verteran productos quimicos sobre la cubierta.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada afo:

m Eliminacion de cualquier tipo de vegetacién y de los materiales acumulados por el viento.

m Retirada periddica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones
ocasionales de agua.

m Eliminacion de la nieve que obstruya los huecos de ventilacién de la cubierta.

m Conservaciéon en buen estado de los elementos relacionados con el sistema de estanqueidad, tales
como placas, sujeciones y juntas, elementos de fijacion, grapas de sujecion de los canalones y
bajantes vistos.

m Mantenimiento de la proteccion de la cubierta en las condiciones iniciales.
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m Cada 3 afios:
m Comprobacion del estado de conservacion de las chapas de acero.
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R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

m La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

m Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitaran humedades
perniciosas, permanentes o habituales, ademas de roces y punzonamientos.

m En suelos y pavimentos se comprobara la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en
paramentos verticales se comprobara la posible aparicién de fisuras, desprendimientos, humedades y
manchas.
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RAG REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS|ALICATADOS|CERAMI COS/ GRES

uUso
PRECAUCI ONES

m Se prestara especial atencién y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el revestimiento de
cocinas y cuartos de bafo, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en
el material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento.

m Se evitaran golpes con objetos contundentes que puedan dahar el revestimiento, asi como roces y
punzonamiento.

PRESCRI PCI ONES

m Al concluir la obra, la propiedad deberda conservar una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de reformas y correccion de
desperfectos.

m Deberan eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcion
debida a la porosidad de las mismas.

m Deberan identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparicién de
manchas negras o verduscas en el revestimiento.

m Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, debera usarse lejia
domeéstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa.

mla limpieza ordinaria debera realizarse con bayeta humeda, agua jabonosa y detergentes no
agresivos.

mlLa limpieza en cocinas debera realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con
bioalcohol.

m Para eliminar restos de cemento debera utilizarse un producto especifico o una solucién de un vaso de
vinagre en un cubo de agua.

mlLas colas, lacas y pinturas deberan eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en baja
concentracion.

m Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por
otras causas, deberan realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente.

m Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por un técnico competente, que
dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

m En caso de desprendimiento de piezas, deberda comprobarse el estado del soporte de mortero.

PROHI BI Cl ONES

m No se admitira la sujecién de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dafar las piezas o
provocar la entrada de agua. Se recibiran al soporte resistente o elemento estructural apropiado.

m No se limpiardn con productos quimicos que afecten a las caracteristicas del material o mediante
espatulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloracion.

m No se utilizaran acidos de ningun tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie
pulida del material.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m Cada aio:

m Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de baferas o fregaderos) con
silicona que garantice la impermeabilizacién de las juntas.

m Inspeccion de los alicatados para detectar en las piezas ceramicas anomalias o desperfectos, como
roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 2 afnos:

m Comprobacion de la ausencia de procesos patologicos tales como erosién mecanica, erosién
quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

m Cada 3 anos:

m Inspeccion del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatacion, comprobando su
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados.

m Cada 5 afos:

m Revision de los distintos revestimientos, con reposicién cuando sea necesario.
m Comprobacion del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y

sellado.
RIP REVESTIMIENTOS Y PINTURAS EN PARAMENTOS PLASTICAS
TRASDOSADOS I NTERI ORES
uso

PRECAUCI ONES

m Se evitara el vertido sobre el revestimiento de productos quimicos, disolventes o aguas procedentes
de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, asi como la humedad que pudiera afectar a las
propiedades de la pintura.

m Se evitaran golpes y rozaduras.
PRESCRI PCI ONES

m Si se observara la apariciéon de humedades sobre la superficie, se determinara lo antes posible el
origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.

m Si con anterioridad a los periodos de reposicion marcados se apreciasen anomalias o desperfectos en
el revestimiento, debera efectuarse su reparacion segun los criterios de reposicién.

PROHI BI Cl ONES

m No se permitira rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaucién con el uso de
puertas, sillas y demas mobiliario.

m No se permitira la limpieza o contacto del revestimiento con productos quimicos o causticos capaces
de alterar las condiciones del mismo.
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m No se permitira la colocacion de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su
dificil reposicion.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

m Cada afio:
m Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

m Cada 5 afos:

m Revision del estado de conservacion de los revestimientos sobre hormigén, mortero de cemento,
yeso o escayola.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m Cada 5 afos:

m Reposicion, rascando el revestimiento con cepillos de puas, rasquetas o lijadores mecanicos hasta
su total eliminacion.

RIS REVESTIMIENTOS Y PINTURAS EN MINERALES AL
TRASDOSADOS PARAMENTOS INTERIORES SILICATO
uUso

PRECAUCI ONES

m Se evitara el vertido sobre el revestimiento de productos quimicos, disolventes o aguas procedentes
de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, asi como la humedad que pudiera afectar a las
propiedades de la pintura.

m Se evitaran golpes y rozaduras.
PRESCRI PCI ONES

m Si se observara la aparicion de humedades sobre la superficie, se determinara lo antes posible el
origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.

m Si con anterioridad a los periodos de reposicion marcados se apreciasen anomalias o desperfectos en
el revestimiento, debera efectuarse su reparacion segun los criterios de reposicién.

PROHI BI Cl ONES

m No se permitira rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaucién con el uso de
puertas, sillas y demas mobiliario.

m No se permitira la limpieza o contacto del revestimiento con productos quimicos o causticos capaces
de alterar las condiciones del mismo.

m No se permitira la colocacion de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su
dificil reposicion.

MANTENIMIENTO
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POR EL USUARIO

m Cada ario:
m Limpieza pasando ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara.

m Cada 5 anos:
m Revision del estado de conservaciéon de los revestimientos.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m Cada 5 afos:

m Reposicion, rascando el revestimiento con cepillos de puas, rasquetas o lijadores mecanicos hasta
su total eliminacion.

RPE REVESTIMIENTOS Y CONGLOMERADOS ENFOSCADOS
TRASDOSADOS TRADICIONALES
uUso

PRECAUCI ONES

m Se evitara verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si estan sucias o arrastran tierras o
impurezas.

PRESCRI PCI ONES

m Si se observa alguna anomalia en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento,
se levantara la superficie afectada y se estudiara la causa por un técnico competente, que dictaminara
su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

m Las reparaciones del revestimiento deberan realizarse con materiales anélogos a los utilizados en el
revestimiento original.

PROHI BI Cl ONES

m No se admitira la sujecion de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el
soporte o elemento resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m Cada afo:

m En enfoscados vistos:
e Limpieza con agua a baja presion en paramentos interiores.
e Revisién del estado de conservacién de los enfoscados, para detectar desperfectos como
desconchados, ampollas, cuarteamiento o eflorescencias.

RPG REVESTIMIENTOS Y CONGLOMERADOS GUARNECIDOS Y
TRASDOSADOS TRADICIONALES ENLUCIDOS
uUso
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PRECAUCI ONES

m Se evitara someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa habitual
superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua.

m En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta sera compatible con las caracteristicas del yeso.
m Se evitaran golpes y rozaduras con elementos pesados o rigidos.
PRESCRI PCI ONES

m Si se observa alguna anomalia en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se
levantara la superficie afectada y se estudiara la causa por un técnico competente, que dictaminara su
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

m Las reparaciones del revestimiento deberan realizarse con materiales anélogos a los utilizados en el
revestimiento original.

m Las zonas deterioradas deberan picarse y repararse con la aplicaciéon de un yeso nuevo.
m Debera prestarse especial atencion a los guardavivos que protegen las aristas verticales.
PROHI BICI ONES

m No se admitira la sujecion de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo
sujetarse en el soporte o elemento resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m Cada afio:
m Revisidon del estado de conservacién de los guarnecidos y enlucidos, para detectar desperfectos
como desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 5 afios:
m Revision del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados.

RSG REVESTIMIENTOS Y SUELOS Y CERAMI COS/ GRES
TRASDOSADOS PAVIMENTOS
uUso

PRECAUCI ONES

m Se evitaran los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el
pavimento.

m Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso que puedan dafar o incluso romper el pavimento.

m Se evitaran las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que
carezca de proteccion en los apoyos.

m Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no
admisibles.
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m Se podra realizar un tratamiento de impermeabilizacién superficial para evitar la retencion de manchas
y/o aparicién de eflorescencias procedentes del mortero de cemento sobre algunos productos porosos
no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosin catalan).

PRESCRI PCI ONES

m El tipo de uso debera ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra
pérdida de color ni deterioro de la textura exterior.

m Al concluir la obra, la propiedad debera conservar una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de reformas y correccion de
desperfectos.

m Deberan eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcion
debida a la porosidad de las mismas.

m Ante la aparicién de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberan identificarse y
eliminarse las causas de la humedad lo antes posible.

m Debera utilizarse un producto especifico o una solucion de un vaso de vinagre en un cubo de agua
para eliminar restos de cemento.

m Debera utilizarse gasolina o alcohol en baja concentraciéon para eliminar las colas, lacas y pinturas.
m Debera utilizarse quitamanchas o lejia para eliminar la tinta o rotulador.

m Debera repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma
indicada para su colocacién por personal especializado.

m Deberan estudiarse por un técnico competente las anomalias no imputables al uso, quien dictaminara
su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

m Debera comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento de piezas.
m Deberan limpiarse periédicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos.

m Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, debera usarse lejia
domeéstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa.

m La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol.
PROHI BI CI ONES

m No se admitira el encharcamiento de agua que, por filtracién, puede afectar al forjado y a las
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e
instalaciones.

m No se superaran las cargas maximas previstas.

m No se utilizaran espatulas metalicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es aconsejable usar
productos quimicos muy concentrados.

m No se utilizaran productos quimicos sin consultar en la tabla de caracteristicas técnicas de la baldosa,
la resistencia al ataque de estos productos.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m Cada 2 afnos:

m Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona
que garantice la impermeabilizacion de las juntas.

m Cada 3 afios:
m Revision de los distintos revestimientos, con reposicién cuando sea necesario.

m Cada 5 afos:

m Comprobacion del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran
material de relleno y sellado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada afo:

m Inspecciéon del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatacién, comprobando su
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados.

m Cada 2 afnos:

m Comprobacion de la ausencia de procesos patologicos tales como erosién mecanica, erosién
quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

m Cada 5 afos:

m Inspeccion general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo direccion de
técnico competente.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicion (RCD), conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 "Obligaciones
del productor de residuos de construccién y demolicion", el presente estudio desarrolla los puntos
siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.
- Normativa y legislacion aplicable.

- ldentificacion de los residuos de construccion y demolicion generados en la obra, codificados segun la
Orden MAM/304/2002.

- Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los residuos.
- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion
de los residuos.

- Valoracion del coste previsto de la gestion de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificacion

El presente estudio corresponde al proyecto Teatro municipal - Soto del Real, situado en Avenida de
Chozas, 2.

Los agentes principales que intervienen en la ejecucion de la obra son:

Promotor Ayuntamiento Soto del Real
Proyectista Antonio Arias

Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecucién A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecuciéon material (Presupuesto de ejecucion
material) de 358.840,02€.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision uUltima de construir o demoler.
Segun el articulo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o demolicién;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor del
residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién o
demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de
construccion y demolicién.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento Soto del Real
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2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designacién antes del
comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacién de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestion
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condicién de productor de los mismos. Este
sera designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestion de residuos de construccién y
demolicion, que contendra como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminaciéon de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificacion y optimizacion de la gestion de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte
del poseedor de los residuos, de la obligacién establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separaciéon y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la
obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicidon dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construcciéon y demolicién, que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estéd obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccién y demolicién
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalacion de valorizacién o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus
modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco
afnos siguientes.

En obras de demolicion, rehabilitacién, reparacion o reforma, debera preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestién de RCD, asi como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relacién con los residuos de construccién y demolicién de la obra, en los términos
previstos en la legislacion de las comunidades auténomas correspondientes.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, esta obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como
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llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién a los residuos de construccion y demolicién que
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto
105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos
de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacién, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el nUmero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas
0 en metros cubicos, o0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, y la identificacién del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicién efectie Uunicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesién de los residuos de construccion y
demolicion por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la legislacion vigente
en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en
origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso,
el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion documentaciéon acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demolicién de la
obligacién de separacién de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estara obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestién y a entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de
los residuos, asi como a mantener la documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco
afnos siguientes.
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2.2.3.- Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y
demolicion cumplira con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacién de residuos, llevar
un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacion anterior de
gestion, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticién de las mismas, la
informacién contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacion referida a cada
afo natural deberd mantenerse durante los cinco afos siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicién, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el numero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
trate de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, debera ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entreg6 los
residuos, los certificados de la operacién de valorizacion o de eliminacidon subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un
procedimiento de admision de residuos en la instalacion que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenardn adecuadamente y derivardn a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacién
mezclados con residuos no peligrosos de construccion y demolicion. Esta obligaciéon se entendera sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacién.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLI CABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, en virtud del articulo 3,
por generarse residuos de construccion y demolicién definidos en el articulo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en la legislacion vigente en
materia de residuos, se genere en una obra de construccion o demolicion" o bien, "aquel residuo no
peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no
deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas”.

No es aplicable al presente estudio la excepcién contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto 105/2008,
al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestién de las aguas y de las vias navegables, de prevencion de las inundaciones o de
mitigacion de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econémico y de prestacion de servicios
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que Espafa sea parte.
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A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion especifica sobre
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y demolicion, les seréd de aplicacion el
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislacion especifica.

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucion Espafola.

G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccidon de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/ 2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/ 2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depoésito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/ 2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
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ejercicio, y a la Ley 25/ 2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Ley de residuos de la Comunidad de Madrid
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
B.O.E.: 29 de mayo de 2003

Desarrollada por:

Orden por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la
Comunidad de Madrid

Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacién del
Territorio.

B.O.C.M.: 7 de agosto de 2009

Ley del Impuesto sobre Depodsito de Residuos
Ley 6/2003, de 20 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
B.O.E.: 29 de mayo de 2003

GC GESTION DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS

Operaciones de valorizacion y eliminaciéon de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correccion de errores:

Correccion de errores de la Orden MAM 304/ 2002, de 8 de febrero

B.O.E.: 12 de marzo de 2002
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4.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCI (')N’ Y
DEMOLI CION GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA
ORDEN MAM/ 304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolicion se han codificado atendiendo a la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de
residuos, segun la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decision 2005/532/CE, dando lugar a
los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion
El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcion de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel IlI: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan
compuestos:

Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de la excavacion
RCD de Nivel I

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartén

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigon

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESI DUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
funcion del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacién de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en funcion de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segun la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
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Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002 Codigo LER Dens'i?fmi"’)are”te P(etS)O V%';T)e”
RCD de Nivel I
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
(I\:/Iéedziglgi ?ltousmaqf)sas distintas de las especificadas en el 17 03 02 1.00 0.000 0.000
2 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 0,270‘ 0,245
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metalicos. 1501 04 0,60 0,020 0,033
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,000 0,000
Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000 0,000
4 Papel y cartén
Envases de papel y cartén. ‘ 15 01 01 ‘ 0,75 0,170‘ 0,227
5 Plastico
Plastico. | 170203 | 0,60 0,070/ 0,117
6 Vidrio
Vidrio. | 17 0202 | 1,00 0,000/ 0,000
7 Yeso
(I:/Isapts(r::failceasdgz gﬂn;t:é(;(i:éoon 1a7p0218rt|0r1c.ie yeso distintos de los 17 08 02 1.00 0.900 0.900
8 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 04
los codigos 17 06 01 y 17 06 03. P 0,60 0,040 0,067
Residuos mezclados de construccién y demolicion distintos 17 09 04
de los especificados en los cédigos 17 09 01, 17 09 02y 17 1,50 0,010 0,007
09 03.
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos
Residuos de arena y arcillas. ‘ 01 04 09 ‘ 1,60 0,340‘ 0,213
2 Hormigon
Hormigén (hormigones, morteros y prefabricados). 17 0101 | 1,50 0,090/ 0,060
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
Ladrillos. | 17 01 02 | 1,25 0,230| 0,184
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Tejidos. | 20 01 11 | 0,75 0,000/ 0,000
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados

Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002 P(Ef[s)o Vo(l:qr;w)en

RCD de Nivel I
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 0,270 0,245
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,020 0,033
4 Papel y carton 0,170 0,227
5 Plastico 0,070 0,117
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,900 0,900
8 Basuras 0,050 0,073
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Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002 P(ets)o VO(I#]T)en
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos 0,340 0,213
2 Hormigon 0,090 0,060
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,230 0,184
4 Piedra 0,000 0,000
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros 0,000 0,000
Volumen de RCD de Nivel Il
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Volumen de RCD de Nivel | y Nivel Il

210000 ~

1.800,00 —

1.500,00 -1

1.200,00 +

o

900,00 —

600,00 —

300,00

0,00

Nivel |
Nivel Il

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION DE LA
GESTION DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCION
Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
disefio, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccién y de
explotacién, facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su vida atil con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacion y optimizacién de la
gestion de los residuos generados durante la ejecucién de la obra:

- La excavacién se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidira con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Direccion Facultativa. En el caso de que existan lodos de
drenaje, se acotara la extension de las bolsas de los mismos.

- Se evitara en lo posible la produccién de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolucion del material que no se utilice en la obra.

- El hormigdén suministrado seré preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimension y extension, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificara la ejecucion para proceder a
la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar
la solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones, se realizara con las cantidades minimas y
estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitandose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepcién del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

Pégina 11-16

Documento Firmado Electr 6nicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacién y
optimizacién de la gestion de los residuos de la obra, se le comunicara de forma fehaciente al Director de
Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra para su conocimiento y aprobacién. Estas medidas no
supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferiran en el proceso de ejecucién de la
misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACI (:)N, VALORIZACION O
ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccién y demolicion requerira
autorizacion previa del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislaciéon vigente en materia de residuos.

La autorizacion podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacién so6lo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobacion de la cualificacion de los técnicos responsables de su direccién y de que esta
prevista la adecuada formacién profesional del personal encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacién de residuos de
construccion y demolicién deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacién de reutilizacién en otra construccion de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales ceramicos o de los
materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara preferentemente en el depésito municipal.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002  |Cédigo LER Tratamiento Destino P(ets)o Vo(l:;rsn)en
RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezpla}s bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 02 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000 0,000
el cédigo 17 03 01.
2 Madera
Madera. 17 02 01 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|0,270 0,245
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metdlicos. 15 01 04 |Depésito/ Tratamiento|Gestor autorizado RNPs|0,020 0,033
Hierro y acero. 17 04 05 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|0,000 0,000
gzb1lgs distintos de los especificados en el codigo 17 17 04 11 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|0,000 0,000
4 Papel y cartén
Envases de papel y cartén. ‘15 01 01 ‘Reciclado ‘Gestor autorizado RNPs|0,170 0,227
5 Plastico
Plastico. ‘17 02 03 ‘Reciclado ‘Gestor autorizado RNPs|0,070 0,117
6 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 |Reciclado |Gestor autorizado RNPs|0,000| 0,000
7 Yeso
Materiales deia.construccmn a partlr de yeso distintos 17 08 02 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|0,900 0,900
de los especificados en el cédigo 17 08 01.
8 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 04 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|0,040 0,067

especificados en los c6digos 17 06 01 y 17 06 03.

Residuos mezclados de construccién y demolicién
distintos de los especificados en los cédigos 17 09 17 09 04 |Depésito / Tratamiento|Gestor autorizado RPs |0,010 0,007
01,1709 02y 17 09 03.
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Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002 |Cddigo LER Tratamiento Destino P(ets)o Vo(l:;rsn)en
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos
Residuos de arena y arcillas. ‘01 04 09 ‘Reciclado ‘Planta reciclaje RCD ‘0,340 0,213
2 Hormigén
Hormigén (hormigones, morteros y prefabricados). ‘17 01 01 ‘Reciclado/ Vertedero ‘Planta reciclaje RCD ‘0,090 0,060
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
Ladrillos. ‘17 01 02 ‘Reciclado ‘Planta reciclaje RCD ‘0,230 0,184
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Tejidos. 20 01 11 [Reciclado Gestor autorizado RNPs[0,000] 0,000

Notas:
RCD: Residuos de construccion y demolicion
RSU: Residuos sélidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACI ON DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA

Los residuos de construccion y demolicion se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigén: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plastico: 0,5 t.

- Papel y cartéon: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacién in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGUN NORMA (t) | SEPARACION "IN SITU"
Hormigén 0,090 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,230 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,020 2,00 NO OBLIGATORIA
Madera 0,270 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,070 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartén 0,170 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacién en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccion y demolicidon dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacién en origen,
el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacién de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor
debera obtener del gestor de la instalacién documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacion recogida en el articulo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y
demolicion" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demolicion de la
obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACI ON CON EL ALMACENAMI ENTO,
MANEJO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El deposito temporal de los escombros se realizar4d en contenedores metalicos con la ubicacién y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores
debidamente senalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestién.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente informacion:

- Razén social.
- Cédigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).
- Namero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién
que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién
econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seréan
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacién de suelos degradados, seréan
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacién.

Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre
la prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto (articulo 7.),
asi como la legislacion laboral de aplicacion. Para determinar la condicion de residuos peligrosos o no
peligrosos, se seguira el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo Il. Lista de Residuos. Punto
6.
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10.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLI CI ON.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacion descrita en el
apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segln se
detalla en el capitulo de Gestion de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)

TOTAL 0,00

11.- DETERMINACION DEL IMPORTE DE LA FIANZA

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construccién y demolicién generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depésito de una fianza u otra garantia financiera equivalente, que
responda de la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicién que se produzcan en la obra,
en los términos previstos en la legislacién autonémica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinacion del importe de la fianza, los
importe minimo y méaximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestion de RCD de Nivel I:  4.00 €/m?3
- Costes de gestion de RCD de Nivel II:  10.00 €/m?3
- Importe minimo de la fianza: 40.00 € - como minimo un 0.2 % del PEM.

- Importe maximo de la fianza: 60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantia financiera equivalente prevista en la
gestién de RCD.

Costes administrativos, alquileres, portes, etc.

38

A.1. RCD de Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacién 0,00 4,00
Total Nivel | 0,00(M 0,00
A.2. RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza pétrea 0 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 1,60 10,00
RCD potencialmente peligrosos 0,00 10,00
Total Nivel 11 16 0,20
Total 16 0,20
Notas:
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.
(2) Como minimo un 0.2 % del PEM.

Pagina 15 - 16

Documento Firmado Electr 6nicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



OPERACIONES DE GESTI ON DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicién dentro de la obra, se adjuntan al
presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicacion de:
- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigén.

- La planta mévil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podran ser objeto de adaptacion al proceso de ejecucion, organizacién y control de la obra,
asi como a las caracteristicas particulares de la misma, siempre previa comunicacion y aceptacién por parte
del Director de Obra y del Director de la Ejecucién de la Obra.
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Plan de Control de Calidad
1.- INTRODUCCI ON.

El Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) establece las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE determina, ademas, que dichas exigencias basicas deben cumplirse en el proyecto, la construccion,
el mantenimiento y la conservacién de los edificios y sus instalaciones.

La comprobaciéon del cumplimiento de estas exigencias basicas se determina mediante una serie de
controles: el control de recepcién en obra de los productos, el control de ejecucion de la obra y el control
de la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el Anejo | de la parte | del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la
Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicacion vigente, a
las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del
proyecto.

Simplemente es un documento complementario, cuya misidon es servir de ayuda al Director de Ejecucién de
la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA
OBRA, elaborado en funcién del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integracion
de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el niumero y tipo de ensayos y pruebas a
realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoracién econémica.

El control de calidad de las obras incluye:

e El control de recepcién en obra de los productos.
« El control de ejecucion de la obra.
e El control de la obra terminada.

Para ello:

1) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilara la documentacién del control realizado, verificando
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al
Director de la Ejecucion de la Obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda.

3) La documentacién de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra
podra servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucién de la Obra, como parte del control de
calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por el Director de
la Ejecucion de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracién
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legitimo.
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2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE
LOS MATERI ALES.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen las condiciones de suministro; recepcién y control; conservacion, almacenamiento vy
manipulacion, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.

El control de recepciéon abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se les
exija en la reglamentacion vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE
PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuara sobre el muestreo del
producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo y adoptandose las decisiones alli determinadas.

El Director de Ejecucion de la Obra cursara instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES
SOBRE LA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecucion por unidad
de obra, se enumeran las fases de la ejecucién de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final
(unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control minimas a realizar
durante la ejecucion de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecucién descritas en el
Pliego, asi como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o
instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia
minima de control a realizar, incluyendo los aspectos mas relevantes para la correcta ejecucion de la
unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecucién de la Obra durante el proceso de ejecucion.

El Director de Ejecucién de la Obra redactara el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el
presente Plan de control de calidad.

A continuacién se detallan los controles minimos a realizar por el Director de Ejecucion de la Obra, y las
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

LVCO010 Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/ 6/ 4, 3,25 m?
con calzos y sellado continuo.

‘ FASE ‘ 1 ‘Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. ‘

Verificaciones N2 de controles Criterios de rechazo

1.

—_

Colocacion de calzos. 1 cada 50 m Ausencia de algun calzo.
acristalamientos y no m Colocacién incorrecta.
menos de 1 por planta |m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.
‘ FASE ‘ 2 ‘Sellado final de estanqueidad. ‘
Verificaciones N¢ de controles Criterios de rechazo
2.1|Colocacién de la silicona. 1 cada 50 m Existencia de discontinuidades 0
acristalamientos y no agrietamientos.
menos de 1 por planta |m Falta de adherencia con los elementos del
acristalamiento.

IEP010 Red de toma de tierra para estructura metalica del edificio con 99 m de 1,00 Ud
conductor de cobre desnudo de 35 mm2 y 15 picas.

| FASE | 1 |Replanteo.

Verificaciones N¢ de controles Criterios de rechazo
1.1|Trazado de la linea y puntos |1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
de puesta a tierra. proyecto.

‘ FASE ‘ 2 ‘Conexionado del electrodo y la linea de enlace. ‘
‘Verificaciones N¢ de controles Criterios de rechazo ‘
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Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

2.1|Fijacion del borne.

1 por conexion

m Sujecion insuficiente.

2.2|Tipo y seccién del conductor. |1 por conexién

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.3|Conexiones y terminales.

1 por conexion

m Sujecion insuficiente.
m Discontinuidad en la conexién.

‘ FASE ‘ 3 ‘Montaje del punto de puesta a tierra.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

3.1|Conexién del punto de puesta |1 por conexioén m Sujecion insuficiente.
a tierra. m Discontinuidad en la conexion.

3.2|Numero de picas y separacion |1 por punto m Diferencias respecto a las especificaciones de
entre ellas. proyecto.

3.3|Accesibilidad. 1 por punto m Dificilmente accesible.

‘ FASE ‘ 4 ‘Trazado de la linea principal de tierra.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

4.

—_

Tipo y seccion del conductor. |1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

4.2|Conexioén. 1 por unidad

m Sujecion insuficiente.
m Discontinuidad en la conexién.

| FASE | 5 |sujecion.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

5.

—_

Fijacién. 1 por unidad

m | nsuficiente.

‘ FASE ‘ 6 ‘Trazado de derivaciones de tierra.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

6.

—_

Tipo y seccion del conductor. |1 por unidad

m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

‘ FASE ‘ 7 \Conexionado de las derivaciones.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

7.

—_

Conexion. 1 por conexion

m Sujecion insuficiente.
m Discontinuidad en la conexién.

‘ FASE ‘ 8 \Conexionado a masa de la red.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

8.

—_

Conexion. 1 por conexion

m Sujecion insuficiente.
m Discontinuidad en la conexién.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicacién  |GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacién de las instalaciones eléctricas

IEO010 Canalizacion fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diametro. 909,33 m
IEO010b Canalizacion fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diametro. 3,82 m
IEO010c Canalizacion fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de diametro. 0,94 m
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| FASE | 1 |Replanteo.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

1.

—_

Situacién.

1 por canalizacién

m Proximidad a elementos generadores de calor
o vibraciones.
m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

| FASE | 2 |Colocacion y fijacién del tubo.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

2.

—_

Tipo de tubo.

1 por canalizacién

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.2|Diametro y fijacion.

1 por canalizacién

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

IEHO10 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 959,12 m
cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm2 de secciéon, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tension asignada de 0,6/ 1 kV.

IEHO10b Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 175,02 m
cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm2 de seccion, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de haldégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tension asignada de 0,6/ 1 kV.

IEHO010c Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 3,82 m
cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm2 de seccidon, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de haldégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tension asignada de 0,6/ 1 kV.

IEHO010d Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 10,13 m
cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm2 de seccion, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de haldégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tension asignada de 0,6/ 1 kV.

| FASE | 1 |Tendido del cable.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

1.1|Seccion de los conductores. 1 por cable m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
1.2|Colores utilizados. 1 por cable = No se han utilizado los colores

reglamentarios.

\FASE‘ 2 ‘Conexionado.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

2.

—_

Conexionado.

1 por circuito de
alimentacion

m Falta de sujecién o de continuidad.
m Secciones insuficientes para las intensidades

de arranque.

IEC010 Caja de proteccion y medida CPM3-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 2,00 Ud
contadores monofasicos, instalada en el
vivienda unifamiliar o local.

interior de hornacina mural, en
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IEC010b Caja de proteccion y medida CPM3-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 2 1,00 Ud
contadores trifasicos, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteo de la situacion de los conductos y anclajes de la caja.

Verificaciones N¢ de controles Criterios de rechazo

1.1|Situacioén. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

1.2/Dimensiones de la hornacina. |1 por unidad m [nsuficientes.

1.3|Situacion de las 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
canalizaciones de entrada y proyecto.
salida.

1.4|Numero y situacién de las 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
fijaciones. proyecto.

| FASE | 2 [Fijacion.
Verificaciones N¢ de controles Criterios de rechazo

‘2.1 Puntos de fijacién. 1 por unidad m Sujecion insuficiente.

‘ FASE ‘ 3 ‘Colocacién de tubos y piezas especiales.

Verificaciones N¢ de controles Criterios de rechazo
3.1|Conductores de entrada y de |1 por unidad m Tipo incorrecto o disposicién inadecuada.
salida.

‘ FASE ‘ 4 ‘Conexionado.
Verificaciones N? de controles Criterios de rechazo
Conexion de los cables. 1 por unidad m Falta de sujecién o de continuidad.

—_

4.

IEI0O70 Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de 1,00 Ud
mando y proteccion.

IEI0O70b Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de 1,00 Ud
mando y proteccion.

IEI070c Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de 1,00 Ud
mando y proteccion.

IEI070d Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de 1,00 Ud
mando y proteccion.

IEI070e Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de 1,00 Ud
mando y proteccion.

IEI070f Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de 1,00 Ud
mando y proteccion.

| FASE | 1 |Replanteo.

Verificaciones N¢ de controles Criterios de rechazo
1.1|Situacion de la caja. 1 por caja m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

‘ FASE ‘ 2 \Colocacién de la caja para el cuadro. ‘
‘Verificaciones N2 de controles Criterios de rechazo ‘
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Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

2.1|Namero, tipo y situacion. 1 por caja m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
2.2|Dimensiones. 1 por caja m [nsuficientes.
2.3|Enrasado de la caja con el 1 por caja m Falta de enrase.
paramento.
2.4 |Fijacion de la caja al 1 por caja m | nsuficiente.
paramento.

\FASE‘ 3 ‘Conexionado.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

3.

—_

Conexiones.

1 por unidad

m |nsuficientes para el nimero de cables que

acometen a la caja.

‘ FASE ‘ 4 ‘Montaje de los componentes.

Verificaciones N2 de controles Criterios de rechazo

4.

—_

Situacion, fijacion y
conexiones.

1 por elemento m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

IEI090 Componentes para la red eléctrica de distribucion interior individual: 1,00 Ud
mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco);
cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y
regletas de conexion.

‘ FASE ‘ 1 \Colocacién de cajas de derivacion y de empotrar.
Verificaciones N? de controles Criterios de rechazo

1.1|NUmero, tipo y situacion. 1 por caja m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2/Dimensiones. 1 por caja m Dimensiones insuficientes.

1.3|Conexiones. 1 por unidad m |nsuficientes para el niumero de cables que
acometen a la caja.

1.4|Tapa de la caja. 1 por caja m Fijacion a obra insuficiente.

m Falta de enrase con el paramento.

‘ FASE ‘ 2 \Colocacién de mecanismos. ‘
Verificaciones N? de controles
1 por mecanismo

Criterios de rechazo

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

m Entrega de cables insuficiente.
m Apriete de bornes insuficiente.

2.

—_

Numero, tipo y situacion.

2.2|Conexiones. 1 por mecanismo

2.3|Fijacion a obra. 1 por mecanismo m | nsuficiente.

IEI090b Componentes para la red eléctrica de distribucion interior individual: cajas de 1,00 Ud
derivacion con tapas y regletas de conexion.

IEI090c Componentes para la red eléctrica de distribucion interior individual: cajas de 1,00 Ud
derivacion con tapas y regletas de conexion.

IEI090d Componentes para la red eléctrica de distribucion interior individual: cajas de 1,00 Ud
derivacion con tapas y regletas de conexion.

| FASE | 1 |Colocacion de cajas de derivacion. |
‘Verificaciones N2 de controles Criterios de rechazo ‘
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Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

1.1|Numero, tipo y situacion. 1 por caja m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2/Dimensiones. 1 por caja m Dimensiones insuficientes.

1.3|Conexiones. 1 por unidad m Insuficientes para el niumero de cables que
acometen a la caja.

1.4|Tapa de la caja. 1 por caja m Fijacion a obra insuficiente.

m Falta de enrase con el paramento.
IEI090e Componentes para la red eléctrica de distribucion interior individual:1,00 Ud

mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco)
y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijacidon,
cajas de derivacion con tapas y regletas de conexion.

IEI090f Componentes para

la

red eléctrica de distribucion interior individual:1,00 Ud

mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco)
y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijacion,
cajas de derivacion con tapas y regletas de conexion.

‘ FASE ‘ 1 \Colocacién de cajas de derivacion y de empotrar.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

1.1|Numero, tipo y situacion. 1 por caja m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

1.2/Dimensiones. 1 por caja m Dimensiones insuficientes.

1.3|Conexiones. 1 por unidad m |nsuficientes para el niumero de cables que
acometen a la caja.

1.4|Tapa de la caja. 1 por caja m Fijacion a obra insuficiente.

m Falta de enrase con el paramento.

‘ FASE ‘ 2 \Colocacién de mecanismos.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

2.

—_

Numero, tipo y situacion.

1 por mecanismo

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.2|Conexiones.

1 por mecanismo

m Entrega de cables insuficiente.
m Apriete de bornes insuficiente.

2.3|Fijacion a obra.

1 por mecanismo

m | nsuficiente.

10S020 Senalizacion de medios de evacuacion,

fotoluminiscente, de 210x210 mm.

mediante placa de poliestireno 8,00 Ud

| FASE | 1 |Replanteo.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

1.1/|Situacion de las luminarias. 1 por garaje m Inexistencia de una luminaria en cada puerta
de salida y en cada posicién en la que sea
necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad.

1.2|Altura de las luminarias. 1 por unidad m Inferior a 2 m sobre el nivel del suelo.

10X010 Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién 10,00 Ud
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.
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| FASE | 1

‘Replanteo de la situacién del extintor.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

1.

—_

Altura de la parte superior del
extintor.

1 por unidad

m Superior a 1,70 m sobre el nivel del suelo.

RPG010 Guarnecido de yeso de construccion B1

maestreado, sobre paramento 259,62 m?

vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocacion de malla antialcalis en
cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicacion en capa
fina C6, con guardavivos.

| FASE | 1

\Preparacién del soporte que se va a revestir.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

1.1

Estado del soporte.

1 en general

m No se ha humedecido previamente.

1.2

Colocacién de la malla entre
distintos materiales.

1 cada 200 m?2

m Ausencia de malla en algun punto.

‘ FASE ‘ 2 ‘Realizacién de maestras.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

2.

—_

Maestras verticales formadas
por bandas de mortero.

1 cada 200 m?2

m Separacién superior a 2 m en cada pafo.
m No han formado aristas en las esquinas, los
rincones y las guarniciones de los huecos.

‘ FASE ‘ 3 ‘Colocacién de guardavivos en las esquinas y salientes.

Verificaciones

N2 de controles

Criterios de rechazo

3.

—_

Colocacion.

1 cada 200 m? de
superficie revestida

m Su arista no ha quedado enrasada con las
caras vistas de las maestras de esquina.

m El extremo inferior del guardavivos no ha
quedado a nivel del rodapié.

m Desplome superior a 0,3 cm/m.

‘ FASE ‘ 4 ‘Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularizacién del revestimiento. ‘

Verificaciones N¢ de controles Criterios de rechazo
4.1|Altura del guarnecido. 1 cada 200 m? m |nsuficiente.
4.2|Planeidad. 1 cada 200 m? m Variaciones superiores a £+3 mm, medidas
con reglade 2 m.
4.3|Horizontalidad. 1 cada 200 m? m Variaciones superiores a +3 mm/m.
FASE 5 Ejecucion del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente
guarnecida.
Verificaciones N¢ de controles Criterios de rechazo
5.1|Altura del enlucido. 1 cada 200 m? m | nsuficiente.
5.2|Espesor del enlucido. 1 cada 200 m? m Superior a 5 mm en algun punto.
5.3|Espesor total del 1 cada 200 m? m Inferior a 15 mm en algun punto.
revestimiento.
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4.- CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA:
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO.

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste
de las mismas.

Se realizaran tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislacion aplicable, contenidas en el
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el
Director de Ejecucién de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y
las que pudiera ordenar la Direccién Facultativa durante el transcurso de la obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES

NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular la
ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, pre-
cisando las intervenciones que corresponden, segln el contrato y con arreglo
a la legislacién aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Apare-
jador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Ca-
lidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obli-
gaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados
por orden de prelacién en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de
omisién o aparente contradiccion:

1.2 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera.

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

2.2 El Pliego de Condiciones particulares.

3.2 El presente Pliego General de Condiciones.

4.2 El resto de la documentaciéon de Proyecto (memoria, planos, medi-
ciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Se-
guridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacion
de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las érdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se
incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento o precision de sus
determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las
gréficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULOII
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

3 EPIGRAFE 1.2 i
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al proceso de la
edificacion, entendiendo por tal la accién y el resultado de construir un edificio
de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté compren-
dido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,

docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero;
de telecomunicaciones (referido a laingenieria de las telecomunica-
ciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal;
industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y acce-
sorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente
relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulacién académica y profesio-
nal habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulacién académica y profesio-
nal habilitante, con caracter general, serd la de ingeniero, ingeniero técnico
o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes
para cada profesién, de acuerdo con sus respectivas especialidades y com-
petencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo c) la titulacién académica y profesio-
nal habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o inge-
niero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes
para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y competencias es-
pecificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recur-
S0S propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior ena-
jenacion, entrega o cesioén a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte
para construir en él.

b) Facilitar la documentacién e informacioén previa necesaria para la
redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionary obtener las preceptivas licencias y autorizaciones admi-
nistrativas, asi como suscribir el acta de recepcién de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y
la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacién de la Edifi-
cacion.

f)  Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obra eje-
cutada, o cualquier otro documento exigible por las Administracio-
nes competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, segun co-
rresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico redac-
tor del proyecto que tenga la titulacién profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo que
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colabora-
ciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y
a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion
de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacién profesional que habilita para el
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
tructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del
constructor en la obra y que por su titulaciéon o experiencia debera
tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y
la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-
tancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.

f)  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecuciéon de
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, y
en su caso de la direccién facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instala-
ciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

i)  Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de

Documento Firmado Electr 6nicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



k)

m)
n)
0)
P)
q)

s)

la obra.

Ordenar y dirigir la ejecuciéon material con arreglo al proyecto, a las
normas técnicas y a las reglas de la buena construccién. A tal efecto,
ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y
coordina las intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y ele-
mentos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados
en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién del
Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados
que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad re-
queridos por las normas de aplicacion.

Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi como
los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los
hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practi-
quen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelaciéon sufi-
ciente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y defi-
nitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafos a terce-
ros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion
de la documentacion de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Con-
trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el co-
metido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios
y defectos de la construccion previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)

Estar en posesién de la titulacién académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico,
segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejer-
cicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al téc-
nico director de obra que tenga la titulacién profesional habilitante.
Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la es-
tructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.
Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facili-
tando su interpretacion técnica, econémica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la
obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.
Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, even-
tuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la mar-
cha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposicio-
nes normativas contempladas y observadas en la redaccion del pro-
yecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de
desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra,
con sujecion al Cédigo Técnico de la Edificacién y a las especifica-
ciones del Proyecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados
de los anélisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades
de Control de Calidad.

Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso,
concurran a la direccién con funcién propia en aspectos de su es-
pecialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-
cién final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado
final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y la
liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especial-
mente en el acto de la recepcion.

Preparar con el Contratista, la documentacion gréfica y escrita del
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recep-
cion, la relacion identificativa de los agentes que han intervenido du-
rante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instruccio-
nes de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de con-
formidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documen-
tacion constituira el Libro del Edificio, y sera entregada a los usua-
rios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccion
de la ejecucion de la obra, que formando parte de la direccién facultativa,
asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo
edificado. Siendo sus funciones especificas:

a)

Estar en posesién de la titulacién académica y profesional habili-

tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-
fesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director
de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habili-
tante.

Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para ela-
borar los programas de organizacién y de desarrollo de la obra.
Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la
normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econémico
de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecua-
dos a los riesgos del trabajo en la realizacién de la obra y aprobar
el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacién del mismo.
Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificacion, desarrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecucién.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y me-
didas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta
ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalacio-
nes y demas unidades de obra segun las frecuencias de muestreo
programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las demas
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica apli-
cable. De los resultados informara puntualmente al Constructor, im-
partiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de no resolverse la
contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuenta
al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segin
las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la li-
quidacién final de la obra.

Verificar la recepcién en obra de los productos de construccién, or-
denando la realizacién de ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos,
los materiales, la correcta ejecucion y disposicién de los elementos
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y
con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado
final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones par-
ciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la docu-
mentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del control
realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la
obra debera desarrollar las siguientes funciones:

a)

b)

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y
de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contra-
tistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores auténo-
mos apliquen de manera coherente y responsable los principios de
la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucion de la obra.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién co-
rrecta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La direccién facultativa asumira
esta funcién cuando no fuera necesaria la designacién de coordina-
dor.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE
LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan
asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los mate-
riales y de la ejecucioén de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el pro-
yecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion
prestan asistencia técnica, mediante la realizacién de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-

cion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de
calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a)

b)

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

2

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecu-
cién de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados,
en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otor-
gada por las Comunidades Autbénomas con competencia en la ma-
teria.
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VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor

consignara por escrito que la documentacién aportada le resulta suficiente
para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario,
solicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo 10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan de
Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Aparejador o Arquitecto
Técnico de la direccion facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendra a su disposicion el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran las
caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de
obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun estén avalados
0 no por sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar, de-
terminacion de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto por el Arqui-
tecto o Aparejador de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que
existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y con-
sultarse los planos. En dicha oficina tendré siempre el Contratista a disposi-
cién de la Direccién Facultativa:
- ElProyecto de Ejecucién completo, incluidos los complementos que
en su caso redacte el Arquitecto.
- LalLicencia de Obras.
- ElLibro de Ordenes y Asistencia.
- ElPlan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para
la obra.
- ElProyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para
la obra.
- ElReglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentacién de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccién faculta-
tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con
normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el caracter
de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segln se especifica en el ar-
ticulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el
Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segin los
casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinaré el personal facultativo
o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mi-
nimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualifica-
cion suficiente por parte del personal segln la naturaleza de los trabajos, fa-
cultara al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las obras sin derecho a
reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompanara
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a
las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimien-
tos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para
la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesa-
rio para la buena construccién y aspecto de las obras, aun cuando no se halle
expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que,
sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto
dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para
cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares,
se entenderd que requiere reformado de proyecto con consentimiento ex-
preso de la propiedad, Promotor, toda variacién que suponga incremento de
precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 ¢ del total del pre-
supuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, segln sus respectivos cometidos, las instrucciones
o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de
lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Plie-
gos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 6rdenes e
instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las
o6rdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto
Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Cons-
tructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra
las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa, sélo po-
dra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden
econdémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o
Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse
de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Apareja-
dores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir
que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los recono-
cimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo
con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa pue-
dan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instruc-
ciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o
perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
cion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- EI Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de
obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligacio-
nes como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificacion responderan frente a los propietarios y los terceros ad-
quirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edi-
ficio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepcion de
la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afos, de los dafos materiales causados en el edificio
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructu-
rales, y que comprometan directamente la resistencia mecénicay la
estabilidad del edificio.

b) Durante tres afos, de los dafios materiales causados en el edificio
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o
defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o acabado de
las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios ma-
teriales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que
pudiera precisarse el grado de intervencién de cada agente en el dafo pro-
ducido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el promo-
tor responderd solidariamente con los demds agentes intervinientes ante los
posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasionados por
vicios o defectos de construccion.
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Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en cada
caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley
de Ordenacion de la Edificacion se extenderd a las personas fisicas o juridi-
cas que, a tenor del contrato o de su intervencién decisoria en la promocién,
actlien como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de coope-
rativas o de comunidades de propietarios u otras figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un
proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictdmenes o in-
formes de otros profesionales, seran directamente responsables de los dafios
que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccién o inexactitud, sin per-
juicio de la repeticiéon que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de
él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas
la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directa-
mente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su eje-
cucion, sin perjuicio de la repeticiéon a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscri-
ban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y exactitud
de dicho documento.

Quien acepte la direcciéon de una obra cuyo proyecto no haya elaborado
él mismo, asumird las responsabilidades derivadas de las omisiones, defi-
ciencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticién que pu-
diere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a méas de
un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la distri-
bucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafos no seran exigibles a los agentes que
intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio
perjudicado por el dafo.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos,
a los articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas legislacion aplica-
ble a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
cién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modifica-
cién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mis-
mas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendrd como
base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerara a
cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Aparejador o
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparara un
acta acompanada de un plano que deberd ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omisién de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma
necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefalados que-
den ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecu-
cion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arqui-
tecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al
menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacién del orden de los trabajos es
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variacién la Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el
Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la rea-
lizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demdas Con-
tratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de medios au-
xiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direc-
cién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuan-
dose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o
se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales
cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, de-
rribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de mo-
mento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adi-
cional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad
del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspen-
derlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otor-
gara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo
informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrd, en es-
crito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la marcha de
los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,
razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO
DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podréa excusarse de no haber cumplido los
plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u
ordenes de la Direccién Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido apro-
badas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por es-
crito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Cons-
tructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo
especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de que-
dar ocultos a la terminacién del edificio, se levantaran los planos precisos
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan
por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el ter-
cero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que de-
beran ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensa-
bles e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de in-
dole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho docu-
mento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la defi-
ciente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto
Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en
las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas
y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apareja-
dor o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados,
o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retinen las con-
diciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos, o
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién definitiva de la obra, po-
dra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no
estimase justa la decision y se negase a la demolicién y reconstruccion orde-
nadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-
zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccién en las
obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recep-
cion definitiva, los ensayos, destructivos o0 no, que crea necesarios para re-
conocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circuns-
tancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre
que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la Pro-
piedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales

y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto

en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie
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una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las
muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista en el Calenda-
rio de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportard y colocara, agru-
pandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes
de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese es-
tablecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de
ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando
previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor
de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la prepa-
racion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto,
el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dard orden al
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen

el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los
materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo
la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja
del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituir-
los por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en la ejecucién de las obras, seran
de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios
para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucién de trabajos que entran en la construccién
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explici-
tamente en este Pliego ni en la restante documentacién del Proyecto, el
Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practi-
cas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada
por éste. Podra realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de
la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde
por las partes.

La recepcién debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el
promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) Lafecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase

completa y terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, es-
pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en
que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una
vez subsanados los mismos, se hard constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el director de
obra (arquitecto) y el director de la ejecucion de la obra (apareja-
dor) y la documentacién justificativa del control de calidad reali-
zado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la
misma no esté terminada o que no se adecua a las condiciones contractua-
les. En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en
la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendrd lugar
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacién, acreditada
en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacién
efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente pro-
ducida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convo-
carda también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido
en la direccién con funcién propia en aspectos parciales o unidades especia-
lizadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Di-
reccion Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de
obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara cons-
tar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones para re-
mediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado
el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcién
provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podré declararse resuelto el con-
trato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- E| Arquitecto, asistido por el Contratista y los técni-
cos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacion final
de las obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha documentacién se adjun-
tard, al acta de recepcion, con la relacién identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de con-
formidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documentacion
constituira el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacién segun el Cédigo Técnico de la Edificacion se compone
de:

- Libro de 6rdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el
director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.

La documentacién de seguimiento sera depositada por el director de la obra
en el Colegio de Arquitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucién
de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecido en el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada
por el constructor y autorizada por el director de ejecucién en su colegio pro-
fesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo,
del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucion de la obra
certificara haber dirigido la ejecuciéon material de las obras y controlado cuan-
titativa y cualitativamente la construccién y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su
direccién, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documen-
tacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada
utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documen-
tos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con
las condiciones de la licencia.

- Relacioén de los controles realizados.
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MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inme-
diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera
la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su
firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de
laL.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Con-
diciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a nueve
meses (un afo con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo
del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva,
la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido
el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacién del Constructor de

reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion
de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva
de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara
dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor los
plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la
fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucién del contrato, el Contratista vendra
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particu-
lares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los sub-
contratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisional-
mente con los trdmites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcu-
rrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en
este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del
Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente estableci-
das.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obli-
gaciones de pago.

EPIGRAFE 2.
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los
siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depésito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a

cuenta en igual proporcion.
El porcentaje de aplicacién para el depdsito o la retencion se fijara en el
Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica,
el depdsito provisional para tomar parte en ella se especificara en el anuncio
de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacién distinta en el
Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento
(4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o
servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefale y, en su defecto,
su importe serd el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga
la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa esta-
blecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta dias
naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y dentro
de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite
la constitucién de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare
nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito provisional que
hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los traba-
jos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto
Director, en nombre y representacion del propietario, los ordenara ejecutar a
un tercero, o, podrd realizarlos directamente por administracién, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare
para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que
no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo
que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcién
Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite
la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director,
accediera a hacer recepciones parciales, tendré derecho el Contratista a que
se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.2
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos gene-
rales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que
interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para
su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la pre-
vencion y proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar
por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instala-
ciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:
Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edi-
ficacién de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, labora-
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torios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclu-
sivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un
porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y
tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se cifraran como un por-
centaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de
obras de la Administracién publica este porcentaje se establece entre un 13
por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administracién.

Precio de ejecucién material:

Se denominara Precio de Ejecucién material el resultado obtenido por la
suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos,
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el
precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Pre-
cio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el
precio de Ejecucién material, mas el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se es-
tima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares
se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de ca-
lidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna cir-
cunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucién de los trabajos y
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste
la diferencia se acudirg, en primer lugar, al concepto més analogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de
uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese
hecho la reclamacién u observacion oportuna, no podré bajo ninglin pretexto
de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro co-
rrespondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las
obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios o de la forma de
medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a lo previsto en primer
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira
la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un mon-
tante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se
efectuara la correspondiente revision de acuerdo con la férmula establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la dife-
rencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de ma-
teriales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera responsa-
ble el Contratista.

EPIGRAFE 4.2 3
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracion aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente
el propietario, bien por si 0 por un representante suyo o bien por mediacién
de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades si-
guientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas
en las que el Propietario por si o por mediacién de un representante suyo,
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la
obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que
el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras
el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo
contratado por él, que es quien reline en si, por tanto, la doble personalidad
de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administraciéon delegada o indi-
recta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
gue se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administra-

cién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por
mediacién del Constructor todos los gastos inherentes a la realiza-
cién de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la fa-
cultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-Di-
rector en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la
eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacién de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los me-
dios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su
cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo
por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el im-
porte total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67 .- Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por ad-
ministracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se es-
tablezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica" vigentes en
la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el Cons-
tructor al Propietario, en relacién valorada a la que deberd acompanarse y
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos
ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos
y el documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo de
dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido
en la legislacion vigente, especificando el nimero de horas trabaja-
das en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria,
acompanando. a dichas néminas una relaciéon numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que
hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que corres-
pondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en
la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demés cargas inherentes a la
obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el Cons-
tructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion
0 pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de convenio
especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este por-
centaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos
de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos
por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuen-
tas de Administracion delegada los realizara el Propietario mensualmente se-
gun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su
delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con
igual periodicidad, la medicién de la obra realizada, valorandola con arreglo
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los
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abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractual-
mente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Admi-
nistracion delegada se reserva el Propietario para la adquisicién de los mate-
riales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirir-
los, deberé presentar al Propietario, o en su representacion al Arquitecto-Di-
rector, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, ne-
cesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-
tos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o simi-
lares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga
las gestiones precisas para aumentar la produccién en la cuantia sefialada
por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificaciéon al Constructor, en los meses sucesivos, los

EPIGRAFE 5.°

rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por
100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben
efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a
los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el
Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vi-
gentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 pre-
cedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los mate-
riales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho
articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esté obligado a
reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacién de las
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econémicas se pre-
ceptle otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada
como base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe
de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad

de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar
solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas,
se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los tra-
bajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a los documen-
tos que constituyen el Proyecto, los que servirdn de base para la
medicién y valoracion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se
realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion de
acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la
forma que el presente "Pliego General de Condiciones econémicas"
determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en
el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-
trato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares” que rijan en la obra, for-
mara el Contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas durante los
plazos previstos, segun la medicién que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se
valorara aplicando al resultado de la medicién general, clbica, superficial,
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo pre-
sente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones
econdémicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para ex-
tender dicha relacion se le facilitaran por el Aparejador los datos correspon-
dientes de la relacién valorada, acompaiandolos de una nota de envio, al
objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo
de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con
su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamacio-
nes que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director
aceptard o rechazard las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando
cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir
ante el Propietario contra la resolucién del Arquitecto-Director en la forma
referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior,
expedira el Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas. De su
importe se deducird el tanto por ciento que para la construccion de la fianza
se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito
del Propietario, podré certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de
su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente
al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de
la liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion
ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrén solamente la obra ejecutada en el

plazo a que la valoracion se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director
lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Arqui-
tecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparaciéon o de ma-
yor tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica
con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimen-
siones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin
pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del Arqui-
tecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que
pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con es-
tricta sujecioén a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particu-

lares de indole econémica”, vigente en la obra, el abono de los trabajos pre-
supuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento
que corresponda entre los que a continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medi-
cién y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
estableceran precios contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonara integramente al Contratista,
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arqui-
tecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecu-
cioén, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que
en realidad serd de Administracion, valorandose los materiales y jor-
nales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su
defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién convengan las dos
partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y
otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen
con tercera persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serén abo-
nados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le
abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos
previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de
las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de
garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se pro-
cederd asi:

1. Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Pro-
yecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Con-
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su rea-
lizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios
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que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo esta-
blecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los Genera-
les, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan
en la época de su realizacién; en caso contrario, se aplicaran estos
tltimos.

2. Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desper-

fectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utili-
zado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran
a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparaciéon de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construccién o de la calidad de los
materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS
OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacién por retraso en la terminacion se estable-
cerd en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada
dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado en el
Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente
proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecuta-
das, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Con-
tratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento
(5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intere-
ses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe

de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de
un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resolu-
cién del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retinan las con-
diciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para
la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de
resolucién del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Con-
tratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o
en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente
al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los ma-
teriales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos
de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones
del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito,
la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecucién o empleo, convengan por escrito los im-
portes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materia-
les 0 aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirén el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Di-
rector introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en
los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras,
éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contra-
tista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada
durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcién definitiva; la
cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan por
contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresard en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificacio-
nes, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningln caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propie-
tario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de re-
construccion de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equiva-
lente al importe de los dafos causados al Contratista por el siniestro y que
no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que
suponga la indemnizacién abonada por la Compania Aseguradora, respecto
al importe de los dafos causados por el siniestro, que seran tasados a estos
efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion
de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se en-
tendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada
por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o p6-
lizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conoci-
miento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o
reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasiona-
dos por vicios y defectos de la construccién, segin se describe en el Art. 81,
en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la con-
servacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio
no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcién definitiva, el
Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo lo
que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservacién, abonandose todo ello por
cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de
las obras, como en el caso de resolucién del contrato, esta obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la
conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en él
mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables
para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma
prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contra-
tista, con la necesaria y previa autorizacién del Propietario, edificios o haga
uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendré obligacién de re-
pararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del con-
trato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen
inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material,
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo pre-
visto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con
cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen,
sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de
ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que
se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda
segun disposicion adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente
a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafos materiales o seguro de caucion, para garantizar,
durante un ano, el resarcimiento de los dafos causados por vicios
o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o
acabado de las obras, que podréa ser sustituido por la retencién por
el promotor de un 5% del importe de la ejecucién material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar,
durante tres anos, el resarcimiento de los dafos causados por vicios
o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad espe-
cificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafos materiales o0 seguro de caucién, para garantizar,
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durante diez afios, el resarcimiento de los dafos materiales causa-
dos por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimen-
tacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y estabilidad del edificio
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

JUSTI FI CACI ON DEL ESTUDI O BASI CO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el Articulo 4 que en los proyectos de obra
no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado
a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un Estudio de seguridad y Salud.

1.- El presupuesto de Ejecucion por Contrata es inferior a 450.759 EUROS.

2.- La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningln momento a mas
de 20 trabajadores simultaneamente.

3.- Bl volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia (suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra).

4.- No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D. 1627/1997,
se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Su autor es Antonio Arias Pérez.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, 0 una
empresa y trabajadores autonomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion
debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el
que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este
documento, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFI ERE.

El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto de Ejecucion de Edificio multiusos
Arquitecto autor del proyecto Antonio Arias
Titularidad del encargo Municipal
Emplazamiento El Desaceral

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Soto del Real - Madrid
Presupuesto de Ejecucion Material 60.000 €
Plazo de ejecucion previsto 3 meses
Numero maximo de operarios 4
Total aproximado de jornadas 240

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMI ENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento

donde se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra

Directos, a través de calle urbanizada

Topografia del terreno

Sin desniveles

Edificaciones colindantes No existen

Suministro de energia eléctrica Si

Suministro de agua Si

Sistema de saneamiento Municipal por la calle de acceso
Servidumbres y condicionantes No tiene

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente
Estudio de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones No

Movimiento Sencillos

de tierras

Gimentacion Zanja corrida. Muros de carga de bloque de hormigdn

y estructuras

Cubiertas Inclinada metalica. Chapa sandwich

Albanileria y Sistema tradicional con cerramiento de bloque aislamiento y
cerramientos tabique

Acabados

Enfoscado. Suelo de gres. Carpinteria de aluminio

Instalaciones

Electricidad

OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACI ONES PROVISIONALES Y ASISTENCI A SANITARI A.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrd de los servicios

higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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X | Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

X | Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

Duchas con agua fria y caliente.

X | Retretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacion de los servicios higiénicos serd no simultanea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros auxilios
que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las distancias a los centros de
asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACION

DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios

Botiquin portatil

En la

obra

Asistencia Primaria (Urgencias)

Centro de Salud del municipio. En
el casco

1,5 km

Asistencia Especializada (Hospital)

Hospital La Paz

45km

OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUINARI A DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucién de la obra se indica en la relacion (no exhaustiva)

de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Gruas-torre

X [ Hormigoneras

Montacargas

X | Camiones

X | Maquinaria para movimiento de tierras

Cabrestantes mecanicos

Sierra circular

OBSERVACIONES:

1.6.- MEDI OS AUXI LI ARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus

caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS

CARACTERISTICAS

||

Andamios colgados
Mbviles

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Deben someterse a una prueba de carga previa.

Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes seran preferiblemente metalicos.
Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.
Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.
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X]

Andamios tubulares
apoyados

Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.

Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicién de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturén de seguridad de sujecién Case A, Tipo | durante el montaje
y el desmontaje.

X | Andamios s/ borriguetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = 3 de la altura total.

X |

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m;

|. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

|. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensién > 24V.

Instalacion eléctrica

|. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y alumbrado.

La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 ohmios.

OBSERVACIONES:

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relac

ion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser

totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

X | Derivados de la rotura de inst

alaciones existentes X | Neutralizacion de las instalaciones existentes

Presencia de lineas eléctricas
o subterraneas

de alta tensién aéreas Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito

||

de los cables

OBSERVACIONES:

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y

las medidas preventivas y proteccio

nes técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo

de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos
especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RI ESGOS

X | Caidas de operarios al mismo

nivel

X | Caidas de operarios a distinto

nivel

X | Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

X | Choques 0 golpes contra obj

etos

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Cuerpos extranos en los o0jos

b

Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCI ON

X [ Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente

X [Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente

X | lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

X | No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente

X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente

X | Senalizacién de la obra (senales y carteles) permanente
Cintas de sefalizacién y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado

X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura [12m permanente
Marguesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o colindantes permanente
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente

X | Evacuacion de escombros frecuente
Escaleras auxiliares ocasional
Informacién especifica para riesgos concretos
Cursos y charlas de formacion frecuente
Grua parada y en posicién veleta con viento fuerte
Grua parada y en posicion veleta final de cada jornada

EQUI POS DE PROTECCI ON INDI VIDUAL (EPI s) EMPLEO

x | Cascos de seguridad permanente

x | Calzado protector permanente

X | Ropa de trabajo permanente

x | Ropa impermeable o de proteccidn con mal tiempo

x | Gafas de seguridad frecuente

x | Ginturones de proteccion del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACI ONES:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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FASE: MOVIMI ENTO DE TI ERRAS

RI ESGOS

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

x | Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas

Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Interferencia con instalaciones enterradas

Electrocuciones

Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDI DAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCI ON

Observacion y vigilancia del terreno diaria
x | Talud natural del terreno permanente
Entibaciones frecuente
Limpieza de bolos y viseras frecuente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
Apuntalamientos y apeos ocasional
Achique de aguas frecuente
Pasos o pasarelas permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios permanente
X | Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavacion ocasional
No permanecer bajo el frente de excavacién permanente
Barandillas en bordes de excavacion (0,9 m) permanente
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente
Acotar las zonas de accion de las méquinas permanente
Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos permanente
EQUIPOS DE PROTECCI ON INDI VIDUAL (EPI s) EMPLEO
X | Botas de seguridad permanente
X | Botas de goma ocasional
X | Guantes de cuero ocasional
X | Guantes de goma ocasional

MEDIDAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACI ONES:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RI ESGOS

Desplomes y hundimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

Vibraciones

Quemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCI ON

X | Apuntalamientos y apeos permanente
Achigue de aguas frecuente
Pasos o pasarelas permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios ocasional

X [ Cabinas o porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
No permanecer bajo el frente de excavacién permanente
Redes verticales perimetrales (correcta colocaciéon y estado) permanente
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente

X | Andamios y plataformas para encofrados permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente

X [ Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listén intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente

EQUIPOS DE PROTECCI ON INDI VIDUAL (EPI s) EMPLEO

X | Gafas de seguridad ocasional

x | Guantes de cuero o goma frecuente

x | Botas de seguridad permanente

X | Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional

x | Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metalica

X | Ginturones y arneses de seguridad frecuente
Méstiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON

GRADO DE EFICACIA

OB

SERVACI ONES:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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FASE: CUBI ERTAS

RI ESGOS

X | Caidas de operarios al vacio, o por el plano inclinado de la cubierta

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Electrocuciones

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

Proyecciones de particulas

X | Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDI DAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTI VAS

GRADO DE ADOPCI ON

Redes verticales perimetrales (correcta colocacién y estado) permanente
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente
X | Andamios perimetrales en aleros permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
X | Barandillas rigidas y resistentes (con liston intermedio y rodapié) permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
X | Escaleras peldaneadas y protegidas permanente
Escaleras de tejador, o pasarelas permanente
Parapetos rigidos permanente
X | Acopio adecuado de materiales permanente
Senalizar obstaculos permanente
Plataforma adecuada para gruista permanente
Ganchos de servicio permanente
X | Accesos adecuados a las cubiertas permanente
Paralizacion de los trabajos en condiciones meteoroldgicas aversas ocasional
EQUIPOS DE PROTECCI ON INDI VIDUAL (EPI s) EMPLEO
X [ Guantes de cuero 0 goma ocasional
X | Botas de seguridad permanente
X [ Ginturones y arneses de seguridad permanente
Méstiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACI ONES:

FASE: ALBANILERI A Y CERRAMI ENTOS

RI ESGOS

X [ Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Documento Firmado Electr 6nicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

Incendios por almacenamiento de productos combustibles

Golpes o cortes con herramientas

Electrocuciones

Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCI ON

X | Apuntalamientos y apeos permanente
Pasos o pasarelas permanente
Redes verticales permanente
Redes horizontales frecuente

X | Andamios (constitucién, arriostramiento y accesos correctos) permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente
Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con liston intermedio y rodapié) permanente

X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente

X | Escaleras peldaneadas y protegidas permanente

X | Evitar trabajos superpuestos permanente
Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
Proteccion de huecos de entrada de material en plantas permanente

EQUIPOS DE PROTECCI ON INDI VIDUAL (EPI s) EMPLEO

X | Gafas de seguridad frecuente

X [ Guantes de cuero o goma frecuente

X | Botas de seguridad permanente

X | Ginturones y arneses de seguridad frecuente
Méstiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACI ONES:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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FASE: ACABADOS

RI ESGOS

X

Caidas de operarios al vacio

X

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Electrocucion

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCI ON

Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Andamios permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
X | Barandillas permanente
X | Escaleras peldafeadas y protegidas permanente
Evitar focos de inflamacién permanente
Equipos auténomos de ventilacién permanente
Almacenamiento correcto de los productos permanente
EQUIPOS DE PROTECCI ON INDI VIDUAL (EPI s) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X | Ginturones y arneses de seguridad ocasional
Méstiles y cables fiadores ocasional
Mascarilla filtrante ocasional
Equipos auténomos de respiracion ocasional

MEDIDAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACI ONES:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA ¢/ Sierra Madre, 30
SOTO DEL REAL -MADRID-

FASE: INSTALACI ONES

RI ESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

Lesiones y cortes en manos y brazos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Golpes y aplastamientos de pies

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

x | Electrocuciones

x | Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvigeno

MEDIDAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCI ON

X | Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente
Proteccién del hueco del ascensor permanente
Plataforma provisional para ascensoristas permanente
X | Realizar las conexiones eléctricas sin tension permanente
EQUIPOS DE PROTECCI ON INDI VIDUAL (EPI s) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Méstiles y cables fiadores ocasional
Mascarilla filtrante ocasional

MEDIDAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACI ONES:

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97. También se indican las medidas
especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDI DAS ESPECI ALES PREVI STAS
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VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA ¢/ Sierra Madre, 30
SOTO DEL REAL -MADRID-

Especiaimente graves de caidas de altura,
sepultamientos y hundimientos

Senalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).
En proximidad de lineas eléctricas de alta tensién | Pérticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

JCon exposicién a riesgo de ahogamiento por

inmersién

Que implican el uso de explosivos

JOue requieren el montaje y desmontaje de

elementos prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

Documento Firmado Electr 6nicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSP. >20 km

Excavaci?n en zanjas, en terrenos disgregados por medios mec?ni-
cos con carga directa sobre cami?n basculante, incluso transporte
de tierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km, consideran-
do ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios
auxiliares. Seg?n CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Descomposicion

0010A070 h  Pebn ordinario 0,100 16,88 1,69
MO5RN020 h  Retrocargadora neumaticos 75 cv 0,150 29,60 4,44
M07CB030 h  Camién basculante 6x4 de 20t 0,450 39,01 17,55
MO7N601 t  Canon de vertido tierras limpias para reposicion de canteras 1,000 0,95 0,95
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
14 0,75 0,75 0,80 6,30
12 1,85 0,60 0,80 10,66
2 515 0,60 0,80 4,94
21,90 24,63 539,40
TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......cooreeruseessssesssssssssssessssssssssmsssssssssssssssssssssssssneess 539,40

2 de septiembre de 2016 Pagina 1
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL

Hormig?n en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentaci?n, i/vertido por medios
manuales y colocaci?n. Seg?n NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormig?n con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposicion

0010A070 h Pebn ordinario
PO1HMO10 m3 Hormigon HM-20/P/20/I central

Medicién del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

14 0,75 0,75 0,30 2,36
12 1,85 0,60 0,10 1,33
2 5,15 0,60 0,10 0,62

0,600
1,000

16,88
70,08

10,13
70,08

m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL

Hormig?n armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno
de zapatas y zanjas de cimentaci?n, i/armadura (40 kg/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocaci?n. Seg?n normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormig?n y acero
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Regla-
mento (UE) 305/2011.

Descomposicion

E04CMM090  m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
14 0,75 0,75 0,40 3,15
12 1,85 0,60 0,70 9,32

2 5,15 0,60 0,70 4,33

Medicion del presupuesto

4,31

1,000
40,000

80,21

101,31

1,35

345,71

101,31
54,00

m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l e=10cm #15x15x5+ENCACHADO 15

Solera de hormig?n en armado HA-25/P/20/I de 10 cm de espesor,
elaborado en obra, i/vertido, colocaci?n y armado con mallazo
15x15x5, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, enca-
chado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y
compactado con pis?n. Seg?n NTE-RSS y EHE-08. Componentes
del hormig?n y acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de pres-
taciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposicion

E04SEE050 ~ m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

E04SEH060  m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 V.MANUAL SOLERA
E04AMO020 m2 MALLA 15x15 cm D=5 mm

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
interior 1 87,78 87,78
acera 1 47,80 47,80

16,80

1,000
0,100
1,000

155,31

6,63
98,52
2,11

2.609,21

6,63
9,85
2,11

135,58

18,59

2.520,43

2 de septiembre de 2016
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.04

02.05

02.06

m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CAVITI C-25 VENTILADA

Suministro y colocaci?n de encofrado perdido para solera elevada
ventilada mediante c?mara, SISTEMA C?VITI C-25 de elementos
modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con re-
acci?n al fuego Clase E. Las piezas modulares ser?n de altura 250
mm. adecuado a las sobrecargas ?tiles expresadas en los documen-
tos de c?lculo y geometr?as previstas. Comprendiendo montaje del
sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a
derecha por hileras, formando cada cuatro m?dulos, un pilar de
apoyo herm?tico sobre la superficie de soporte plano (m?dulo ba-
se 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apo-
yo de 1.014,60 cm2/m?2), que ser? rellenado con Hormig?n HM-25
N/mmz2, consistencia pl?stica, Tm?x.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central, incluso vertido, compactado seg?n EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de
compresi?n de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B
500 T de D=6 mm en cuadr?cula 15x15 c¢m, colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar y realizaci?n de aperturas para ventilaci?n.
Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha
r?gida de poliestireno expandido de 3cm de espesor (no inclu?da).
Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de coloca-
ci?n expresado por el fabricante. Componentes del hormig?n y ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Re-
glamento (UE) 305/2011.

Descomposicion

0010A030 h  Oficial primera

0010A070 h  Peén ordinario

P33U190 m2 Sistema Caviti C-25 750x500 mm

P0O1HA450 m3  Hormigdn HA-25/B/20/lla
E04AMO060 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm

Medicion del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 87,78 87,78

0,122
0,122
1,050
0,095
1,050

19,86
16,88
8,69
81,37
2,68

2,42
2,06
9,12
7,73
2,81

kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA

Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas,
con una tensi?n de rotura de 410 N/mm2, unidas entre s? median-
te uniones soldadas con electrodo b?sico i/p.p. despuntes y dos
manos de imprimaci?n con pintura de minio de plomo totalmente
montado, seg?n CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos ser?n realizados
por soldador cualificado seg?n norma UNE-EN 287-1:2011. Acero
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Regla-
mento (UE) 305/2011.

Descomposicion

0010B130 h  Oficial 12 cerrajero

0010B140 h  Ayudante cerrajero

PO3ALT030 kg Acero en tubo cuadrado

A06T010 h  GRUA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg
P250U080 I Minio electrolitico

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1.545,00 1.545,00

Medicion del presupuesto

87,78

0,020
0,015
1,050
0,005
0,010

24,14

18,96
17,83
1,54
18,92
7,47

2.119,01

0,38
0,27
1,62
0,09
0,07

m ANGULAR DE 60mm REMATE

Angular L 60.8 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate
y/o arranque de f?brica de ladrillo, i/p.p. de sujeci?n, nivelaci?n,
aplomado, pintura de minio electrol?tico y pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado.
Seg?n normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposicion

0010B130 h  Oficial 12 cerrajero
0010B230 h Oficial 12 pintura

1.545,00

0,500
0,100

243

18,96
18,79

3.754,35

9,48
1,88

2 de septiembre de 2016
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PO3ALPO10 kg Acero laminado S 275 JR 7,090 0,99 7,02
P250U080 I Minio electrolitico 0,023 747 0,17
P25JM010 | Esmalte metélico rugoso 0,046 13,08 0,60
PO1DW090 u  Pequefio material 1,500 1,35 2,03
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
8 1,40 11,20
2 1,20 2,40
13,60 21,18 288,05
TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA ....oomrrrvrsserssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssnesss 11.636,76

2 de septiembre de 2016
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CERRAMIENTOS, DIVISIONES, REVESTEMIENTOS Y AISLAMIENTO
03.01 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON GRIS 40x20x20 cm
F?brica de bloques huecos de hormig?n gris est?ndar de 40x20x20
c¢m para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M
32,5 N y arena de r?o M-5, rellenos de hormig?n de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificaci?n y armadura seg?n normativa, i/p.p. de
formaci?n de dinteles, zunchos, jambas, ejecuci?n de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelaci?n, aplomado, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio
seg?n Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n
Reglamento (UE) 305/2011.
Descomposicion
0010A160  h  CuadrilaH 0,500 37,54 18,77
P01B0O050 u  Bloque hormigon para revestir 40x20x20 cm 13,000 0,58 7,54
POTMC040 m3 Mortero cemento gris CEM-1I/B-M 32,5 M-5 0,024 64,03 1,54
A03H090 m3 HORMIGON DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmax.20 mm 0,020 79,46 1,59
P0O3ACA010 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 2,300 0,67 1,54
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2 58,58 117,16
2 25,92 51,84
-4 1,20 1,20 5,76
-1 1,00 2,10 2,10
161,14 30,98 4.992,12
03.02 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4 cm INTERIOR YESO
Tabique de ladrillo cer?mico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distri-
buciones y c?maras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas
y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Seg?n NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Descomposicion
0010A030  h  Oficial primera 0,370 19,86 7,35
0010A070  h  Pedn ordinario 0,370 16,88 6,25
POILHO10  mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 0,035 86,14 3,01
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,008 94,04 0,75
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2 15,20 3,04 92,42
2 5,50 3,60 39,60
-4 1,20 1,20 5,76
-1 1,00 2,10 2,10
124,16 17,36 2.15542
03.03 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento
CEM I1/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
Descomposicion
0010A030  h  Oficial primera 0,350 19,86 6,95
0010A050  h  Ayudante 0,350 17,68 6,19
PO1UCO30 kg Puntas 20x100 mm 0,090 8,04 0,72
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,030 85,00 2,55
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00 2,10 2,10
2,10 16,41 34,46
03.04 u RECIBIDO CERCO <2 m2 VENTANA MORTERO

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10,
i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocaci?n, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seg?n

RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

Descomposicion

2 de septiembre de 2016
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0010A040  h  Oficial segunda 0,400 18,32 7,33
0010A070 ~ h  Peén ordinario 0,400 16,88 6,75
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,006 85,00 0,51
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4 4,00
4,00 14,59 58,36

03.05 u  AYUDA ALBANILERIA INST. ELECTRICIDAD
Ayuda de alba?iler?a a instalaci?n de electricidad incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
protecci?n, I?nea general de alimentaci?n, contador en fachada, de-
rivaciones individuales y cuadros de mando y protecci?n, i/p.p. ma-
terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalaci?n
de electricidad). Medido por unidad de vivienda.

Descomposicion
0010A030 h Oficial primera 8,470 19,86 168,21
0010A070 h Pebn ordinario 8,470 16,88 142,97
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00
1,00 311,18 311,18

03.06 m FORMACION PELDANO LHD 9 cm MORTERO
Formaci?n de pelda?eado de escalera con ladrillo cer?mico hueco
doble 24x11,5x9 c¢cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de r?o tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en
su longitud.

Descomposicion
0010A030  h  Oficial primera 0,385 19,86 7,65
0010A060  h  Peén especializado 0,385 17,00 6,55
PO1LH025 ~ mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm 0,019 95,15 1,81
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,015 75,57 1,13
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2 1,00 2,00
2,00 17,14 34,28

03.07 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blan-
co en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor,
con maestras cada 1,50 m, incluso formaci?n de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
pl?stico y metal y colocaci?n de andamios, s/NTE-RPG, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposicion
0010B110 h  Oficial yesero o escayolista 0,250 18,96 4,74
0010A070 h Pebn ordinario 0,250 16,88 4,22
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 94,04 1,13
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 99,11 0,30
P04RWO060 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,215 0,68 0,15
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2 15,20 3,04 92,42
2 5,50 3,60 39,60
-4 1,20 1,20 -5,76
-1 1,00 2,10 2,10
124,16 10,54 1.308,65

03.08 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA
Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en
colores p?lidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espe-
sor de 15 a 20 mm, con ejecuci?n de despiece seg?n planos y apli-
cado directamente sobre f?brica de ladrillo, hormig?n, f?brica de
bloques de hormig?n, etc., i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)

305/2011.
2 de septiembre de 2016 Pagina 6
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Descomposicion
0010A030 h  Oficial primera 0,190 19,86 3,77
0010A050 h  Ayudante 0,190 17,68 3,36
0010A070 h  Peon ordinario 0,190 16,88 3,21
P04RMO060 kg Mortero monocapa convencional 30,000 0,42 12,60
PO1DWO050 m3 Agua 0,008 1,27 0,01
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2 58,58 117,16
2 25,92 51,84
-4 1,20 1,20 -5,76
-1 1,00 2,10 -2,10
161,14 22,95 3.698,16
03.09 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-30 IIREMATE

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
prelacada de 0,6 mm. con n?cleo de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. con un espesor total de 30 mm. sobre correas met?licas,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijaci?n, limahoyas, cum-
brera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,86
mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares
y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en ver-
dadera magnitud.

Descomposicion

0010A030 h Oficial primera 0,300 19,86 5,96
0010A050 h  Ayudante 0,300 17,68 5,30
POSWTA100  m2 Panel sandwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 30 mm 1,150 17,97 20,67
PO5CGP310  m  Remate acero prelacado a=50 cm €=0,8 mm 0,400 9,33 373
PO5CWO010 u  Tornilleria y pequefio material 1,240 0,23 0,29

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 16,00 3,34 106,88
106,88 35,95 3.842,34

03.10 m2 AISLAMIENTO TERMICO POLIURETANO PROYECTADO VERT. 35/30mm INT.

Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/3 (densidad 35
kg/m?, espesor 30 mm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad
0,028 W/m?K, Euroclase E, conforme con UNE-EN 14315-1:2013)
sobre la cara interior del cerramiento de fachada, i/maquinaria de
proyecci?n y medios auxiliares, medido s/UNE 92310:2003.

Descomposicion

0010A030 h  Oficial primera 0,035 19,86 0,70
0010A050 h  Ayudante 0,035 17,68 0,62
P07T0026 kg Poliuretano d=35 kg/m3 1,400 2,40 3,36
PO7W150 u  P.p. maquinaria proyeccion 1,000 0,29 0,29

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 15,20 3,04 92,42

2 5,50 3,60 39,60

-4 1,20 1,20 -5,76

-1 1,00 2,10 2,10
124,16 4,97 617,08

03.11 m2 SOLADO GRES EXTRUIDO ESMALTADO 31x31cm T/DENSO C/RODAPIE

Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. esmaltado para tr?nsito
denso (Abrasi?n IV),(Al,Alla s/EN-121, EN-186), recibido con adhesi-
vo C1 s/EN-12004 gris, s/i recrecido de mortero, p.p. de rodapi?

del mismo material de 31x8cm., rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado
CE y DdP (declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

Descomposicion

0010B090 h  Oficial solador alicatador 0,450 18,96 8,53
0010B100 h  Ayudante solador alicatador 0,450 17,83 8,02
0010A070 h  Pebn ordinario 0,200 16,88 3,38
POBEXG170 m2 Baldosa gres 31x31 cm esmaltado 1,050 20,58 21,61
POBEXP270 m  Rodapié cerémico 31x8 cm 1,050 6,10 6,41
PO1FA068 t  Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T 0,005 120,48 0,60
PO1FJO15 t  Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,002 501,99 1,00
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 79,50 79,50

1 47,80 47,80
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
127,30 49,55 6.307,72
03.12 m  PELDANO H/T GRES EXT.ESMALTADO C/REMATE
Pelda?o formado por piezas de gres Florentino de 25x32 c¢cm.,, tabi-
ca gres 25x13 cm. y remate pelda?o gres de 5,5x33 cm., recibido
con adhesivo C1 T s/nEN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG1 s/nEN-13888 junta fina blanca y lim-
pieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaraci?n de prestacio-
nes) seg?n Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
Descomposicion
0010A030  h  Oficial primera 0,420 19,86 8,34
0010B100 h  Ayudante solador alicatador 0,420 17,83 7,49
POBEXP060 m  Huella peldafio florentino gres 25x32 cm 1,100 16,88 18,57
POSEXP140  m  Tabica gres 25x13 cm 1,100 9,40 10,34
POBEXP150 m  Remate peldafio gres 5,5x33 cm 1,100 12,50 13,75
PO1FA056 t  Mortero cola int. p/baldosas s/deslizamiento gris Anexo ZA 0,001 120,46 0,12
PO1FJO16 t  Mortero int./ext. ceramica junta fina blanco CG1 0,001 250,99 0,25
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3 1,00 3,00
3,00 58,86 176,58
TOTAL CAPITULO 03 CERRAMIENTOS, DIVISIONES, REVESTEMIENTOS Y AISLAMIENTO............. 23.536,35
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CARPINTERIA, VIDRIEERIA Y PINTURA
04.01 PUERTA PRACTICABLE AL LACADO BLANCO RPT 45 2H. 100x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con
RPT de 45 mm de seccién de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60
micras, de 100x210 mm. de medidas totales. Con una transmitancia tér-
mica de la carpinteria maxima U=1,30 W/m2K). Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, to-
talmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire segun Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua segun Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A,; Resistencia al viento segun Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfileria, juntas y herra-
jes con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seguin Regla-
mento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

Descomposicion

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,500 18,96 9,48
0010B140 h  Ayudante cerrajero 0,250 17,83 4,46
P12PW010 m  Premarco aluminio 5,200 6,31 32,81
P12AT03cbb Puerta practicable Al lac.blanco RPT 45 100x210 cm 1,000 485,49 485,49

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00
1,00 532,24 532,24

04.02 VENTANA PRACTICABLE MB AL LACADO BLANCO RPT 45 2H. 120x120 cm

Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio monoblock con
marco con RPT de 45 mm de seccién de 2 hojas, de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 120x120 mm. de medidas totales. Con una trans-
mitancia térmica de la carpinteria maxima U=1,30 W/m2K). Compuesta
por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio ex-
truido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada
con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio. Permeabilidad al aire segiun Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfileria, juntas y herrajes con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

Descomposicion

0010B130 h  Oficial 12 cerrajero 0,300 18,96 5,69
0010B140 h  Ayudante cerrajero 0,150 17,83 2,67
P12PW010 m  Premarco aluminio 4,800 6,31 30,29
P12AV03cbce Ventana practicable Al lac.blanco RPT 45 120x120 cm 1,000 340,86 340,86

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4 4,00
4,00 379,51 1.518,04

04.03 m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=25 cm

Vierteaguas de piedra artificial con goter?n, formado por piezas de
25 cm de ancho y 3 cm de espesor, pulido en f?brica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o M-5, i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestacio-
nes) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposicion

0010A030 h Oficial primera 0,350 19,86 6,95

P10VA010 m  Vierteaguas piedra artificial 25x3 cm 1,000 10,79 10,79

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,005 75,57 0,38
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
4 1,20 4,80

4,80 18,12 86,98
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.04 m2 CLIMALIT 4/10,12,16/4
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Plani-
clear incoloros de 4 mm y c?mara de aire deshidratado de 10, 12 ?
16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpinter?a con acu?ado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales y sellado en fr?o con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocaci?n de junquillos, seg?n NTE-FVP-8.
Descomposicion
00108250  h  Oficial 12 vidrieria 0,200 18,27 3,65
P14ESA010  m2 Climalit 4/10,12,16/4 incoloro 1,006 20,23 20,35
P14KW060 m  Sellado con silicona neutra 7,000 1,00 7,00
PO1DW090 u  Pequefio material 1,500 1,35 2,03
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
4 1,20 1,20 5,76
5,76 33,03 190,25
04.05 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR
Pintura pl?stica acr?lica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso imprimaci?n y plastecido.
Descomposicion
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,148 18,79 2,78
0010B240 h  Ayudante pintura 0,148 17,22 2,55
P2502040 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 8,25 0,58
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados 0,060 0,98 0,06
P25E1030 | Pintura plastica acrilica esponjable mate 0,300 1,53 0,46
P25WW220 u  Pequefio material 0,200 0,91 0,18
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2 15,20 3,04 92,42
2 5,50 3,60 39,60
-4 1,20 1,20 -5,76
-1 1,00 2,10 2,10
124,16 6,61 820,70
TOTAL CAPITULO 04 CARPINTERIA, VIDRIEERIA Y PINTURA........oessrmmmennenssenessssssssssssssssssessssssssssssens 3.148,21
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05.03

05.04

CAPITULO 05 INSTALACIONES
u  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION ELECTRIFICACION BASICA

Cuadro general de mando y protecci?n de electrificaci?n b?sica for-
mado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con
grado de protecci?n IP40-1K08, de 14 elementos, perfil omega, em-
barrado de proteci?n, alojamiento del interruptor de control de po-
tencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte
omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/30 mAy 2
PIAS (1+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para alumbrado (C1), 1
de 16 A para tomas de uso general (C2). Instalado, conexionado y
rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.
Descomposicion

00108200
P15FH020
P15FR130
P15FD040
P15FR020

P15FR030
P15AH430

Oficial 19 electricista

Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A
PIA (I) 32 A, 6 KA curva C

Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC

PIA (I+N) 10 A, 6 kA curva C

PIA (I+N) 16 A, 6 kA curva C

Pequefio material para instalacion

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

i s el e i g

Medicion del presupuesto

1 1,00

0,500
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000

19,25
28,91
52,28
69,51
19,12
19,58

1,40

9,63
28,91
52,28
69,51
19,12
39,16

1,40

m  CIRCUITO ILUMINACION 10 A+TOMA TIERRA (C1)

Circuito para iluminaci?n en interior de vivienda por conductores
unipolares de cobre aislados HO7V-K 3x1,5 mm2, para una tensi?n
nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado

M16/gp5 empotrado, en sistema monof?sico (fase, neutro y protec-
ci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexi?n. Ins-
talaci?n y conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-25.

Descomposicion

00108200
00108210
P15GB010

P15GA010
P15GK270

Oficial 12 electricista

Oficial 22 electricista

Tubo PVC corrugado M 16/gp5
Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu
Cajas de registro y regletas de conexion

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 40,00 40,00

Medicion del presupuesto

1,00

0,100
0,100
1,000
3,000
0,200

220,01

19,25
18,01
0,42
0,34
1,50

220,01

1,93
1,80
0,42
1,02
0,30

m  CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, C5)

Circuito para tomas de uso general, auxiliares ba?os y cocina en in-
terior de vivienda, por conductores unipolares de cobre aislados
HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V, reali-
zado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema
monof?sico (fase, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de re-
gistro y regletas de conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n
REBT, ITC-BT-25.

Descomposicion

00108200
00108210
P15GB020

P15GA020
P15GK270

Oficial 12 electricista

Oficial 22 electricista

Tubo PVC corrugado M 20/gp5
Conductor HO7V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu
Cajas de registro y regletas de conexién

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 20,00 20,00

S 3I3ITSTT

Medicion del presupuesto

40,00

0,100
0,100
1,000
3,000
0,200

547

19,25
18,01
0,45
0,55
1,50

218,80

1,93
1,80
0,45
1,65
0,30

m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mmz2, uni?ndolo mediante soldadura aluminot?rmi-
ca a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobaci?n y puente de prueba. Seg?n REBT,
ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Descomposicion
0010B200 h  Oficial 12 electricista

20,00

0,100

6,13

19,25

122,60

1,93
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0010B220 h  Ayudante electricista 0,100 18,01 1,80
P15EB010 m  Conductor cobre desnudo 35 mm2 1,000 4,23 4,23
P15AH430 u  Pequefio material para instalacion 1,000 1,40 1,40

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 40,00 40,00
40,00 9,36 374,40

05.05 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de
D=14,3 mmy 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta
una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumi-
not?rmica, incluyendo registro de comprobaci?n y puente de prue-
ba. Seg?n REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Descomposicion

0010B200 h  Oficial 12 electricista 1,000 19,25 19,25
0010B220 h  Ayudante electricista 1,000 18,01 18,01
P15EA010 u  Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 1,000 19,39 19,39
P15EB010 m  Conductor cobre desnudo 35 mm2 20,000 4,23 84,60
P15ED020 u  Cartucho carga aluminotérmica C-115 1,000 5,34 534
P15EC010 U Registro de comprobacion+tapa 1,000 23,86 23,86
P15EC020 u  Puente de prueba 1,000 17,25 17,25
P15AH430 u  Pequefio material para instalacion 1,000 1,40 1,40
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00
1,00 189,10 189,10
05.06 u  PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensi?n
nominal de 750 V y secci?n de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-
ci?n), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillo, interruptor unipolar con tecla gama est?ndar, marco res-
pectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

Descomposicion

0010B200 h  Oficial 12 electricista 0,250 19,25 4,81
0010B220 h  Ayudante electricista 0,250 18,01 4,50
P15GB010 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 5,000 0,42 2,10
P15GA010 m  Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 15,000 0,34 5,10
P15MA170 u Interruptor unipolar blanco estandar 1,000 5,69 5,69
P15GK050 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 1,000 0,28 0,28
P15MW080 u  Casquillo bombilla 1,000 0,95 0,95
P15AH430 u  Pequefio material para instalacion 0,100 1,40 0,14
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2 2,00
2,00 23,57 4714
05.07 u  PUNTO LUZ ADICIONAL

Punto de luz adicional realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensi?n
nominal de 750 V y secci?n de 1,5 mm2, incluyendo casquillo, total-
mente montado e instalado.

Descomposicion

0010B200 h  Oficial 12 electricista 0,050 19,25 0,96
0010B220 h  Ayudante electricista 0,050 18,01 0,90
P15GB010 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 5,000 0,42 2,10
P15GA010 m  Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 15,000 0,34 5,10
P15MW080 u  Casquillo bombilla 1,000 0,95 0,95
P15AH430 u  Pequefio material para instalacion 0,100 1,40 0,14
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
8 8,00
8,00 10,15 81,20
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.08 u  BASE ENCHUFE 10/16 A (Il+TT) SCHUKO BLANCO

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC co-
rrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para
una tensi?n nominal de 750 V y secci?n 2,5 mm2 (activo, neutro y
protecci?n), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama
est?ndar, as? como marco respectivo, totalmente montado e insta-

lado.
Descomposicion
0010B200 h  Oficial 12 electricista 0,250 19,25 4,81
0010B220 h  Ayudante electricista 0,250 18,01 4,50
P15GB020 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 5,000 0,45 2,25
P15GA020 m  Conductor HO7V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 15,000 0,55 8,25
P15MA090 u  Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento répido blanco 1,000 6,71 6,71
P15GK050 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 1,000 0,28 0,28
P15AH430 u  Pequefio material para instalacion 0,100 1,40 0,14
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

3 3,00

3,00 26,94 80,82
05.09 u REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W T8 - HF

Regleta de superficie de 1.228 mm de longitud, con cuerpo de cha-
pa de acero prelacado en blanco, grado de protecci?n IP20 / Clase
I, aislamiento clase F, seg?n UNE-EN 60598; 2 I?mparas fluorescen-
tes T8 de 36W, con balasto electr?nico, portal?mparas y bornes de
conexi?n; para alumbrado interior general. Con marcado CE seg?n
Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

Descomposicion

0010B200 h  Oficial 12 electricista 0,300 19,25 578
0010B220 h  Ayudante electricista 0,300 18,01 5,40
P16BA100 U Regleta de superficie 2x36W T8 - HF 1,000 48,84 48,84
P16CC340 u  Lampara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865 2,000 4,17 8,34
PO1DW090 u  Pequefio material 1,000 1,35 1,35

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

10 10,00
10,00 69,71 697,10

05.10 u BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA LED 70 Im

Blogue aut?nomo de emergencia, de superficie con z?calo enchufa-
ble, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de
protecci?n IP42 - IK 07 / Clase Il, seg?n UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 Im, pi-
loto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonom?a, bater?a
Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de ba-
jo consumo. Con marcado CE seg?n Reglamento (UE) 305/201. Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Descomposicion

0010B200 h  Oficial 12 electricista 0,150 19,25 2,89

0010B220 h  Ayudante electricista 0,150 18,01 2,70

P16EAV010 u  Zbcalo enchufable 1,000 8,22 8,22

PO1DW090 u  Pequefio material 1,000 1,35 1,35
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3 3,00

3,00 15,16 4548

2 de septiembre de 2016 Pagina 13

Documento Firmado Electr 6nicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.11 u ESTUFA DE PELLETS 9 kW

Estufa de pellets fabricada en acero de 9 kW aprox. de potencia,
para calentar estancias di?fanas de aprox. entre 70-80 m2; de alto
rendimiento (>90%). Equipada con panel de control digital con se-
lecci?n de temperatura, modulaci?n de consumo, indicador de blo-
queos y cronotermostato semanal (programador horario de funcio-
namiento), contenedor de pellets de alta capacidad (22 kg) y salida
de humos y admisi?n independientes. Totalmente instalada, proba-
da y funcionando; i/p.p. de conexiones, el?ctricas, salidas y admi-
si?n de humos (en vitrificado negro), piezas, materiales y medios
auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CEy
DdP (Declaraci?n de Prestaciones) seg?n Reglamento Europeo (UE)
305/2011 e instalado seg?n RITE y CTE DB HE.

Descomposicion

0010B170 h  Oficial 12 fontanero calefactor 6,000 20,05 120,30
0010B180 h  Oficial 2% fontanero calefactor 6,000 18,26 109,56
P20FP040 u  Estufa pellets acero 9 kW 70 m2 1,000 1.885,50 1.885,50
P20VV010 m  Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=80 mm 6,000 22,03 132,18
P20VV070 u  Codo 45/90° vitrificado negro mate pared simple D=80 mm 2,000 28,35 56,70
P20VV130 u  Te 90° vitrificada negro mate pared simple D=80 mm 1,000 37,42 37,42
P20VV190 u  Colector hollin vitrificado negro mate D=80 mm 1,000 20,15 20,15
P20VV250 u  Sombrerete vitrificado negro mate D=80 mm 1,000 34,64 34,64
P20VV310 u  Anclaje tubo vitrificado negro mate D=80-100 mm 6,000 15,35 92,10
%PM0200 %  Pequefio Material 24,886 2,00 49,77

Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00
1,00 2.538,32 2.538,32

05.12 u  EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg EFIC. 34A 233B C

Extintor de polvo qu?mico polivalente ABC, de 6 kg de agente ex-
tintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, manguera de
caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tu-
bular, y man?metro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de
acero laminado AP04, con acabado en pintura de poli?ster resisten-
te a la radiaci?n UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Confor-
me a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. To-
talmente montado. Medida la unidad instalada.

Descomposicion

0010A060 h  Pebn especializado 0,500 17,00 8,50

M12T050 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,500 1,12 0,56

P23EPI050 u  Extintor portatil polvo ABC 6 kg efic. 34A 233B C 1,000 26,16 26,16

P23EW030 u  Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,000 0,95 0,95

%PMO0100 % Pequefio Material 0,362 1,00 0,36
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00

1,00 36,53 36,53

TOTAL CAPITULO 05 INSTALACIONES .....ccvvuruunssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssens 4.651,50
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SENALIZACION
06.01 mes ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de ofi-
cina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con ta-
blero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforza-
da con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con ta-
blex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de secci?n trapezoi-
dal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do. Instalaci?n el?ctrica a 220 V., toma de tierra, autom?tico, 2 fluo-
rescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del m?dulo con cami?n gr?a. Seg?n R.D. 486/97.

Descomposicion

0010A070 h  Pebn ordinario 0,085 16,88 1,43
P31BC190 u  Alg. mes caseta 2 ofic+WC 7,92x2,45 1,000 175,23 175,23
P31BC220 u  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 0,085 481,26 40,91
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00
1,00 217,57 217,57
06.02 u BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiqu?n de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pinta-
do al horno con tratamiento anticorrosivo y serigraf?a de cruz. Co-
lor blanco, con contenidos m?nimos obligatorios, colocado.

Descomposicion

0010A070 h Pebn ordinario 0,100 16,88 1,69
P31BM110 u  Botiquin de urgencias 1,000 47,90 47,90
P31BM120 u  Reposicién de botiquin 1,000 16,28 16,28
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00
1,00 65,87 65,87
06.03 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACION, PROHIB. Y ADVERT.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de es-
pesor nominal. Tama?o 220x300 mm. V?lidas para se?ales de obli-
gaci?n, prohibici?n y advertencia i/colocaci?n. s/R.D. 485/97.

Descomposicion

0010A070 h  Pebn ordinario 0,100 16,88 1,69
P31SC010 u  Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,000 2,76 2,76
Medicién del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3 3,00
3,00 445 13,35
06.04 u CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. .

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de es-
pesor nominal. Para se?ales de lucha contra incendios (extintor, bo-
ca de incendio), i/colocaci?n. s/R.D. 485/97.

Descomposicion

0010A070 h  Pedn ordinario 0,100 16,88 1,69

P31SC020 u  Cartel PVC. Sefalizacion extintor, boca inc. 1,000 7,75 7,75
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00

1,00 9,44 9,44
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.05 u TAPON PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.

Colocaci?n de tap?n protector de pl?stico "tipo seta” de las puntas
de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hor-
mig?n armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormig?n.

Descomposicion

0010A070 h Pebn ordinario 0,001 16,88 0,02
P31CR190 u  Tapon protector puntas acero tipo seta 0,333 0,07 0,02
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
30 30,00
30,00 0,04 1,20
06.06 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, pa-
ra uso normal y el?ctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Descomposicion

P31IA005 u  Casco seguridad basico 1,000 4,63 4,63
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2 2,00
2,00 4,63 9,26
06.07 u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposicion

P311A120 u  Gafas protectoras 0,333 8,06 2,68
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2 2,00
2,00 2,68 5,36
06.08 u  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con
polvo y humos.

Descomposicion

P31IA158 u  Mascarilla celulosa desechable 1,000 1,40 1,40
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
5 5,00
5,00 1,40 7,00
06.09 u PAR GUANTES DE LONA

Par de guantes de lona protecci?n est?ndar. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposicion

P31IM005 u  Par guantes lona proteccién estandar 1,000 1,37 1,37
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3 3,00
3,00 1,37 4,11
06.10 u ARNES AMARRE DORSAL REG. HOMBROS

Arn?s profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulaci?n
en piernas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos met?licos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposicion

P311S040 u  Amés am. dorsal regulacién hombros 0,200 46,24 9,25
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00

1,00 9,25 9,25

TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SENALIZACION ........cosssrvereuenesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 342,41
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
07.01 u  ENSAYO SOLDADURAS GAMMAGRAFIAS

Examen de uniones soldadas por gammagraf?a, realizado
s/UNE-EN ISO 17636:2013.

Descomposicion

P32A090 u  Ensayo soldadura gammagrafia 1,000 68,72 68,72
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00
1,00 68,72 68,72
07.02 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELECTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales
de mando y protecci?n e instalaciones el?ctricas.

Descomposicion

0010B520 h  Equipo técnico laboratorio 1,000 71,23 71,23
Medicion del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00

1,00 71,23 71,23

TOTAL CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.........cooosuerrnsesssssmsssssssssssssssnsssssssssssssens 139,95
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRAFICOS

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS
ud RETIRADA BIDON BOTES PINTURA

Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, almacena-
dos en la instalacion en bidones de 200 | de boca abierta con cierre de
ballestas, que deben adquirirse la primera vez.

Descomposicion
M120060 ud Biddn ballestas 200 I.
MO7RP020 ud  Retir.bidén botes pintura

Total cantidades alzadas

ud RETIR.DISOLVENTE HALOG.RECU.200I

Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes halogenados
recuperables para su posterior tratamiento, almacenados en la instala-
cion en bidones de tapones de 200 I.

Descomposicion
M120050 ud  Bidén tapones 200 .
MO07RD010 ud  Retir.biddn disolv.hal.recup.

Total cantidades alzadas

m3 COMPACTAC. RESID. SOLIDOS, 20 m3

Compactacion de residuos sélidos urbanos en contenedor compactador
monobloque de residuos, adecuado para distintas instalaciones, de 20
m3 de capacidad y 10 CV de potencia, siendo las dimensiones de la bo-
ca de 1,1x1,8 m., efectuandose la recogida mediante arrastre con ca-
mioén.

Descomposicion
0010A070 h  Peon ordinario
M120080 h.  Compactador 20 m3 10 CV

Total cantidades alzadas

1,000
1,000

1,00

9,24
102,89

9,24
102,89

1,00

1,000
1,000

1,00

112,13

8,06
65,91

112,13

8,05
65,91

1,00

0,010
0,010

200,00

73,96

16,88
1,31

73,96

0,17
0,01

200,00

36,00
222,09

44.216,67
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS........coueieumreeeseesesseeessseeessssesssssssessssssesss s sss s ssssesssss s sssssse s ssss s s ssssssssssssssssns 539,40 1,22
2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA .......ccetueeeetreeeesseeesssseeessssessssse st ssss st sss st sttt sssssessssss s 11.636,76 26,32
3 CERRAMIENTOS, DIVISIONES, REVESTEMIENTOS Y AISLAMIENTO ......cvvvumrccereeeeeceesssesesssesesssesssssssessnnes 23.536,35 53,23
4 CARPINTERIA, VIDRIEERIA Y PINTURA ..ot itirreerneeitseiessssssssee s ssss s ss st ssesss s sss s ssssssssssnns 314821 712
5 INSTALACIONES......oouveeumeeessaeeessseeeessssseessseessssseesss e ss s ess e84 8888888 R 4651,50 10,52
6 SEGURIDAD Y SENALIZACION .....oovvvvrvarmaasasasasaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnons 34241 0,77
7 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS......occuuuureermeessseessseesssssesssssseessssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssnnes 139,95 0,32
8 GESTION DE RESIDUOS .......cooueeeumeeesseeessseeeesssseessssessssseesssssesesssssssssse s sssss st ssssss st ssssssssssssssssssssssssssnnes 222,09 0,50
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 44.216,67
13,00% Gastos generales......... 5.748,17
6,00% Beneficio industrial........ 2.653,00
SUMA eoreerrereeeieeresee st sseeeens 8.401,17
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 52.617,84
21% LVA L 11.049,75
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 63.667,59
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS
, a 28 de agosto de 2016.
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INSTALACION DE ENLACE

INSTALACION INTERIOR

f=+

CAJA GENERAL DE PROTECCION

—oﬂ INTERRUPTOR DIFERENCIAL

—=— FUSIBLE —o>o— INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO (PIA, IM, 1G)
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