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1. MANO DE OBRA 

 





Listado de Mano de Obra

Código UM Descripción Importe (€)

MO0100200 h Capataz 16,12

MO0100300 h Oficial 1ª 15,82

MO0100400 h Oficial 2ª. 15,00

MO0100500 h Ayudante 14,68

MO0100600 h Peón especialista 14,51

MO0100700 h Peón ordinario 14,49

MO0200300 h Brigada seguridad. 29,87

MO0300131N h Formación en seguridad e higiene en el trabajo. 21,92

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 15,82

O01OB020 h Ayudante encofrador 14,68

O01OB025 h Oficial 1ª gruísta 15,82

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 15,82

O01OB040 h Ayudante ferralla 14,68

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 15,82

O01OB140 h Ayudante cerrajero 14,68

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,82

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,00

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 15,82

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 15,00

O01OB220 h Ayudante electricista 14,68
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2. MATERIALES 

 





Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

MT0101020 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,06

MT0101060 m3 Grava tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos

inferior al 0,3%.

10,16

MT0101500 m3 Arena de material reciclado de hormigones, de 0 a 5 mm. 12,15

MT0103030 m3 Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm, procedente de préstamos. 4,05

MT0105030 t Cemento CEM-I 32,5. 93,15

MT0107010 t Yeso Y-20. 67,08

MT0109010 l Desencofrante 2,41

MT0109040 kg Filmógeno de curado. 3,80

MT0109060 kg Resina epoxi. 12,04

MT0303010 m2 Panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de

espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm.

29,61

MT0303020 ud Tornillería y pequeño material. 0,10

MT0313110 m2 Reposición firme acera. 7,65

MT0408230 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb elaborado en central 113,05

MT0701010 kg Acero corrugado B 500 S. 0,65

MT0701040 kg Acero S 275 JR. 1,04

MT0704010 kg Clavos del 10. 1,02

MT0704020 kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,43

MT0706010 m2 Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante y de seguridad, (en paneles de

1.000x2.000 mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de 30x2 mm

y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de

protección por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros

cuadrados de 8x8 mm, y parte proporcional de recercados o bastidor de angular

30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras.

37,38

MT0708030 m Escalera metálica de 1,00 m. de ancho total, formada por dos zancas de IPN 160,

peldaños de chapa estriada de 5 mm. de espesor con bocel de 5 cm. y barandilla

metálica, incluso chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante.

75,50

MT0801060 m3 Madera de pino de encofrar 26 mm. 251,50

MT0801070 m2 Tabla pino M-H 22 mm. espesor. 16,00

MT0802010 pp Molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, para trabajos hasta 3 m

de altura.

0,50

MT1204510 kg Adhesivo epoxi 9,00

MT1204530 kg Elastómero 10,50
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Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

MT1204530 kg Elastómero 10,50

MT1204540 kg Laminado para agua potable 9,50

MT1204550 kg Recubrimiento para agua potable 9,50

MT1204560 ud Fondo de junta. 0,30

MT1302010 m2 Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina en puertas correderas o practicables

para exteriores de edificaciones, con parte proporcional de herrajes, carriles,

cerraduras, pintura anitoxidante y de acabado.

166,00

MT1701010 kg Minio electrolítico 10,86

MT1701020 kg Disolvente universal 7,41

MT1707010 kg Cal 0,60

MT1901010 m3 Agua. 1,00

MT8101010 m Cinta señalizadora. 0,15

MT8101031N ud Armario Cuadro electrico CCM2 59.850,00

MT8101034N ud Botonera de mando para las bombas. 171,07

MT8101040 ud Pequeño material. 1,25

MT8101085N ud Seta de emergencia. 80,75

MT8112271N m Cable RV-K 0,6/1 KV 4x2,5 mm2 Cu. 4,34

MT8112291N m Cable RV-K 0,6/1 KV 4x6 mm2 Cu 6,68

MT8112291NN m Cable RV-K 0,6/1 KV 3

x6 mm2 Cu

5,01

MT8112360N m Cable RV-K 0,6/1 KV 3,5x50/25 mm2 Cu. 27,25

MT8112571NN m Cable RC4Z1-K 0,6/1 KV 4x2,5 mm2 Cu. 16,40

MT8117010N ud Descargador sobretensiones 40 KA 1,2 KV. 1.150,00

MT8119010 ud Tubo/conducto y material auxiliar. 0,26

MT8119010N ud Tubo/conducto y material auxiliar. 0,26

MT8120010 m Tubo PVC corrugado doble capa 160 mm. 3,66

MT8121030 m Tubo PVC rígido M20. 1,18

MT8121040 m Tubo PVC rígido M25. 2,11

MT8121060 m Tubo PVC rígido M40. 7,83
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Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

MT8121070 m Tubo PVC rígido M50. 11,01

MT8124060 m Canaleta metálica de rejilla de 300x60 mm + accesorios. 67,25

MT8130010 ud Pequeño material tubos. 0,55

MT8130050 ud Arqueta de hormigón prefabricado 1x1x1 m. 116,36

MT8140041N ud Regleta estanca TL5 2x54W/840. 230,00

MT8141021N ud Lámpara fluorescente T5 54 W 18,00

MT8142040N ud Luminaria emergencia autónoma 300 lm IP44. 79,21

MT8142232N ud Luminaria viario led 100 W. 369,96

MT8147020N ud Toma corriente 2P+T 16 A IP-55. 10,64

MT8147062N ud Variador de frecuencia en bombeo de agua bruta 1.004,00

MT8147070 ud Toma corriente 3P+N+T 32 A IP-55. 17,00

MT8148300 ud Interruptor de empotrar unipolar de 10 A. 13,09

MT8151020N ud Módulo metálico potencia nominal 56,3 KVAr. 927,54

MT8151122N ud Cuadro proteccion bases. 1.160,00

MT8151129 ud Cuadro eléctrico protección Alumbrado. 900,00

MT8151429N ud Cuadro de variadores de frecuencia. 1.598,89

MT8166010 ud Radiador eléctrico de 1.000 W mural. 59,02

MT8310101N ud Software de base para sistema de ayuda a la explotación. 12.350,00

MT9095152N ud Comprobador de tensión. 48,15

MT9301010 m3 Canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o

demoliciones.

8,01

MT9303010 ud Amortización de mes de alquiler de contenedor de 16 m3 durante el tiempo de

ejecución de la obra.

0,21

MT9501010 ud Casco de seguridad, homologado. 5,06

MT9501020 ud Equipo de linterna autónomo. 35,09

MT9501021N ud Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas. 5,80

MT9501030 ud Mono de trabajo, homologado. 21,49

MT9501040 ud Impermeable, homologado. 11,24

MT9501040N ud Parka/Anorak para el frío, homologado. 39,15
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Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

MT9501070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a

través de correa, homologado.

16,92

MT9501071N ud Brazalete reflectante, homologado. 2,80

MT9501075N ud Chaqueta para soldador, homologada. 40,10

MT9501080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes

de tela reflectante, homologado.

14,04

MT9501081N ud Brazalete doble ancho reflectante, homologado. 5,30

MT9501091N ud Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo, homologadas. 38,96

MT9501130 ud Par de guantes de neopreno, homologados. 2,35

MT9502010 ud Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por

objeto candente, antiinflamable, homologada.

8,20

MT9502020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y

penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

24,35

MT9502030 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco,

resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,

homologada.

21,60

MT9502040 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración

por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de

carraca, homologada.

8,50

MT9502050 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración

por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza y

compatible con el uso de casco, homologada.

12,97

MT9502060 ud Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas,

homologada.

10,13

MT9503010 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con

filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.

16,95

MT9503030 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con

filtros intercambiables para polvo, homologada.

15,16

MT9503031N ud Filtro mascarilla antipolvo, homologada. 1,04

MT9503050 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con

filtros intercambiables para pintura, homologada.

26,21

MT9503060 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con

filtros intercambiables para pintura, homologada.

25,55

MT9504040 ud Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con

ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y templados, homologadas.

18,26

MT9504080 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados

térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.

6,84
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Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

MT9505010 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas

recambiables, homologado.

12,40

MT9505020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas

recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo,

homologado.

15,14

MT9506010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de

acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con

mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero

estampado, homologado.

61,97

MT9506040 ud Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida, doble anillaje de acero

estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, y cuerda de amarre

de 1,00 m. de longitud, homologado.

54,66

MT9506060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado. 21,97

MT9506061N ud Cinturón portaherramientas, homologado. 15,33

MT9507010 ud Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados

en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

5,05

MT9507020 ud Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales

húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc., homologados.

1,88

MT9507040 ud Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos,

resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex, homologados.

3,08

MT9507060 ud Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con

manga de 18 cm, homologados.

5,25

MT9507070 ud Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con

muletón afelpado, homologados.

4,21

MT9507080 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material

dieléctrico, homologados.

17,88

MT9507100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados. 5,64

MT9508010 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo

de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso

antideslizante, homologadas.

14,74

MT9508030 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo

de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y

plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra golpes,

homologadas.

40,48

MT9508050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material

dieléctrico, homologadas.

39,31

MT9508080 ud Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera

metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y

aceites, homologadas.

30,87

MT9508091N ud Par de botas de seguridad antideslizantes, homologadas. 17,31
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Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

MT9508150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de

sujeción por debajo del calzado, homologadas.

7,28

MT9509021N ud Válvula antirretroceso para soldadura, homologada. 153,08

MT9509031N ud Faja de protección dorsolumbar, homologada. 21,61

MT9509041N ud Cinta reflectante para casco, homologada. 5,10

MT9601030 ud Señal peligro 0,70 m. 59,80

MT9601041N ud Señal de STOP reflectante de 0,60 m de apotema 58,40

MT9601051N ud Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95 x 1,95 m 24,06

MT9601091N ud Señal de seguridad metálica tipo obligación, advertencia o situación 35,15

MT9601101N ud Portalámparas portátil de seguridad. 8,26

MT9601111N ud Lámparas de 100 W y 24 V. 2,15

MT9601121N ud Señal acústica de emergencia. 85,05

MT9601150 ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. 13,31

MT9601151N m Cordón baliza reflectante. 0,65

MT9601161N ud Redondo de acero para hincar en el terreno, de 20 mm. de diámetro, con dos

horquillas, de 1,80 m. de longitud.

0,56

MT9601171N ud Baliza luminosa intermitente. 41,74

MT9601181N ud Soporte baliza a tubo y barrera. 5,64

MT9601191N ud Pila de 6 V. 9,06

MT9601291N ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de

las armaduras para cualquier diámetro para 5 usos.

0,03

MT9602010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por

elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m.

12,80

MT9603100 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 243,08

MT9603110 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 243,08

MT9603111N ud Soporte puntales. 31,36

MT9603121N ud Pieza unión tablón puntal 8 puestas 5,58

MT9604030 ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento". 15,00

MT9604070 m Cable seguridad cinturones. 4,46

MT9604080 ud Tope retroceso camiones. 41,13
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Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

MT9607060 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor,

construido en acero, con soporte y manguera con difusor.

81,40

MT9609010 m Pica cobre p/toma tierra 14,30. 6,07

MT9609020 ud Grapa para pica. 2,81

MT9609030 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,45

MT9609040 ud Arqueta prefabricada 30x30x30 con tapa. 26,00

MT9609050 ud Interruptor automático diferencial 4x40 A 300 mA. 182,47

MT9609060 ud Interruptor automático diferencial 4x25 A 30 mA. 207,54

MT9609080 ud Transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia

de 1.000 w.

151,75

MT9610010 ud Caballete para señal D=60 L=90,70. 25,21

MT9610040 ud Soporte metálico de 50 mm de diámetro. 14,74

MT9701010 m Acometida eléctrica. Totalmente ejecutada. 4,49

MT9701020 m Acometida abastecimiento. Totalmente ejecutada. 87,75

MT9701030 m Acometida saneamiento. Totalmente ejecutada. 125,20

MT9702010 ud Lavabo 44x52 angular c/fij.bla. Estudio. 52,70

MT9702020 ud Plato de ducha gres 70x70 blanco Isly. 59,00

MT9702030 ud Placa turca mod. Oriental blan. 33,40

MT9702040 ud Termo eléctrico 30 l. Sanitaria. 157,00

MT9702050 ud Instalación eléctrica caseta 20 m2. 192,11

MT9702060 ud Acometida provisional fontanería a caseta. 87,75

MT9702070 ud Instalación fontan/sanita. caseta 20m2. 442,99

MT9702080 ud Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie. 125,20

MT9702090 ud Fregadero 60x49cm. 1 seno. 81,20

MT9702100 ud Grifería mezcl. repisa fregadero cromo s.n. 46,90

MT9703010 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras. 900,00

MT9704010 ud Percha para aseos o duchas. 3,15

MT9704020 ud Jabonera industrial 1 l. 20,36

MT9704030 ud Secamanos eléctrico. 97,12
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Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

MT9704040 ud Espejo vestuarios y aseos. 28,72

MT9704050 ud Portarrollos indust. c/cerrad. 24,49

MT9704060 ud Depósito-cubo basuras. 29,99

MT9705010 ud Taquilla metálica individual. 95,04

MT9705020 ud Banco madera para 5 personas. 98,53

MT9705030 ud Mesa melamina para 10 personas. 191,65

MT9705050 ud Horno microondas 18 l. 700W. 101,44

MT9705060 ud Depósito-cubo basuras. 29,99

MT9706010 ud Camilla portátil evacuaciones. 146,88

MT9706020 ud Botiquín de urgencias. 23,41

MT9706030 ud Taburete urgencias. 30,50

MT9706040 ud Vitrina medicamentos. 447,00

MT9706050 ud Papelera. 25,00

MT9706060 ud Camilla fija. 171,00

MT9706070 ud Reconocimiento médico básico. 70,11

MT9706071N ud Camilla portátil para evacuaciones. 135,68

MT9706080 ud Material sanitario. 198,45

MT9706081N ud Reposición de material sanitario. 99,23

MT9706090 ud Costo mensual Comité Seguridad y Salud. 137,39

MT9801221N ud Extintor CO2 5 kg. de acero. 170,00

MT9910042N ud Ayudas a Albañilería Instalación Eléctrica. 600,00

P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 13,90

P01AG020 t Garbancillo 4/20 mm 14,37

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82

P01DW050 m3 Agua 1,27

P01DW090 ud Pequeño material 1,30

P01EM260 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm 19,13

P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm 264,51
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Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm 264,51

P01HA050 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central 80,12

P01UC030 kg Puntas 20x100 7,85

P01UT055 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,32

P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,92

P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85

P03W100 kg Acero Inox. AISI 316 en perfil en U 4,56

P13TC400 kg Chapa Aº. Inox. AISI 316 L 4,56

P15AA155 ud Tapa polietileno 125kN 70x70 80,83

P15AA250 ud Arq.cuadrada poliprop.68x68x80 cm. 111,14

P15AI040 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 4,81

P15AI060 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x50mm2 Cu 7,08

P15AI340 m C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,56

P15CB032 ud BTV para 2 zócalos tripolares bast.400A 376,15

P15CB050 ud Armario poliéster 750x500 mm 473,35

P15DB090 ud Módulo medida indirecta 250 A. 657,13

P15GD020 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,76

P15GD040 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5 1,26

P26UUB070 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 89,76

P26UUG150 ud Goma plana D=150 mm 2,90

P26UUL240 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 49,86

P26VC026 ud MODELO CORTO-F4 333,61

P361CMOT010 ud Compuerta motorizada Ancho=320 mm. H= 450/1.450 mm. AISI 316L 1.850,00

P364BS025 ud Bomba sumergida 83,6 M3/h a 8,69 mca 3.750,00

P364BS035 ud Bomba sumergida 200,00 M3/h a 4 mca 3.900,00

P364CD010 ud Conexión de descarga DN 80 281,00

P364COL064 ud Colector individual de impulsión DN 100 mm. PEAD. PN 10. L=4 m 513,00

P364COL065 ud Colector individual de impulsión DN 150 mm. PEAD. L= 4 m 486,00
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Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

P364COL090 ud Colector general de impulsión DN 150/200. PEAD. L= 4 m 857,00

P364COL100 ud Colector general de impulsión DN 100/150. PEAD. L= 4 m 896,00

P364MOD010 ud Módulo CA462 supervisión de electrodos 190,00

P365INS070 ud Caudalímetro electromagnético DN 200. 235 M3/h 969,00

P365INS075 ud Caudalímetro electromagnético DN 150. Aire 916,00

P365INS090 ud Convertidor caudalímetro, pantalla 8 líneas 357,00

P365INS100 ud Medidor de pH 1.265,00

P36ELM020 ud Válvula cierre elástico forjada. Esfera. DN 6 14,35

P36ELM030 ud Válvula cierre elástico forjada. Esfera. DN 10 16,53

P36VAL080 ud Carrete de desmontaje DN 200. PN 16 397,00

P36VMN020 ud Válvula de mariposa Ac. Neum. DN 150 862,00

P36VMN030 ud Válvula de mariposa Ac. Neum. DN 200 904,00

P36VR010 ud Válvula de retención clapeta batiente DN 100 145,00

P36VR020 ud Válvula de retención clapeta batiente DN 150 287,00

P37ADI030 ud Equipo Dosificación Sulfato de Alumina. 280 l/h 2.100,00

P37ADI040 ud Equipo Dosificación Lechada de Cal. 440 l/h 2.400,00

P37ADI050 ud Equipo Dosificación Carbon Activo. 0,67 Kg/h 3.800,00

P37ADI060 ud Bomba hipoclorito Q= 35l/h. Concent: 10% 566,00

P37ADI070 ud Estructura plástica abierta equipo dosificación ClOHNa 1.162,80

P37ADI080 ud Sistema de preparación y dosificación ClOHNa. 500 l 765,00

P37CEL010 ud Cuadro eléctrico y de control Aditivos (4) 7.450,00

P37DEC010 ud Rasqueta de fondoZickert12x4 m 19.900,00

P37DEC020 ud Cuadro eléctrico de control total 4.250,00

P37DEC030 m3 Bloque de lamelas 1.000 mm. 60º. 45 mm 272,53

P37DEC035 kg Acero Inox. AISI 316,en estructura soporte de lamelas: 10,56

P37DEC045 ud Electroagitador para mezcla V= 8,34 M3. W= 0,5 kW 1.126,00

P37DEC065 ud Electroagitador para floculación V= 83,4 M3. 0,25 kW 2.050,00

P37DEC070 m Canaleta vertedero tipo Thompson 1.056,00
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Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

P37DEC070 m Canaleta vertedero tipo Thompson 1.056,00

P37DEC080 ud Colector aspiración perforado DN 200. L=4 m. AISI 316 1.186,00

P37FIL010 m3 Arena silicea para filtro. 0,65 a 0,9 mm 120,00

P37FIL030 ud Boquilla colectora 3/4". Paso 0,25 mm 2,50

P37FIL040 ud Armario alojamiento electroválvulas y M. Neum. 1.703,00

P37SOP010 ud Soplante embolos rotatorios Q= 567 m3/h. 0,55 Bar 2.200,00

P37SOP020 ud Motor 15 kW para soplante 567 m3/h IncP= 0,55 Bar 533,00

P37SOP030 ud Cabina de insonorización Soplante 567 M3/h 870,00

P37VF025 ud Variador de frecuencia 4 kW. 600 Hz. 380 - 480 V 678,82

P38ELM010 ud Electroválvula de mando 3 vìas. 2 posiciones 96,00

P38VAL010 ud Valvula de compuerta C. Elast. DN 100. PN16 220,20

P38VAL030 ud Válvula de compuerta C. Elast. DN 200. PN 16 727,60

P38VAL060 ud Carrete de desmontaje DN 100. PN 16 283,00

P38VAL070 ud Carrete de desmontaje DN 150. PN 16 356,00

P39AI010 m Tuberia Aº. Inox. AISI 316. DN 100 60,00

P39COD035 ud Codo 90º. PEAD. PN 16. DN 200. ext 355,00

P39COD040 ud Codo 90º. PEAD. PN 10. Dext 225 345,00

P39MA030 ud Manguito DN 180 ext. PN 10 55,41

P39MAN025 ud Manguito de soldadura. PEAD. PN 10. DN 225 84,25

P39NY010 m Tubería nylon DN 6 mm. 6,23

P39PE030 m Tubería de PEAD. DN 32 ext. 26 int. PN 16 2,72

P39PE035 m Tubería de PEAD DN 63 ext. 51,4 int. PN 16 5,85

P39PE045 m Tubería de PEAD. DN 180 ext. 158,6 int. PN 10 27,45

P39PE050 m Tubería de PEAD. DN 180 ext. 147,2 int. PN 16 31,78

P39PE070 m Tubería de PEAD. DN 225 ext. 184 int. PN 16 69,08

P39PE075 m Tubería de PEAD. DN 315 ext. 257,8 int. PN 16 120,10

P39PE076 m Tuberia de PEAD. DN 225 ext. 198,20 int. PN 10 52,53

P39PE090 ud Brida-portabrida macho DN 180. PN 16 59,90
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Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

P39PE100 ud Brida-portabrida macho DN 250. PN 16 127,05

P39PE110 ud T hembra embridada - hembra DN 180. PN 16 339,82

P39PE120 ud T hembra embridada - hembra DN 250. PN 16 669,26

P39VRP010 ud Válvula reductora de presión DN 10. 40 Atm 52,00

P6010P0060 ud Pasamuros DN 150 mm. L= 300 mm 176,00

PU012130903 ud Secador frigorifico 120 M3/h 826,30

PU012131101 ud Purgador automatico 1/2". 10 Kp/cm2 108,60

PU012131203 ud Filtro regulador purgador 15 Kp/cm2 330,00

PU015120806 ud Grupo compresor 575 L/min 1.699,80

PU015120825 ud Depósito a presión 500 litros 712,20

PU6010P0100 ud Pasamuros DN 200 mm. L= 300 mm 275,00

PU609CMC020 ud Colector alojamiento Medidor de caudal. DN= 300 mm 1.876,00

PU609CMC040 ud Colector de alojamiento Medidor de Caudal DN= 200 mm. AISI 316 1.552,00

PU70AB0310 ud Equipo medida de caudal ultrasonico. Nivel deposito 814,44

PU70AB0330 ud Equipo medida de caudal tuberia DN 300 mm.Principio electrmgtco 2.089,26

PU70AB0740 ud Toma de agua limpieza de conducciones: 105,75
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3. MAQUINARIA 

 





Listado de Maquinaria

Código UM Descripción Importe (€)

M07CG010 h Camión con grúa 6 t 43,54

M07CG020 h Camión con grúa 12 t 55,98

MQ0103020 h Compresor portátil diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar. 3,73

MQ0300010 h Martillo picador 20 CV. 1,82

MQ0300305 h Carro perforador hidráulico sobre cadenas y martillo en cabeza de 50 Kg. 28,72

MQ0401020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3. 45,98

MQ0401030 h Pala cargadora sobre neumáticos 102 CV. 53,37

MQ0401040 h Pala cargadora sobre orugas de 112 CV. 67,68

MQ0402010 h Retrocargadora neumáticos 75 CV. 36,80

MQ0406010 h Motoniveladora de 130 CV. 44,73

MQ0406020 h Motoniveladora de 149 KW. 68,81

MQ0407050 h Dozer cadenas D-6 140 CV 58,75

MQ0500040 h Pisón vibrante con placa de 60 cm. 7,50

MQ0501120 h Compactador neumático autopropulsado 100 CV. 33,28

MQ0602020 h Camión con caja basculante 4x2 53,62

MQ0602030 h Camión basculante de 20 t. 65,59

MQ0604010 h Camión cisterna de 6 m3. 36,98

MQ0604020 h Camión con tanque para agua de 10 m3. 49,91

MQ0802010 h Hormigonera de 250 l. 1,32

MQ0811010 h Vibrador de aguja d=45 4 CV. 1,52

MQ13P105 ud Puntal telesc. normal 3 m 13,41

MQ1400010 h Grúa automóvil 10 t. 47,85

MQ1600020 h Motosierra gasolina L=40 cm. 1,32 CV. 1,97

MQ1602030 h Máquina combinada para madera. 0,72

MQ1700010 ud Medios auxiliares específicos para juntas de dilatación en muros: Andamio,

herramientas para cajeados, mezcladoras, aspiradores, útiles de aplicación y

consumibles.

2,50

MQ1700020 ud Medios auxiliares específicos para juntas de dilatación en solera y media caña:

Herramientas para cajeados, mezcladoras, aspiradores, útiles de aplicación y

consumibles.

1,50
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Listado de Maquinaria

Código UM Descripción Importe (€)

MQ1701010 ud Medios auxiliares comunes para impermeabilización integral de depósitos: Equipo de

alumbrado, equipo de ventilación, grupo electrógeno y combustible.

1,50

MQ2GT002 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 21,90

MQ3HH030 h Hormigonera 300 l gasolina 1,84

MQ7CG010 h Camión con grúa 6 t 41,13

MQ7CG020 h Camión con grúa 12 t 59,91
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4. PRECIOS AUXILIARES 

 





Descomposición de precios auxiliares

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

AUX001020 m3 Pasta de yeso Y-20 amasada manualmente.0001

MO0100500 3,0000 h Ayudante 14,6800 44,0400

MT0107010 0,8500 t Yeso Y-20. 67,0800 57,0180

MT1901010 0,6000 m3 Agua. 1,0000 0,6000

TOTAL PARTIDA .................................. 101,66

AUX002030 m3 Mortero de cemento CEM I 32,5 y arena de río M 5 con una resistencia a

compresión de 5 N/mm2, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa

vigente, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, confeccionado con hormigonera de 250 l.

(Dosificación 1/6).

0002

MO0100500 1,8200 h Ayudante 14,6800 26,7176

MT0105030 0,2500 t Cemento CEM-I 32,5. 93,1500 23,2875

MT0101020 1,1000 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,0600 11,0660

MT1901010 0,2550 m3 Agua. 1,0000 0,2550

MQ0802010 0,4000 h Hormigonera de 250 l. 1,3200 0,5280

TOTAL PARTIDA .................................. 61,85

AUX03H090 m3 Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y

árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia

plástica.

0003

MO0100700 0,8340 h Peón ordinario 14,4900 12,0847

P01CC020 0,3400 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,8200 34,2788

P01AA030 0,6170 t Arena de río 0/6 mm 13,9000 8,5763

P01AG020 1,2920 t Garbancillo 4/20 mm 14,3700 18,5660

P01DW050 0,1800 m3 Agua 1,2700 0,2286

MQ3HH030 0,5500 h Hormigonera 300 l gasolina 1,8400 1,0120

TOTAL PARTIDA .................................. 74,75
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Descomposición de precios auxiliares

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

AUX04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso

p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

0004

O01OB030 0,0140 h Oficial 1ª ferralla 15,8200 0,2215

O01OB040 0,0140 h Ayudante ferralla 14,6800 0,2055

P03ACC080 1,0500 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,8500 0,8925

P03AAA020 0,0060 kg Alambre atar 1,30 mm 0,9200 0,0055

TOTAL PARTIDA .................................. 1,33

AUX05HLE030 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla

machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente,

considerando una postura. Normas NTE-EME.

0005

O01OB010 0,4000 h Oficial 1ª encofrador 15,8200 6,3280

O01OB020 0,4000 h Ayudante encofrador 14,6800 5,8720

MQ13P105 0,0140 ud Puntal telesc. normal 3 m 13,4100 0,1877

P01EM260 1,0500 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm 19,1300 20,0865

P01EM290 0,0200 m3 Madera pino encofrar 26 mm 264,5100 5,2902

P01UC030 0,0800 kg Puntas 20x100 7,8500 0,6280

P03AAA020 0,1500 kg Alambre atar 1,30 mm 0,9200 0,1380

TOTAL PARTIDA .................................. 38,53

AUX05HLM030 m3 Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso

vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08.

0006

O01OB010 0,2500 h Oficial 1ª encofrador 15,8200 3,9550

O01OB020 0,2500 h Ayudante encofrador 14,6800 3,6700

O01OB025 0,1000 h Oficial 1ª gruísta 15,8200 1,5820

MQ2GT002 0,1000 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 21,9000 2,1900

P01HA050 1,0500 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central 80,1200 84,1260

TOTAL PARTIDA .................................. 95,52
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 





Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado,
arranque de tocones, medido sobre perfil.

0001

MO0100300 0,0003 h Oficial 1ª 15,8200 0,0047

MO0100500 0,0040 h Ayudante 14,6800 0,0587

MO0100600 0,0040 h Peón especialista 14,5100 0,0580

MQ0407050 0,0030 h Dozer cadenas D-6 140 CV 58,7500 0,1763

MQ0406020 0,0020 h Motoniveladora de 149 KW. 68,8100 0,1376

MQ1600020 0,0004 h Motosierra gasolina L=40 cm. 1,32 CV. 1,9700 0,0008

Suma ........................................................................ 0,4400

Costes indirectos .........................................6,00% 0,0264

Redondeo ................................................................. 0,0036

TOTAL PARTIDA .................................. 0,47

U01010360 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de escombros, medido
sobre perfil.

0002

MO0100300 0,8750 h Oficial 1ª 15,8200 13,8425

MO0100600 0,8750 h Peón especialista 14,5100 12,6963

MO0100700 0,8750 h Peón ordinario 14,4900 12,6788

MQ0103020 0,7000 h Compresor portátil diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar. 3,7300 2,6110

MQ0300010 0,7000 h Martillo picador 20 CV. 1,8200 1,2740

MQ0401020 0,0500 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3. 45,9800 2,2990

Suma ........................................................................ 45,4000

Costes indirectos .........................................6,00% 2,7240

Redondeo ................................................................. -0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 48,12

U01013011 m3 Retirada de arena de filtros.0003

MO0100700 0,1040 h Peón ordinario 14,4900 1,5070

MQ0402010 0,2100 h Retrocargadora neumáticos 75 CV. 36,8000 7,7280

Suma ........................................................................ 9,2400

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5544

Redondeo ................................................................. -0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 9,79
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U01022020 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo
en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

0004

MO0100700 0,1350 h Peón ordinario 14,4900 1,9562

MQ0402010 0,2400 h Retrocargadora neumáticos 75 CV. 36,8000 8,8320

Suma ........................................................................ 10,7900

Costes indirectos .........................................6,00% 0,6474

Redondeo ................................................................. 0,0026

TOTAL PARTIDA .................................. 11,44

U01030011 m3 Limpieza y descontaminación de arena de filtros.0005

MO0100300 0,2600 h Oficial 1ª 15,8200 4,1132

MO0100700 0,3000 h Peón ordinario 14,4900 4,3470

MQ0401040 0,2000 h Pala cargadora sobre orugas de 112 CV. 67,6800 13,5360

Suma ........................................................................ 22,0000

Costes indirectos .........................................6,00% 1,3200

TOTAL PARTIDA .................................. 23,32

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de
tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y
nivelación, medido sobre perfil.

0006

MO0100300 0,1000 h Oficial 1ª 15,8200 1,5820

MO0100500 0,1000 h Ayudante 14,6800 1,4680

MT0101060 1,0000 m3 Grava tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%.

10,1600 10,1600

MQ0401040 0,0410 h Pala cargadora sobre orugas de 112 CV. 67,6800 2,7749

MQ0604010 0,0100 h Camión cisterna de 6 m3. 36,9800 0,3698

Suma ........................................................................ 16,3500

Costes indirectos .........................................6,00% 0,9810

Redondeo ................................................................. -0,0010

TOTAL PARTIDA .................................. 17,33
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U01030060 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes
de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad
del 95% P.M., medido sobre perfil.

0007

MO0100200 0,0600 h Capataz 16,1200 0,9672

MO0100500 0,0600 h Ayudante 14,6800 0,8808

MQ0406010 0,0201 h Motoniveladora de 130 CV. 44,7300 0,8991

MQ0501120 0,0500 h Compactador neumático autopropulsado 100 CV. 33,2800 1,6640

MQ0604020 0,0200 h Camión con tanque para agua de 10 m3. 49,9100 0,9982

MT0103030 1,1500 m3 Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm,
procedente de préstamos.

4,0500 4,6575

Suma ........................................................................ 10,0700

Costes indirectos .........................................6,00% 0,6042

Redondeo ................................................................. -0,0042

TOTAL PARTIDA .................................. 10,67

U01030070 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes
de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una
densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

0008

MO0100200 0,0600 h Capataz 16,1200 0,9672

MO0100500 0,0600 h Ayudante 14,6800 0,8808

MQ0406010 0,0201 h Motoniveladora de 130 CV. 44,7300 0,8991

MQ0501120 0,0500 h Compactador neumático autopropulsado 100 CV. 33,2800 1,6640

MQ0604020 0,0200 h Camión con tanque para agua de 10 m3. 49,9100 0,9982

Suma ........................................................................ 5,4100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3246

Redondeo ................................................................. -0,0046

TOTAL PARTIDA .................................. 5,73
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U06VAV029 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

0009

O01OB170 0,9000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 14,2380

O01OB180 0,9000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 13,5000

P26VC026 1,0000 ud MODELO CORTO-F4 333,6100 333,6100

P26UUB070 1,0000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 89,7600 89,7600

P26UUL240 1,0000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 49,8600 49,8600

P26UUG150 2,0000 ud Goma plana D=150 mm 2,9000 5,8000

P01UT055 20,0000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,3200 26,4000

Suma ........................................................................ 533,1700

Costes indirectos .........................................6,00% 31,9902

Redondeo ................................................................. -0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 565,16

U07010350 m3 Recrecido con mortero de cemento CEM-I/32,5 y arena de río, en formación de
pendientes.

0010

MO0100300 0,2200 h Oficial 1ª 15,8200 3,4804

MO0100500 1,8500 h Ayudante 14,6800 27,1580

MT0105030 0,3500 t Cemento CEM-I 32,5. 93,1500 32,6025

MT0101020 1,1000 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,0600 11,0660

MT1901010 0,2600 m3 Agua. 1,0000 0,2600

MQ0802010 0,7500 h Hormigonera de 250 l. 1,3200 0,9900

Suma ........................................................................ 75,5600

Costes indirectos .........................................6,00% 4,5336

Redondeo ................................................................. -0,0036

TOTAL PARTIDA .................................. 80,09
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U07018242 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, losas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

0011

MO0100300 0,1000 h Oficial 1ª 15,8200 1,5820

MO0100500 0,1500 h Ayudante 14,6800 2,2020

MO0100700 0,1500 h Peón ordinario 14,4900 2,1735

MQ0811010 0,1000 h Vibrador de aguja d=45 4 CV. 1,5200 0,1520

MT0109040 0,5000 kg Filmógeno de curado. 3,8000 1,9000

MT0408230 1,0500 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb elaborado en central 113,0500 118,7025

Suma ........................................................................ 126,7100

Costes indirectos .........................................6,00% 7,6026

Redondeo ................................................................. -0,0026

TOTAL PARTIDA .................................. 134,31

U07018542 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado
en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE
vigente.

0012

MO0100300 0,2000 h Oficial 1ª 15,8200 3,1640

MO0100500 0,2000 h Ayudante 14,6800 2,9360

MO0100700 0,2000 h Peón ordinario 14,4900 2,8980

MQ0811010 0,1250 h Vibrador de aguja d=45 4 CV. 1,5200 0,1900

MT0109040 0,6000 kg Filmógeno de curado. 3,8000 2,2800

MT0408230 1,0500 m3 Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb elaborado en central 113,0500 118,7025

Suma ........................................................................ 130,1700

Costes indirectos .........................................6,00% 7,8102

Redondeo ................................................................. -0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 137,98
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U07020110 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con
calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de
espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

0013

MO0100300 0,4000 h Oficial 1ª 15,8200 6,3280

MO0100500 0,4000 h Ayudante 14,6800 5,8720

MO0100700 0,2000 h Peón ordinario 14,4900 2,8980

MT0704020 0,2200 kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,4300 0,3146

MT0704010 0,2000 kg Clavos del 10. 1,0200 0,2040

MT0801070 0,4500 m2 Tabla pino M-H 22 mm. espesor. 16,0000 7,2000

MT0801060 0,0220 m3 Madera de pino de encofrar 26 mm. 251,5000 5,5330

MT0109010 0,0300 l Desencofrante 2,4100 0,0723

MT0802010 1,0000 pp Molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, para trabajos hasta 3 m de altura.

0,5000 0,5000

MQ7CG010 0,0300 h Camión con grúa 6 t 41,1300 1,2339

MQ1602030 0,2200 h Máquina combinada para madera. 0,7200 0,1584

Suma ........................................................................ 30,3100

Costes indirectos .........................................6,00% 1,8186

Redondeo ................................................................. 0,0014

TOTAL PARTIDA .................................. 32,13
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U07020150 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad
de acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

0014

MO0100300 0,4300 h Oficial 1ª 15,8200 6,8026

MO0100500 0,4300 h Ayudante 14,6800 6,3124

MO0100700 0,2000 h Peón ordinario 14,4900 2,8980

MT0704020 0,2200 kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,4300 0,3146

MT0704010 0,2000 kg Clavos del 10. 1,0200 0,2040

MT0801070 0,4500 m2 Tabla pino M-H 22 mm. espesor. 16,0000 7,2000

MT0801060 0,0220 m3 Madera de pino de encofrar 26 mm. 251,5000 5,5330

MT0109010 0,0300 l Desencofrante 2,4100 0,0723

MT0802010 1,0000 pp Molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, para trabajos hasta 3 m de altura.

0,5000 0,5000

MQ7CG010 0,0220 h Camión con grúa 6 t 41,1300 0,9049

MQ1602030 0,2200 h Máquina combinada para madera. 0,7200 0,1584

Suma ........................................................................ 30,9000

Costes indirectos .........................................6,00% 1,8540

Redondeo ................................................................. -0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 32,75

U07030010 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras (pilares,
vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso parte proporcional de despuntes,
soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

0015

MO0100300 0,0100 h Oficial 1ª 15,8200 0,1582

MO0100500 0,0200 h Ayudante 14,6800 0,2936

MO0100700 0,0200 h Peón ordinario 14,4900 0,2898

MQ1400010 0,0020 h Grúa automóvil 10 t. 47,8500 0,0957

MT0701040 1,0500 kg Acero S 275 JR. 1,0400 1,0920

MT1701010 0,0100 kg Minio electrolítico 10,8600 0,1086

MT1701020 0,0100 kg Disolvente universal 7,4100 0,0741

Suma ........................................................................ 2,1100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1266

Redondeo ................................................................. 0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 2,24
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U07030050 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

0016

MO0100300 0,0100 h Oficial 1ª 15,8200 0,1582

MO0100500 0,0100 h Ayudante 14,6800 0,1468

MQ7CG020 0,0001 h Camión con grúa 12 t 59,9100 0,0060

MT0701010 1,0000 kg Acero corrugado B 500 S. 0,6500 0,6500

MT0704020 0,0040 kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,4300 0,0057

Suma ........................................................................ 0,9700

Costes indirectos .........................................6,00% 0,0582

Redondeo ................................................................. 0,0018

TOTAL PARTIDA .................................. 1,03

U07040110 m Tratamiento de juntas en muros, comprendiendo: Preparación de superficies por
medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fondo de junta (molde
inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado para Agua potable y
Recubrimiento de Acabado apto para Agua potable, cumpliendo toda la Legislación
Sanitaria.

0017

MO0100300 0,6700 h Oficial 1ª 15,8200 10,5994

MO0100700 0,2300 h Peón ordinario 14,4900 3,3327

MT1204510 0,2000 kg Adhesivo epoxi 9,0000 1,8000

MT1204530 1,5000 kg Elastómero 10,5000 15,7500

MT1204540 1,0000 kg Laminado para agua potable 9,5000 9,5000

MT1204550 0,2000 kg Recubrimiento para agua potable 9,5000 1,9000

MT1204560 1,0000 ud Fondo de junta. 0,3000 0,3000

MQ1700010 1,0000 ud Medios auxiliares específicos para juntas de
dilatación en muros: Andamio, herramientas para
cajeados, mezcladoras, aspiradores, útiles de
aplicación y consumibles.

2,5000 2,5000

MQ1701010 1,0000 ud Medios auxiliares comunes para impermeabilización
integral de depósitos: Equipo de alumbrado, equipo
de ventilación, grupo electrógeno y combustible.

1,5000 1,5000

Suma ........................................................................ 47,1800

Costes indirectos .........................................6,00% 2,8308

Redondeo ................................................................. -0,0008

TOTAL PARTIDA .................................. 50,01
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U07040155 ud Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie rugosa entre
hormigones, con picado y chorreado de hormigón hasta descubrir armaduras,
taladro de 30 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

0018

MO0100300 0,2500 h Oficial 1ª 15,8200 3,9550

MO0100600 0,2500 h Peón especialista 14,5100 3,6275

MQ0103020 0,1250 h Compresor portátil diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar. 3,7300 0,4663

MQ0300305 0,1250 h Carro perforador hidráulico sobre cadenas y martillo
en cabeza de 50 Kg.

28,7200 3,5900

MT0101020 0,0208 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,0600 0,2092

MT0701010 0,8010 kg Acero corrugado B 500 S. 0,6500 0,5207

MT0109060 0,1250 kg Resina epoxi. 12,0400 1,5050

Suma ........................................................................ 13,8700

Costes indirectos .........................................6,00% 0,8322

Redondeo ................................................................. -0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 14,70

U07040156 ud Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie rugosa entre
hormigones, con picado y chorreado de hormigón hasta descubrir armaduras,
taladro de 20 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

0019

MO0100300 0,2000 h Oficial 1ª 15,8200 3,1640

MO0100600 0,2000 h Peón especialista 14,5100 2,9020

MQ0103020 0,1000 h Compresor portátil diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar. 3,7300 0,3730

MQ0300305 0,1000 h Carro perforador hidráulico sobre cadenas y martillo
en cabeza de 50 Kg.

28,7200 2,8720

MT0101020 0,0208 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,0600 0,2092

MT0701010 0,4450 kg Acero corrugado B 500 S. 0,6500 0,2893

MT0109060 0,0950 kg Resina epoxi. 12,0400 1,1438

Suma ........................................................................ 10,9500

Costes indirectos .........................................6,00% 0,6570

Redondeo ................................................................. 0,0030

TOTAL PARTIDA .................................. 11,61
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U07050010 m Ejecución de media caña, comprendiendo: Preparación de superficies por medios
mecánicos, adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado para Agua potable y
Recubrimiento de Acabado apto para Agua potable, cumpliendo toda la Legislación
Sanitaria.

0020

MO0100300 0,3300 h Oficial 1ª 15,8200 5,2206

MO0100700 0,1100 h Peón ordinario 14,4900 1,5939

MT1204510 0,3000 kg Adhesivo epoxi 9,0000 2,7000

MT1204530 1,2000 kg Elastómero 10,5000 12,6000

MT1204540 1,2000 kg Laminado para agua potable 9,5000 11,4000

MT1204550 0,3000 kg Recubrimiento para agua potable 9,5000 2,8500

MQ1700020 1,0000 ud Medios auxiliares específicos para juntas de
dilatación en solera y media caña: Herramientas para
cajeados, mezcladoras, aspiradores, útiles de
aplicación y consumibles.

1,5000 1,5000

MQ1701010 1,0000 ud Medios auxiliares comunes para impermeabilización
integral de depósitos: Equipo de alumbrado, equipo
de ventilación, grupo electrógeno y combustible.

1,5000 1,5000

Suma ........................................................................ 39,3600

Costes indirectos .........................................6,00% 2,3616

Redondeo ................................................................. -0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 41,72
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U08010030 m2 Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante y de
seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble pletina dentada de
cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30
mm, incluido malla de protección por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de
espesor con taladros cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de
angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y
soldaduras, totalmente terminada y colocada.

0021

MO0100300 0,5000 h Oficial 1ª 15,8200 7,9100

MO0100500 0,5000 h Ayudante 14,6800 7,3400

MT0706010 1,0000 m2 Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante y
de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm),
formada por doble pletina dentada de cresta biselada,
de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en
cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección
por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de
espesor con taladros cuadrados de 8x8 mm, y parte
proporcional de recercados o bastidor de angular
30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes,
cortes, ajustes y soldaduras.

37,3800 37,3800

Suma ........................................................................ 52,6300

Costes indirectos .........................................6,00% 3,1578

Redondeo ................................................................. 0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 55,79

U08010121 m Escalera metálica de 1,00 m. de ancho total, formada por dos zancas de IPN 160,
peldaños de chapa estriada de 5 mm. de espesor con bocel de 5 cm. y barandilla
metálica, incluso chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante,
totalmente instalada.

0022

MO0100300 1,0000 h Oficial 1ª 15,8200 15,8200

MO0100500 1,0000 h Ayudante 14,6800 14,6800

MT0708030 1,0000 m Escalera metálica de 1,00 m. de ancho total, formada
por dos zancas de IPN 160, peldaños de chapa
estriada de 5 mm. de espesor con bocel de 5 cm. y
barandilla metálica, incluso chapas y tornillos de
anclaje, pintura de protección antioxidante.

75,5000 75,5000

Suma ........................................................................ 106,0000

Costes indirectos .........................................6,00% 6,3600

TOTAL PARTIDA .................................. 112,36
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U08020680 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6
mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30
mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm
y 500 mm de desarrollo medio, instalado, incluso medios auxiliares y elementos de
seguridad, según normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.

0023

MO0100300 0,3000 h Oficial 1ª 15,8200 4,7460

MO0100500 0,3000 h Ayudante 14,6800 4,4040

MT0303010 1,0000 m2 Panel de chapa de acero en perfil comercial,
prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30
mm.

29,6100 29,6100

MT0303020 1,0000 ud Tornillería y pequeño material. 0,1000 0,1000

Suma ........................................................................ 38,8600

Costes indirectos .........................................6,00% 2,3316

Redondeo ................................................................. -0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 41,19

U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento
CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxiliares para su
aplicación según normativa vigente.

0024

MO0100300 0,4620 h Oficial 1ª 15,8200 7,3088

MO0100500 0,4620 h Ayudante 14,6800 6,7822

AUX002030 0,0200 m3 Mortero de cemento CEM I 32,5 y arena de río M 5
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2,
conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según
normativa vigente, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F,
confeccionado con hormigonera de 250 l.
(Dosificación 1/6).

61,8541 1,2371

Suma ........................................................................ 15,3300

Costes indirectos .........................................6,00% 0,9198

Redondeo ................................................................. 0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 16,25
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U08030050 m2 Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20, incluso
limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

0025

MO0100300 0,2750 h Oficial 1ª 15,8200 4,3505

MO0100500 0,0750 h Ayudante 14,6800 1,1010

AUX001020 0,0150 m3 Pasta de yeso Y-20 amasada manualmente. 101,6580 1,5249

Suma ........................................................................ 6,9800

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4188

Redondeo ................................................................. 0,0012

TOTAL PARTIDA .................................. 7,40

U08030150 m2 Picado y chorreado de arena.0026

MO0100300 0,5000 h Oficial 1ª 15,8200 7,9100

MQ0103020 0,2200 h Compresor portátil diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar. 3,7300 0,8206

MT0101020 0,0650 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,0600 0,6539

Suma ........................................................................ 9,3800

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5628

Redondeo ................................................................. -0,0028

TOTAL PARTIDA .................................. 9,94

U08030380 m2 Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, incluso
preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

0027

MO0100300 0,0750 h Oficial 1ª 15,8200 1,1865

MO0100500 0,0750 h Ayudante 14,6800 1,1010

MT1707010 0,7000 kg Cal 0,6000 0,4200

Suma ........................................................................ 2,7100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1626

Redondeo ................................................................. -0,0026

TOTAL PARTIDA .................................. 2,87
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U08040030 m2 Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones, formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 2 mm y barrotes de
tubo de 1 mm soldados entre sí; p/p junquillos atornillados, patillas para recibido,
herrajes de colgar y seguridad, carriles, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de albañilería, pintura
antioxidante y colocación precerco.

0028

MO0100300 0,5000 h Oficial 1ª 15,8200 7,9100

MO0100500 0,5000 h Ayudante 14,6800 7,3400

MT1302010 1,0000 m2 Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina en
puertas correderas o practicables para exteriores de
edificaciones, con parte proporcional de herrajes,
carriles, cerraduras, pintura anitoxidante y de
acabado.

166,0000 166,0000

Suma ........................................................................ 181,2500

Costes indirectos .........................................6,00% 10,8750

Redondeo ................................................................. 0,0050

TOTAL PARTIDA .................................. 192,13

U08070090 ud Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.0029

MO0100300 0,1500 h Oficial 1ª 15,8200 2,3730

MT8166010 1,0000 ud Radiador eléctrico de 1.000 W mural. 59,0200 59,0200

Suma ........................................................................ 61,3900

Costes indirectos .........................................6,00% 3,6834

Redondeo ................................................................. -0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 65,07

U08600041N ud Software de base para sistema de control y gestión compuesto por software de
base de datos, software de gestor de comunicaciones, aplicaciones ofimáticas,
totalmente instalado, incluyendo configuración y puesta en marcha de todo el
sistema.

0030

MO0100300 10,0000 h Oficial 1ª 15,8200 158,2000

MO0100200 5,0000 h Capataz 16,1200 80,6000

MT8310101N 1,0000 ud Software de base para sistema de ayuda a la
explotación.

12.350,0000 12.350,0000

Suma ........................................................................ 12.588,8000

Costes indirectos .........................................6,00% 755,3280

Redondeo ................................................................. 0,0020

TOTAL PARTIDA .................................. 13.344,13
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U09BZ060N ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca
Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco
de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

0031

MO0100300 0,2500 h Oficial 1ª 15,8200 3,9550

MO0100600 0,5000 h Peón especialista 14,5100 7,2550

MT0101020 0,0090 m3 Arena de río 0/5 mm. 10,0600 0,0905

P15AA155 1,0000 ud Tapa polietileno 125kN 70x70 80,8300 80,8300

P15AA250 1,0000 ud Arq.cuadrada poliprop.68x68x80 cm. 111,1400 111,1400

Suma ........................................................................ 203,2700

Costes indirectos .........................................6,00% 12,1962

Redondeo ................................................................. 0,0038

TOTAL PARTIDA .................................. 215,47

U10020092N ud Fabricación, suministro e instalación de armario para cuadro de control o PLC.
Incluirá en su valoración la puesta en servicio de armario PLC instalado, la
identificación de cableado y regletas de conexión y la elaboración de toda la
documentación técnica correspondiente. Totalmente montado, instalado y
funcionando.

0032

Costes indirectos .........................................6,00% 402,0000
TOTAL PARTIDA .................................. 7.102,00

Sin descomposición

U10020340N ud Suministro en instalación de Descargador de sobretensiones tipo I+II tipo modular,
con contacto de libre tensión para comunicación con PLC. De óxidos metálicos tipo
ZQ, para 40 KA de poder de descarga y 1,2 KV de tensión nominal, según
memoria y pliegos, totalmente montado.

0033

MO0100300 0,7500 h Oficial 1ª 15,8200 11,8650

MO0100500 0,7500 h Ayudante 14,6800 11,0100

MT8117010N 1,0000 ud Descargador sobretensiones 40 KA 1,2 KV. 1.150,0000 1.150,0000

Suma ........................................................................ 1.172,8800

Costes indirectos .........................................6,00% 70,3728

Redondeo ................................................................. -0,0028

TOTAL PARTIDA .................................. 1.243,25
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U10030281NN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2.
Instalado bajo tubo o conductos.

0034

MO0100300 0,0050 h Oficial 1ª 15,8200 0,0791

MO0100500 0,0100 h Ayudante 14,6800 0,1468

MT8119010N 1,0000 ud Tubo/conducto y material auxiliar. 0,2600 0,2600

MT8112271N 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 KV 4x2,5 mm2 Cu. 4,3400 4,3400

Suma ........................................................................ 4,8300

Costes indirectos .........................................6,00% 0,2898

Redondeo ................................................................. 0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 5,12

U10030281NNN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5x2,5 mm2.
Instalado bajo tubo o conductos.

0035

MO0100300 0,0050 h Oficial 1ª 15,8200 0,0791

MO0100500 0,0100 h Ayudante 14,6800 0,1468

MT8119010N 1,0000 ud Tubo/conducto y material auxiliar. 0,2600 0,2600

MT8112271N 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 KV 4x2,5 mm2 Cu. 4,3400 4,3400

Suma ........................................................................ 4,8300

Costes indirectos .........................................6,00% 0,2898

Redondeo ................................................................. 0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 5,12

U10030289NN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x6
mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

0036

MO0100300 0,0050 h Oficial 1ª 15,8200 0,0791

MO0100500 0,0100 h Ayudante 14,6800 0,1468

MT8119010N 1,0000 ud Tubo/conducto y material auxiliar. 0,2600 0,2600

MT8112571NN 1,0000 m Cable RC4Z1-K 0,6/1 KV 4x2,5 mm2 Cu. 16,4000 16,4000

Suma ........................................................................ 16,8900

Costes indirectos .........................................6,00% 1,0134

Redondeo ................................................................. -0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 17,90
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Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U10030301NN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5x6 mm2.
Instalado bajo tubo o conductos.

0037

MO0100300 0,0050 h Oficial 1ª 15,8200 0,0791

MO0100500 0,0100 h Ayudante 14,6800 0,1468

MT8119010N 1,0000 ud Tubo/conducto y material auxiliar. 0,2600 0,2600

MT8112291N 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 KV 4x6 mm2 Cu 6,6800 6,6800

Suma ........................................................................ 7,1700

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4302

Redondeo ................................................................. -0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 7,60

U10030301NNN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5x6 mm2.
Instalado bajo tubo o conductos.

0038

MO0100300 0,0050 h Oficial 1ª 15,8200 0,0791

MO0100500 0,0100 h Ayudante 14,6800 0,1468

MT8119010N 1,0000 ud Tubo/conducto y material auxiliar. 0,2600 0,2600

MT8112291NN 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 KV 3
x6 mm2 Cu

5,0100 5,0100

Suma ........................................................................ 5,5000

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3300

TOTAL PARTIDA .................................. 5,83

U10030370N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3,5x50/25
mm2. Instalado enterrado bajo tubo o conductos.

0039

MO0100300 0,0080 h Oficial 1ª 15,8200 0,1266

MO0100500 0,0150 h Ayudante 14,6800 0,2202

MT8119010 1,0000 ud Tubo/conducto y material auxiliar. 0,2600 0,2600

MT8112360N 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 KV 3,5x50/25 mm2 Cu. 27,2500 27,2500

Suma ........................................................................ 27,8600

Costes indirectos .........................................6,00% 1,6716

Redondeo ................................................................. -0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 29,53
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U10030371N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3,5x50/25
mm2. Instalado enterrado bajo tubo o conductos.

0040

MO0100300 0,0080 h Oficial 1ª 15,8200 0,1266

MO0100500 0,0150 h Ayudante 14,6800 0,2202

MT8119010 1,0000 ud Tubo/conducto y material auxiliar. 0,2600 0,2600

MT8112360N 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 KV 3,5x50/25 mm2 Cu. 27,2500 27,2500

Suma ........................................................................ 27,8600

Costes indirectos .........................................6,00% 1,6716

Redondeo ................................................................. -0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 29,53

U10040030 m Canalización subterránea en aceras, para cables de baja tensión bajo tubo,
comprendiendo zanja de 0,60x0,60 m y dos tubos de PVC de 160 mm de diámetro,
incluyendo excavación y relleno de zanja, cables de acero pasa-guía, cinta de
señalización de canalización eléctrica y corchetes.

0041

MO0100300 0,1500 h Oficial 1ª 15,8200 2,3730

MO0100500 0,5000 h Ayudante 14,6800 7,3400

MQ0402010 0,2482 h Retrocargadora neumáticos 75 CV. 36,8000 9,1338

MQ0500040 0,2000 h Pisón vibrante con placa de 60 cm. 7,5000 1,5000

MT0101500 0,3600 m3 Arena de material reciclado de hormigones, de 0 a 5
mm.

12,1500 4,3740

MT8101010 2,0000 m Cinta señalizadora. 0,1500 0,3000

MT8101040 1,0000 ud Pequeño material. 1,2500 1,2500

MT0313110 0,6000 m2 Reposición firme acera. 7,6500 4,5900

MT8120010 2,0000 m Tubo PVC corrugado doble capa 160 mm. 3,6600 7,3200

Suma ........................................................................ 38,1800

Costes indirectos .........................................6,00% 2,2908

Redondeo ................................................................. -0,0008

TOTAL PARTIDA .................................. 40,47
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U10040080NN ud Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de baja tensión de
1,00x1,00x1,00 m con tapa de hormigón totalmente instalada.

0042

MO0100300 1,5000 h Oficial 1ª 15,8200 23,7300

MO0100500 3,5000 h Ayudante 14,6800 51,3800

MT8130050 1,0000 ud Arqueta de hormigón prefabricado 1x1x1 m. 116,3600 116,3600

Suma ........................................................................ 191,4700

Costes indirectos .........................................6,00% 11,4882

Redondeo ................................................................. 0,0018

TOTAL PARTIDA .................................. 202,96

U10040110 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de
PVC rígido libre de halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable.

0043

MO0100300 0,1500 h Oficial 1ª 15,8200 2,3730

MO0100500 0,1500 h Ayudante 14,6800 2,2020

MT8121030 1,0000 m Tubo PVC rígido M20. 1,1800 1,1800

MT8130010 1,0000 ud Pequeño material tubos. 0,5500 0,5500

Suma ........................................................................ 6,3100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3786

Redondeo ................................................................. 0,0014

TOTAL PARTIDA .................................. 6,69

U10040120 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de
PVC rígido libre de halógenos, M 25, grapado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable.

0044

MO0100300 0,1500 h Oficial 1ª 15,8200 2,3730

MO0100500 0,1500 h Ayudante 14,6800 2,2020

MT8121040 1,0000 m Tubo PVC rígido M25. 2,1100 2,1100

MT8130010 1,0000 ud Pequeño material tubos. 0,5500 0,5500

Suma ........................................................................ 7,2400

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4344

Redondeo ................................................................. -0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 7,67
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U10040140 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de
PVC rígido libre de halógenos, M 40, grapado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable.

0045

MO0100300 0,1500 h Oficial 1ª 15,8200 2,3730

MO0100500 0,1500 h Ayudante 14,6800 2,2020

MT8121060 1,0000 m Tubo PVC rígido M40. 7,8300 7,8300

MT8130010 1,0000 ud Pequeño material tubos. 0,5500 0,5500

Suma ........................................................................ 12,9600

Costes indirectos .........................................6,00% 0,7776

Redondeo ................................................................. 0,0024

TOTAL PARTIDA .................................. 13,74

U10040350 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta
metálica de rejilla instalada sobre muro, de 300x60 mm, con parte proporcional de
uniones, curvas, soportes y tornillería.

0046

MO0100300 0,1000 h Oficial 1ª 15,8200 1,5820

MO0100500 0,1000 h Ayudante 14,6800 1,4680

MT8124060 1,0000 m Canaleta metálica de rejilla de 300x60 mm +
accesorios.

67,2500 67,2500

Suma ........................................................................ 70,3000

Costes indirectos .........................................6,00% 4,2180

Redondeo ................................................................. 0,0020

TOTAL PARTIDA .................................. 74,52
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U10050041N ud Luminaria estanca flurescente T5 2x54W según E.T. 3621, de chasis en poliéster,
reforzado con fibra de vidrio; difusor de metacrilato, provisto de cierres articulados
imperdibles con junta de neopreno, especialmente perfilada e incorporada
ofreciendo una perfecta estanqueidad; reflector metálico; equipo de arranque
incorporado; Intalación adosada; IP 65; Clase 1; Fluorescencia tipo T5, Arrancador.
clase A2 (bajas pérdidas); con equipo y lámpara totalmente montada, incluso
prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables. Incluso Punto de luz
sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V hasta caja de
derivación, Incluyendo ésta. Instalado y funcionando.

0047

MO0100300 0,2000 h Oficial 1ª 15,8200 3,1640

MO0100500 0,2500 h Ayudante 14,6800 3,6700

MT8140041N 1,0000 ud Regleta estanca TL5 2x54W/840. 230,0000 230,0000

MT8141021N 2,0000 ud Lámpara fluorescente T5 54 W 18,0000 36,0000

Suma ........................................................................ 272,8300

Costes indirectos .........................................6,00% 16,3698

Redondeo ................................................................. 0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 289,20

U10050111N ud Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia según
E.T. 3616, IP-44, de 300 lúmenes, lámpara led. con equipo y lámpara totalmente
montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables.
Incluso Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750
V hasta caja de derivación, Incluyendo ésta. Instalado y funcionando.

0048

MO0100300 0,2000 h Oficial 1ª 15,8200 3,1640

MO0100500 0,2500 h Ayudante 14,6800 3,6700

MT8142040N 1,0000 ud Luminaria emergencia autónoma 300 lm IP44. 79,2100 79,2100

Suma ........................................................................ 86,0400

Costes indirectos .........................................6,00% 5,1624

Redondeo ................................................................. -0,0024

TOTAL PARTIDA .................................. 91,20

21PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL.



Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U10051291N ud Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario, para lámpara led 100 W,
en fundición inyectada de aluminio a alta presión, cierre de vidrio templado, clip de
cierre en aluminio fundido, pintura políester en polvo con tratamiento previo
anticorrosión, IP65 / IK 08, Clase I, protección contra sobretensiones transitorias,
incluido equipo y lámpara. Incluso columna  troncocónica de sección circular,
construida en chapa de acero al carbono, con placa de base, cerco de refuerzo, 4
cartelas, y puerta abisagrada  provista de cerradura. Todas las soldaduras serán
de características mecánicas superiores a las del material base. Totalmente
instalada y funcionando.

0049

MO0100300 0,3000 h Oficial 1ª 15,8200 4,7460

MO0100500 0,5000 h Ayudante 14,6800 7,3400

MT8142232N 1,0000 ud Luminaria viario led 100 W. 369,9600 369,9600

Suma ........................................................................ 382,0500

Costes indirectos .........................................6,00% 22,9230

Redondeo ................................................................. -0,0030

TOTAL PARTIDA .................................. 404,97

U10060230 ud Suministro y montaje de interruptor de empotrar unipolar de 10 A con caja y placa
embellecedora.

0050

MO0100300 0,1000 h Oficial 1ª 15,8200 1,5820

MO0100500 0,2000 h Ayudante 14,6800 2,9360

MT8148300 1,0000 ud Interruptor de empotrar unipolar de 10 A. 13,0900 13,0900

Suma ........................................................................ 17,6100

Costes indirectos .........................................6,00% 1,0566

Redondeo ................................................................. 0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 18,67
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U10060601N ud Suministro y colocación de cuadro de bases segun la ET 3325. Formado por un
armario conteniendo:  Interruptores automáticos magnetotermicos y diferenciales,
una base 16 A 2P+T y una base trifásica de 32A 3PNT. Totalmente montado,
instalado y funcionando.

0051

MO0100300 6,5000 h Oficial 1ª 15,8200 102,8300

MO0100500 8,0000 h Ayudante 14,6800 117,4400

MT8147070 1,0000 ud Toma corriente 3P+N+T 32 A IP-55. 17,0000 17,0000

MT8147020N 1,0000 ud Toma corriente 2P+T 16 A IP-55. 10,6400 10,6400

MT8151122N 1,0000 ud Cuadro proteccion bases. 1.160,0000 1.160,0000

Suma ........................................................................ 1.407,9100

Costes indirectos .........................................6,00% 84,4746

Redondeo ................................................................. -0,0046

TOTAL PARTIDA .................................. 1.492,38

U10060613NN ud Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de Alumbrado CAF 2.
cumplirá con la ET 3324 y estará formado por un armario metálico grado de
protección IP54 conteniendo la aparamenta indicada en el esquema unifilar;
Interruptores automáticos magnetotermicos y diferenciales,  Incluido un espacio de
reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y funcionando.

0052

MO0100300 6,5000 h Oficial 1ª 15,8200 102,8300

MO0100500 8,0000 h Ayudante 14,6800 117,4400

MT8151129 1,0000 ud Cuadro eléctrico protección Alumbrado. 900,0000 900,0000

Suma ........................................................................ 1.120,2700

Costes indirectos .........................................6,00% 67,2162

Redondeo ................................................................. 0,0038

TOTAL PARTIDA .................................. 1.187,49

U10069350N ud Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia, según ET 3321.
Compuesta de: condensadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base
fusibles y fusibles, regulador electrónico 1:2:2, contactores e interruptor general.
Tensión nominal 440 V. Potencia nominal 36,6 KVAr.

0053

MO0100300 6,5000 h Oficial 1ª 15,8200 102,8300

MO0100500 8,0000 h Ayudante 14,6800 117,4400

MT8151020N 1,0000 ud Módulo metálico potencia nominal 56,3 KVAr. 927,5400 927,5400

Suma ........................................................................ 1.147,8100

Costes indirectos .........................................6,00% 68,8686

Redondeo ................................................................. 0,0014

TOTAL PARTIDA .................................. 1.216,68
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U10084101N ud Suministro e instalacion de botonera a pie de máquina según ET 3411, compuesta
por:
- Seta de emergencia
- Selector botonera (posiciones Local o Remoto)
- Pulsador parada
- Pulsador marcha
Todo ello instalado y funcionando.

0054

MO0100300 1,0000 h Oficial 1ª 15,8200 15,8200

MO0100500 1,0000 h Ayudante 14,6800 14,6800

MT8101034N 1,0000 ud Botonera de mando para las bombas. 171,0700 171,0700

Suma ........................................................................ 201,5700

Costes indirectos .........................................6,00% 12,0942

Redondeo ................................................................. -0,0042

TOTAL PARTIDA .................................. 213,66

U10085401NN ud Suministro e instalación de seta de emergencia según normas EN 60947-5-5, EN
ISO 13850, tipo de desenclavamiento Rev, accionador pulsador, color pulsador
rojo, Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 2.0 A, grado de protección IP65.
Para montaje en todos los cuadros que alimenten a máquinas en la que exista o
pueda existir peligro mecánico. Totalmente instalado y funcionando.

0055

MO0100300 1,0000 h Oficial 1ª 15,8200 15,8200

MO0100500 1,0000 h Ayudante 14,6800 14,6800

MT8101085N 1,0000 ud Seta de emergencia. 80,7500 80,7500

Suma ........................................................................ 111,2500

Costes indirectos .........................................6,00% 6,6750

Redondeo ................................................................. 0,0050

TOTAL PARTIDA .................................. 117,93
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U10086011NN ud Suministro y colocación de cuadro de control de motores de la estacion
depuradora, según E.T. - 3311. Ejecución mediante cubículos extraibles, formado
por un armario de estructura metálica, juego de barras principal estañadas, y
unidades  funcionales completas que se describen seguidamente. Índice de
protección 54, índice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de aparamenta plenas.
Acceso a las conexiones Frontal, paso de cables de potencia en llegadas es
inferior, en salidas es inferior. Totalmente montado, instalado y funcionando. Con
las siguientes características:
Interruptor de cabecera 125 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 50 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

0056

MO0100300 6,5000 h Oficial 1ª 15,8200 102,8300

MO0100500 10,0000 h Ayudante 14,6800 146,8000

MT8101031N 1,0000 ud Armario Cuadro electrico CCM2 59.850,0000 59.850,0000

Suma ........................................................................ 60.099,6300

Costes indirectos .........................................6,00% 3.605,9778

Redondeo ................................................................. 0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 63.705,61
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U10087001N ud Suministro y colocación de Cuadro de Variadores de Frecuencia. cumplirá con la
ET 3323 y estará formado por un armario metálico grado de protección IP54; .
Incluido un espacio de reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y
funcionando.

0057

MO0100300 6,5000 h Oficial 1ª 15,8200 102,8300

MO0100500 8,0000 h Ayudante 14,6800 117,4400

MT8151429N 1,0000 ud Cuadro de variadores de frecuencia. 1.598,8900 1.598,8900

Suma ........................................................................ 1.819,1600

Costes indirectos .........................................6,00% 109,1496

Redondeo ................................................................. 0,0004

TOTAL PARTIDA .................................. 1.928,31

U10090016N m Suministro e instalación de bandeja de PVC, de 150x60 mm, perforada instalada
en posición horizontal y vertical con p/p de elementos de sujeción y elementos
deconexión, incluida tapa.

0058

Costes indirectos .........................................6,00% 1,3278

Redondeo ................................................................. 0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 23,46

Sin descomposición

U10090018N m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC negro, de 25 mm, grapado en
hormigón incluidas curvas necesarias.

0059

Costes indirectos .........................................6,00% 0,2106

Redondeo ................................................................. -0,0006

TOTAL PARTIDA .................................. 3,72

Sin descomposición

U10090019N ud Cajas de empalme y derivación canalizaciones eléctricas.
Suministro e instalación de caja de derivación de PVC, mecanizada para entrada
de tubos, de dimensiones 300x200 mm.

0060

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5868

Redondeo ................................................................. 0,0032

TOTAL PARTIDA .................................. 10,37

Sin descomposición
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U10090022N m Suministro e instalación de cable 6x1 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, apantallado, libre de
halógenos, instalado bajo tubo.

0061

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1650

Redondeo ................................................................. 0,0050

TOTAL PARTIDA .................................. 2,92

Sin descomposición

U10090023N ud Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo SAI según ET 3224, Ue 220
V AC Us 220 V AC, 1,5 KVA/1350W, factor de potencia salida 0,9, estabilización
permanente, pantalla gráfica orientable, control de cargas seleccionables y
priorizables, interfaces de comunicación serie RS-232 y USB, software de
monitorización. Incluida tarjeta AS400 para comunicación de alarmas mediante
optoacopladores.

0062

Costes indirectos .........................................6,00% 92,7000
TOTAL PARTIDA .................................. 1.637,70

Sin descomposición

U10090024N m Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de
halógenos para señal instalado bajo tubo.

0063

Costes indirectos .........................................6,00% 0,0666

Redondeo ................................................................. 0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 1,18

Sin descomposición

U10090026N m Suministro e instalación de cable 3x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de
halógenos para señal instalado bajo tubo.

0064

Costes indirectos .........................................6,00% 0,0966

Redondeo ................................................................. 0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 1,71

Sin descomposición
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U10090104N h Ingeniería de control, programación y puesta en marcha.
Hora ordinaria Técnico programación conjunta del funcionamiento del conjunto de
la instalación según protocolo estándar de Canal de Isabel II Gestión S.A. Puesta
en servicio de las instalaciones en su conjunto. Ajuste y puesta en servicio de los
equipos de instrumentación. Ajuste y puesta en servicio de los actuadores
eléctricos.
Incluido Programación del nuevo Scada, programación del PLC, reprogramación
del PLC existente.
Realización de certificación de pruebas de comunicación con centro de recepción
de datos.

0065

Costes indirectos .........................................6,00% 1,5000
TOTAL PARTIDA .................................. 26,50

Sin descomposición

U10091013N ud Tarjeta de entradas digitales, con separación galvánica, 32 ED, DC 24V, 0,5 A
conector 20 polos.

0066

Costes indirectos .........................................6,00% 16,3560

Redondeo ................................................................. 0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 288,96

Sin descomposición

U10091014N ud Tarjeta de salidas digitales, con separación galvánica, 32 SD, DC 24V, 0,5 A,
conector 20 polos.

0067

Costes indirectos .........................................6,00% 23,5752

Redondeo ................................................................. 0,0048

TOTAL PARTIDA .................................. 416,50

Sin descomposición

U10091015N ud Tarjeta de entradas analógicas, con separación galvánica
u/i/termopar/resistencia/alarma/diagnosis. Resolución 9/12/14 bit.
Inserción/extracción durante servicio, 20 polos.

0068

Costes indirectos .........................................6,00% 53,5800
TOTAL PARTIDA .................................. 946,58

Sin descomposición
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U10091019N ud Controlador ControlLogix de 2 MB de memoria de usuario, Memoria I/O de  0,98
MKB, puerto USB, 500 conexiones de control, display de 4 caracteres
alfa-numéricos, 5 ma @ 1.2VDC, 800ma @ 5.1VDC.

0069

Costes indirectos .........................................6,00% 188,3760

Redondeo ................................................................. 0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 3.327,98

Sin descomposición

U10091020N ud Módulo de interface EtherNet 10-100M ( con capacidad para 128 coneciones
TCP/IP).

0070

Costes indirectos .........................................6,00% 96,4440

Redondeo ................................................................. -0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 1.703,84

Sin descomposición

U10091021N ud Tarjeta Profibus Master DPV1, para la comunicación de las señales Profibus, in
módulo de comunicacion.

0071

Costes indirectos .........................................6,00% 97,8600
TOTAL PARTIDA .................................. 1.728,86

Sin descomposición

U10091022N ud Fuente de alimentación ControlLogix, AC, Entrada 85-265V AC, Salida 5V at 10 A.0072

Costes indirectos .........................................6,00% 32,0352

Redondeo ................................................................. 0,0048

TOTAL PARTIDA .................................. 565,96

Sin descomposición

U10091023N ud Bastidor / chasis de 17 slots.0073

Costes indirectos .........................................6,00% 30,6252

Redondeo ................................................................. 0,0048

TOTAL PARTIDA .................................. 541,05

Sin descomposición
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U10091024N ud Conector de 36 pin ControlLogix de 36 pin en carcasa estándar, para tarjetas de
señales.

0074

Costes indirectos .........................................6,00% 2,9328

Redondeo ................................................................. -0,0028

TOTAL PARTIDA .................................. 51,81

Sin descomposición

U10091060N ud Módulo aislado de interface con fusible 1492-IFM40F.0075

Costes indirectos .........................................6,00% 2,5590

Redondeo ................................................................. 0,0010

TOTAL PARTIDA .................................. 45,21

Sin descomposición

U10091061N ud Cable digital, 2.5 m(8.2 ft), 1492-CABLE(1)Z Pre-WIRED DISC. Ref.
1492-CABLE025Z.

0076

Costes indirectos .........................................6,00% 6,6000
TOTAL PARTIDA .................................. 116,60

Sin descomposición

U10091062N ud 40-Pin Relay (700-TBR) Digital IFM, 24V DC, 32 Relays. Ref.
1492-XIMTR4024-32R.

0077

Costes indirectos .........................................6,00% 59,1000
TOTAL PARTIDA .................................. 1.044,10

Sin descomposición

U10091063N ud Fusible 1492-AIM16-F-3.0078

Costes indirectos .........................................6,00% 6,5100
TOTAL PARTIDA .................................. 115,01

Sin descomposición

U10091064N ud Cable analógico, 2.5 m(8.2 ft), 1492-ACABLE(1)UB P-WIRED ANLG. Ref.
1492-ACABLE025UB.

0079

Costes indirectos .........................................6,00% 48,7200
TOTAL PARTIDA .................................. 860,72

Sin descomposición
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U10108211N ud Cubiera para Ranuera vacía, una cubierta por empaque0080

Costes indirectos .........................................6,00% 0,9924

Redondeo ................................................................. -0,0024

TOTAL PARTIDA .................................. 17,53

Sin descomposición

U11011010 ud Casco de seguridad, homologado.0081

MT9501010 1,0000 ud Casco de seguridad, homologado. 5,0600 5,0600

Suma ........................................................................ 5,0600

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3036

Redondeo ................................................................. -0,0036

TOTAL PARTIDA .................................. 5,36

U11011020 ud Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

0082

MT9501020 1,0000 ud Equipo de linterna autónomo. 35,0900 35,0900

Suma ........................................................................ 35,0900

Costes indirectos .........................................6,00% 2,1054

Redondeo ................................................................. 0,0046

TOTAL PARTIDA .................................. 37,20

U11011030 ud Mono de trabajo, homologado.0083

MT9501030 1,0000 ud Mono de trabajo, homologado. 21,4900 21,4900

Suma ........................................................................ 21,4900

Costes indirectos .........................................6,00% 1,2894

Redondeo ................................................................. 0,0006

TOTAL PARTIDA .................................. 22,78
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U11011040 ud Impermeable, homologado.0084

MT9501040 1,0000 ud Impermeable, homologado. 11,2400 11,2400

Suma ........................................................................ 11,2400

Costes indirectos .........................................6,00% 0,6744

Redondeo ................................................................. -0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 11,91

U11011041N ud Parka/Anorak para el frío, homologado.0085

MT9501040N 1,0000 ud Parka/Anorak para el frío, homologado. 39,1500 39,1500

Suma ........................................................................ 39,1500

Costes indirectos .........................................6,00% 2,3490

Redondeo ................................................................. 0,0010

TOTAL PARTIDA .................................. 41,50

U11011070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y
cintura a través de correa, homologado.

0086

MT9501070 1,0000 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero
con sujeción a cuello y cintura a través de correa,
homologado.

16,9200 16,9200

Suma ........................................................................ 16,9200

Costes indirectos .........................................6,00% 1,0152

Redondeo ................................................................. 0,0048

TOTAL PARTIDA .................................. 17,94

U11011071N ud Brazalete reflectante, homologado.0087

MT9501071N 1,0000 ud Brazalete reflectante, homologado. 2,8000 2,8000

Suma ........................................................................ 2,8000

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1680

Redondeo ................................................................. 0,0020

TOTAL PARTIDA .................................. 2,97
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U11011075N ud Chaqueta para soldador, homologada.0088

MT9501075N 1,0000 ud Chaqueta para soldador, homologada. 40,1000 40,1000

Suma ........................................................................ 40,1000

Costes indirectos .........................................6,00% 2,4060

Redondeo ................................................................. 0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 42,51

U11011080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y
tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones,
homologado.

0089

MT9501080 1,0000 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante,
homologado.

14,0400 14,0400

Suma ........................................................................ 14,0400

Costes indirectos .........................................6,00% 0,8424

Redondeo ................................................................. -0,0024

TOTAL PARTIDA .................................. 14,88

U11011081N ud Brazalete doble ancho reflectante, homologado.0090

MT9501081N 1,0000 ud Brazalete doble ancho reflectante, homologado. 5,3000 5,3000

Suma ........................................................................ 5,3000

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3180

Redondeo ................................................................. 0,0020

TOTAL PARTIDA .................................. 5,62

U11011091N ud Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo, homologadas.0091

MT9501091N 1,0000 ud Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo,
homologadas.

38,9600 38,9600

Suma ........................................................................ 38,9600

Costes indirectos .........................................6,00% 2,3376

Redondeo ................................................................. 0,0024

TOTAL PARTIDA .................................. 41,30
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U11011130 ud Par de guantes de neopreno, homologados.0092

MT9501130 1,0000 ud Par de guantes de neopreno, homologados. 2,3500 2,3500

Suma ........................................................................ 2,3500

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1410

Redondeo ................................................................. -0,0010

TOTAL PARTIDA .................................. 2,49

U11012010 ud Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.

0093

MT9502010 1,0000 ud Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a
la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

8,2000 8,2000

Suma ........................................................................ 8,2000

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4920

Redondeo ................................................................. -0,0020

TOTAL PARTIDA .................................. 8,69

U11012020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

0094

MT9502020 1,0000 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perforación y penetración por
objeto candente, antiinflamable, homologada.

24,3500 24,3500

Suma ........................................................................ 24,3500

Costes indirectos .........................................6,00% 1,4610

Redondeo ................................................................. -0,0010

TOTAL PARTIDA .................................. 25,81

U11012030 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco,
resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
homologada.

0095

MT9502030 1,0000 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, adaptable al casco, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

21,6000 21,6000

Suma ........................................................................ 21,6000

Costes indirectos .........................................6,00% 1,2960

Redondeo ................................................................. 0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 22,90
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U11012040 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante
sistema de carraca, homologada.

0096

MT9502040 1,0000 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible,
resistente a la perforación y penetración por objeto
candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza
mediante sistema de carraca, homologada.

8,5000 8,5000

Suma ........................................................................ 8,5000

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5100

TOTAL PARTIDA .................................. 9,01

U11012050 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a
cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.

0097

MT9502050 1,0000 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible,
resistente a la perforación y penetración por objeto
candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable
a cabeza y compatible con el uso de casco,
homologada.

12,9700 12,9700

Suma ........................................................................ 12,9700

Costes indirectos .........................................6,00% 0,7782

Redondeo ................................................................. 0,0018

TOTAL PARTIDA .................................. 13,75

U11012060 ud Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas,
homologada.

0098

MT9502060 1,0000 ud Pantalla de seguridad para la protección contra la
proyección de partículas, homologada.

10,1300 10,1300

Suma ........................................................................ 10,1300

Costes indirectos .........................................6,00% 0,6078

Redondeo ................................................................. 0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 10,74
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U11013010 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico,
con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.

0099

MT9503010 1,0000 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en
material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para humos de soldadura,
homologada.

16,9500 16,9500

Suma ........................................................................ 16,9500

Costes indirectos .........................................6,00% 1,0170

Redondeo ................................................................. 0,0030

TOTAL PARTIDA .................................. 17,97

U11013030 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico,
con filtros intercambiables para polvo, homologada.

0100

MT9503030 1,0000 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en
material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para polvo, homologada.

15,1600 15,1600

Suma ........................................................................ 15,1600

Costes indirectos .........................................6,00% 0,9096

Redondeo ................................................................. 0,0004

TOTAL PARTIDA .................................. 16,07

U11013031N ud Filtro mascarilla antipolvo, homologada.0101

MT9503031N 1,0000 ud Filtro mascarilla antipolvo, homologada. 1,0400 1,0400

Suma ........................................................................ 1,0400

Costes indirectos .........................................6,00% 0,0624

Redondeo ................................................................. -0,0024

TOTAL PARTIDA .................................. 1,10

U11013050 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico,
con filtros intercambiables para pintura, homologada.

0102

MT9503050 1,0000 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en
material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para pintura, homologada.

26,2100 26,2100

Suma ........................................................................ 26,2100

Costes indirectos .........................................6,00% 1,5726

Redondeo ................................................................. -0,0026

TOTAL PARTIDA .................................. 27,78
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U11013060 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico,
con filtros intercambiables para pintura, homologada.

0103

MT9503060 1,0000 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en
material inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para pintura, homologada.

25,5500 25,5500

Suma ........................................................................ 25,5500

Costes indirectos .........................................6,00% 1,5330

Redondeo ................................................................. -0,0030

TOTAL PARTIDA .................................. 27,08

U11014040 ud Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o
con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y templados, para
trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

0104

MT9504040 1,0000 ud Gafas de montura de acetato, patilla adaptable,
protectores laterales de rejilla o con ventilación,
visores de vidrio neutro inastillables, tratados y
templados, homologadas.

18,2600 18,2600

Suma ........................................................................ 18,2600

Costes indirectos .........................................6,00% 1,0956

Redondeo ................................................................. 0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 19,36

U11014041N ud Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas.0105

MT9501021N 1,0000 ud Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas. 5,8000 5,8000

Suma ........................................................................ 5,8000

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3480

Redondeo ................................................................. 0,0020

TOTAL PARTIDA .................................. 6,15
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U11014080 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados
térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.

0106

MT9504080 1,0000 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente
ajustable con vidrios tratados térmicamente según
norma MT18 para trabajos de soldadura,
homologadas.

6,8400 6,8400

Suma ........................................................................ 6,8400

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4104

Redondeo ................................................................. -0,0004

TOTAL PARTIDA .................................. 7,25

U11015010 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado.

0107

MT9505010 1,0000 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes
ajustables de almohadillas recambiables,
homologado.

12,4000 12,4000

Suma ........................................................................ 12,4000

Costes indirectos .........................................6,00% 0,7440

Redondeo ................................................................. -0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 13,14

U11015020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

0108

MT9505020 1,0000 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes
ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

15,1400 15,1400

Suma ........................................................................ 15,1400

Costes indirectos .........................................6,00% 0,9084

Redondeo ................................................................. 0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 16,05
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U11016010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de
acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con
mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero
estampado, homologado.

0109

MT9506010 1,0000 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas
de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con
resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2,
hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda
de longitud opcional y mosquetón de acero
estampado, homologado.

61,9700 61,9700

Suma ........................................................................ 61,9700

Costes indirectos .........................................6,00% 3,7182

Redondeo ................................................................. 0,0018

TOTAL PARTIDA .................................. 65,69

U11016040 ud Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida, doble anillaje de acero
estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, y cuerda de
amarre de 1,00 m. de longitud, homologado.

0110

MT9506040 1,0000 ud Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con
poliamida, doble anillaje de acero estampado con
resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, y
cuerda de amarre de 1,00 m. de longitud,
homologado.

54,6600 54,6600

Suma ........................................................................ 54,6600

Costes indirectos .........................................6,00% 3,2796

Redondeo ................................................................. 0,0004

TOTAL PARTIDA .................................. 57,94

U11016060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.0111

MT9506060 1,0000 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección
de los riñones, homologado.

21,9700 21,9700

Suma ........................................................................ 21,9700

Costes indirectos .........................................6,00% 1,3182

Redondeo ................................................................. 0,0018

TOTAL PARTIDA .................................. 23,29
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U11016061N ud Cinturón portaherramientas, homologado.0112

MT9506061N 1,0000 ud Cinturón portaherramientas, homologado. 15,3300 15,3300

Suma ........................................................................ 15,3300

Costes indirectos .........................................6,00% 0,9198

Redondeo ................................................................. 0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 16,25

U11017010 ud Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos
fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

0113

MT9507010 1,0000 ud Par de guantes de protección para carga y descarga
de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con
refuerzo en dedos pulgares, homologados.

5,0500 5,0500

Suma ........................................................................ 5,0500

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3030

Redondeo ................................................................. -0,0030

TOTAL PARTIDA .................................. 5,35

U11017020 ud Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales
húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc., homologados.

0114

MT9507020 1,0000 ud Par de guantes de protección de goma fina
reforzados para trabajos con materiales húmedos,
albañilería, pocería, hormigonado, etc., homologados.

1,8800 1,8800

Suma ........................................................................ 1,8800

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1128

Redondeo ................................................................. -0,0028

TOTAL PARTIDA .................................. 1,99

U11017040 ud Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos,
resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en látex, homologados.

0115

MT9507040 1,0000 ud Par de guantes de protección para manipular objetos
cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la
abrasión, fabricados en latex, homologados.

3,0800 3,0800

Suma ........................................................................ 3,0800

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1848

Redondeo ................................................................. -0,0048

TOTAL PARTIDA .................................. 3,26
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U11017060 ud Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con
manga de 18 cm, homologados.

0116

MT9507060 1,0000 ud Par de guantes de protección en trabajos de
soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm,
homologados.

5,2500 5,2500

Suma ........................................................................ 5,2500

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3150

Redondeo ................................................................. 0,0050

TOTAL PARTIDA .................................. 5,57

U11017070 ud Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con
muletón afelpado, homologados.

0117

MT9507070 1,0000 ud Par de guantes de protección contra el frío fabricados
en serraje y forrados con muletón afelpado,
homologados.

4,2100 4,2100

Suma ........................................................................ 4,2100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,2526

Redondeo ................................................................. -0,0026

TOTAL PARTIDA .................................. 4,46

U11017080 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material
dieléctrico, homologados.

0118

MT9507080 1,0000 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja
tensión fabricados con material dieléctrico,
homologados.

17,8800 17,8800

Suma ........................................................................ 17,8800

Costes indirectos .........................................6,00% 1,0728

Redondeo ................................................................. -0,0028

TOTAL PARTIDA .................................. 18,95

U11017100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.0119

MT9507100 1,0000 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura
fabricados en piel, homologados.

5,6400 5,6400

Suma ........................................................................ 5,6400

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3384

Redondeo ................................................................. 0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 5,98
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U11018010 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso
antideslizante, homologadas.

0120

MT9508010 1,0000 ud Par de botas de protección para trabajos en agua,
barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodón y
piso antideslizante, homologadas.

14,7400 14,7400

Suma ........................................................................ 14,7400

Costes indirectos .........................................6,00% 0,8844

Redondeo ................................................................. -0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 15,62

U11018030 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante,
puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones
contra golpes, homologadas.

0121

MT9508030 1,0000 ud Par de botas de protección para trabajos en agua,
barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con piso antideslizante,
puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera
reforzada para protecciones contra golpes,
homologadas.

40,4800 40,4800

Suma ........................................................................ 40,4800

Costes indirectos .........................................6,00% 2,4288

Redondeo ................................................................. 0,0012

TOTAL PARTIDA .................................. 42,91

U11018050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material
dieléctrico, homologadas.

0122

MT9508050 1,0000 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

39,3100 39,3100

Suma ........................................................................ 39,3100

Costes indirectos .........................................6,00% 2,3586

Redondeo ................................................................. 0,0014

TOTAL PARTIDA .................................. 41,67
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U11018080 ud Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera
metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y
aceites, homologadas.

0123

MT9508080 1,0000 ud Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos
fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla de
texón, suela antideslizante y piso resistente a
hidrocarburos y aceites, homologadas.

30,8700 30,8700

Suma ........................................................................ 30,8700

Costes indirectos .........................................6,00% 1,8522

Redondeo ................................................................. -0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 32,72

U11018091N ud Par de botas de seguridad antideslizantes, homologadas.0124

MT9508091N 1,0000 ud Par de botas de seguridad antideslizantes,
homologadas.

17,3100 17,3100

Suma ........................................................................ 17,3100

Costes indirectos .........................................6,00% 1,0386

Redondeo ................................................................. 0,0014

TOTAL PARTIDA .................................. 18,35

U11018150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de
sujeción por debajo del calzado, homologadas.

0125

MT9508150 1,0000 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas
en cuero con sistema de sujeción por debajo del
calzado, homologadas.

7,2800 7,2800

Suma ........................................................................ 7,2800

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4368

Redondeo ................................................................. 0,0032

TOTAL PARTIDA .................................. 7,72

U11019132N ud Comprobador de tensión.0126

MT9095152N 1,0000 ud Comprobador de tensión. 48,1500 48,1500

Suma ........................................................................ 48,1500

Costes indirectos .........................................6,00% 2,8890

Redondeo ................................................................. 0,0010

TOTAL PARTIDA .................................. 51,04
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U11020011N ud Válvula antirretroceso para soldadura, homologada.0127

MT9509021N 1,0000 ud Válvula antirretroceso para soldadura, homologada. 153,0800 153,0800

Suma ........................................................................ 153,0800

Costes indirectos .........................................6,00% 9,1848

Redondeo ................................................................. -0,0048

TOTAL PARTIDA .................................. 162,26

U11020021N ud Faja de protección dorsolumbar, homologada.0128

MT9509031N 1,0000 ud Faja de protección dorsolumbar, homologada. 21,6100 21,6100

Suma ........................................................................ 21,6100

Costes indirectos .........................................6,00% 1,2966

Redondeo ................................................................. 0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 22,91

U11020031N ud Cinta reflectante para casco, homologada.0129

MT9509041N 1,0000 ud Cinta reflectante para casco, homologada. 5,1000 5,1000

Suma ........................................................................ 5,1000

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3060

Redondeo ................................................................. 0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 5,41

U11021030 ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70 m con trípode de
acero galvanizado, valorada según el número óptimo de utilizaciones.

0130

MO0100500 0,0850 h Ayudante 14,6800 1,2478

MT9601030 0,1000 ud Señal peligro 0,70 m. 59,8000 5,9800

MT9610010 0,1000 ud Caballete para señal D=60 L=90,70. 25,2100 2,5210

Suma ........................................................................ 9,7500

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5850

Redondeo ................................................................. 0,0050

TOTAL PARTIDA .................................. 10,34
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U11021031N ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70 m sin soporte,
valorada según el número óptimo de utilizaciones.

0131

MO0100500 0,0650 h Ayudante 14,6800 0,9542

MT9601030 0,1000 ud Señal peligro 0,70 m. 59,8000 5,9800

Suma ........................................................................ 6,9300

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4158

Redondeo ................................................................. 0,0042

TOTAL PARTIDA .................................. 7,35

U11021041N ud Suministro y colocación de señal de STOP reflectante de 0,60 m de apotema, con
trípode de acero galvanizado, valorada según el número óptimo de utilizaciones.

0132

MO0100500 0,0850 h Ayudante 14,6800 1,2478

MT9610010 0,1000 ud Caballete para señal D=60 L=90,70. 25,2100 2,5210

MT9601041N 0,1000 ud Señal de STOP reflectante de 0,60 m de apotema 58,4000 5,8400

Suma ........................................................................ 9,6100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5766

Redondeo ................................................................. 0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 10,19

U11021101N ud Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95 x 1,95 m, sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

0133

MO0100700 0,1000 h Peón ordinario 14,4900 1,4490

MT9601051N 1,0000 ud Cartel combinado de advertencia de riesgos a
terceros de 1,95 x 1,95 m

24,0600 24,0600

Suma ........................................................................ 25,5100

Costes indirectos .........................................6,00% 1,5306

Redondeo ................................................................. -0,0006

TOTAL PARTIDA .................................. 27,04

45PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL.



Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

U11021111N ud Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación, advertencia
o situación con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso p.p. de
desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

0134

MO0100700 0,1800 h Peón ordinario 14,4900 2,6082

MT9601091N 0,2000 ud Señal de seguridad metálica tipo obligación,
advertencia o situación

35,1500 7,0300

MT9610040 0,2000 ud Soporte metálico de 50 mm de diámetro. 14,7400 2,9480

Suma ........................................................................ 12,5900

Costes indirectos .........................................6,00% 0,7554

Redondeo ................................................................. 0,0046

TOTAL PARTIDA .................................. 13,35

U11021121N ud Señal acústica de emergencia.0135

MT9601121N 1,0000 ud Señal acústica de emergencia. 85,0500 85,0500

Suma ........................................................................ 85,0500

Costes indirectos .........................................6,00% 5,1030

Redondeo ................................................................. -0,0030

TOTAL PARTIDA .................................. 90,15

U11021200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

0136

MO0100700 0,1000 h Peón ordinario 14,4900 1,4490

MT9601150 1,0000 ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. 13,3100 13,3100

Suma ........................................................................ 14,7600

Costes indirectos .........................................6,00% 0,8856

Redondeo ................................................................. 0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 15,65

U11021211N ud Lámparas de 100 W y 24 V.0137

MO0100700 0,0150 h Peón ordinario 14,4900 0,2174

MT9601111N 1,0000 ud Lámparas de 100 W y 24 V. 2,1500 2,1500

Suma ........................................................................ 2,3700

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1422

Redondeo ................................................................. -0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 2,51
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U11021221N ud Portalámparas portátil de seguridad.0138

MO0100700 0,1000 h Peón ordinario 14,4900 1,4490

MT9601101N 1,0000 ud Portalámparas portátil de seguridad. 8,2600 8,2600

Suma ........................................................................ 9,7100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5826

Redondeo ................................................................. -0,0026

TOTAL PARTIDA .................................. 10,29

U11021241N m Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.0139

MO0100700 0,1100 h Peón ordinario 14,4900 1,5939

MT9601151N 1,0000 m Cordón baliza reflectante. 0,6500 0,6500

MT9601161N 0,6000 ud Redondo de acero para hincar en el terreno, de 20
mm. de diámetro, con dos horquillas, de 1,80 m. de
longitud.

0,5600 0,3360

Suma ........................................................................ 2,5800

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1548

Redondeo ................................................................. -0,0048

TOTAL PARTIDA .................................. 2,73

U11021251N ud Baliza luminosa intermitente, incluso soporte y pila.0140

MO0100700 0,5000 h Peón ordinario 14,4900 7,2450

MT9601171N 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente. 41,7400 41,7400

MT9601181N 1,0000 ud Soporte baliza a tubo y barrera. 5,6400 5,6400

MT9601191N 2,0000 ud Pila de 6 V. 9,0600 18,1200

Suma ........................................................................ 72,7500

Costes indirectos .........................................6,00% 4,3650

Redondeo ................................................................. 0,0050

TOTAL PARTIDA .................................. 77,12
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U11021291N ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos
de las armaduras para cualquier diámetro para 5 usos.

0141

MO0100700 0,0100 h Peón ordinario 14,4900 0,1449

MT9601291N 1,0000 ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para
cualquier diámetro para 5 usos.

0,0300 0,0300

Suma ........................................................................ 0,1700

Costes indirectos .........................................6,00% 0,0102

Redondeo ................................................................. -0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 0,18

U11022010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada
por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, amortizable en 5 usos,
incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente.

0142

MO0100700 0,1000 h Peón ordinario 14,4900 1,4490

MT9602010 0,2000 m Valla metálica para acotamiento de espacios y
contención de peatones formada por elementos
autónomos normalizados de 2,50x1,10 m.

12,8000 2,5600

Suma ........................................................................ 4,0100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,2406

Redondeo ................................................................. -0,0006

TOTAL PARTIDA .................................. 4,25

U11024111N m Barandilla soporte puntales, incluidos el montaje y desmontaje de la misma, así
como la p.p. de pequeño material, según normativa vigente.

0143

MO0100300 0,1000 h Oficial 1ª 15,8200 1,5820

MO0100700 0,1000 h Peón ordinario 14,4900 1,4490

MT9603111N 0,0400 ud Soporte puntales. 31,3600 1,2544

MT9603121N 0,1500 ud Pieza unión tablón puntal 8 puestas 5,5800 0,8370

MT9603100 0,0170 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 243,0800 4,1324

Suma ........................................................................ 9,2500

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5550

Redondeo ................................................................. 0,0050

TOTAL PARTIDA .................................. 9,81
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U11024141N m Barandilla de protección compuesta de tablón y soportes, en perímetro de
excavación en zanja, incluso colocación y desmontaje según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0144

MO0100300 0,2000 h Oficial 1ª 15,8200 3,1640

MO0100700 0,2000 h Peón ordinario 14,4900 2,8980

MT9604030 0,0400 ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento". 15,0000 0,6000

MT9603100 0,0030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 243,0800 0,7292

MT9603110 0,0060 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 243,0800 1,4585

Suma ........................................................................ 8,8500

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5310

Redondeo ................................................................. -0,0010

TOTAL PARTIDA .................................. 9,38

U11024160 m Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje,
desmontaje y p.p. de elementos complementarios, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

0145

MT9604070 1,0000 m Cable seguridad cinturones. 4,4600 4,4600

Suma ........................................................................ 4,4600

Costes indirectos .........................................6,00% 0,2676

Redondeo ................................................................. 0,0024

TOTAL PARTIDA .................................. 4,73

U11024170 ud Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por
tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el desmontaje, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

0146

MT9604080 1,0000 ud Tope retroceso camiones. 41,1300 41,1300

Suma ........................................................................ 41,1300

Costes indirectos .........................................6,00% 2,4678

Redondeo ................................................................. 0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 43,60
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U11026050 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según normativa vigente.
Equipo con certificación AENOR.

0147

MT9607060 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de
5  kg de agente extintor, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor.

81,4000 81,4000

Suma ........................................................................ 81,4000

Costes indirectos .........................................6,00% 4,8840

Redondeo ................................................................. -0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 86,28

U11027010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado
a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

0148

MO0100300 5,0000 h Oficial 1ª 15,8200 79,1000

MO0100500 6,0000 h Ayudante 14,6800 88,0800

MT9609010 2,0000 m Pica cobre p/toma tierra 14,30. 6,0700 12,1400

MT9609020 1,0000 ud Grapa para pica. 2,8100 2,8100

MT9609030 20,0000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,4500 29,0000

MT9609040 1,0000 ud Arqueta prefabricada 30x30x30 con tapa. 26,0000 26,0000

Suma ........................................................................ 237,1300

Costes indirectos .........................................6,00% 14,2278

Redondeo ................................................................. 0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 251,36

U11027020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

0149

MO0100300 0,5000 h Oficial 1ª 15,8200 7,9100

MO0100500 0,5000 h Ayudante 14,6800 7,3400

MT9609050 1,0000 ud Interruptor automático diferencial 4x40 A 300 mA. 182,4700 182,4700

Suma ........................................................................ 197,7200

Costes indirectos .........................................6,00% 11,8632

Redondeo ................................................................. -0,0032

TOTAL PARTIDA .................................. 209,58
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U11027030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad
de 30 Ma.

0150

MO0100300 0,5000 h Oficial 1ª 15,8200 7,9100

MO0100500 0,5000 h Ayudante 14,6800 7,3400

MT9609060 1,0000 ud Interruptor automático diferencial 4x25 A 30 mA. 207,5400 207,5400

Suma ........................................................................ 222,7900

Costes indirectos .........................................6,00% 13,3674

Redondeo ................................................................. 0,0026

TOTAL PARTIDA .................................. 236,16

U11027050 ud Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24
V de salida para una potencia de 1.000 W.

0151

MT9609080 1,0000 ud Transformador de seguridad para 220 V de entrada y
24 V de salida para una potencia de 1.000 w.

151,7500 151,7500

Suma ........................................................................ 151,7500

Costes indirectos .........................................6,00% 9,1050

Redondeo ................................................................. 0,0050

TOTAL PARTIDA .................................. 160,86

U11031010 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el cuadro general,
según normativa Compañía suministradora, incluso demolición de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de productos
resultantes. Totalmente ejecutada.

0152

MT9701010 1,0000 m Acometida eléctrica. Totalmente ejecutada. 4,4900 4,4900

Suma ........................................................................ 4,4900

Costes indirectos .........................................6,00% 0,2694

Redondeo ................................................................. 0,0006

TOTAL PARTIDA .................................. 4,76
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U11031020 m Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red general municipal
de agua potable, según normativa vigente de Canal de Isabel II, incluso demolición
de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

0153

MT9701020 1,0000 m Acometida abastecimiento. Totalmente ejecutada. 87,7500 87,7500

Suma ........................................................................ 87,7500

Costes indirectos .........................................6,00% 5,2650

Redondeo ................................................................. 0,0050

TOTAL PARTIDA .................................. 93,02

U11031030 m Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), según normativa vigente de Canal de Isabel II, incluso
demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte
interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

0154

MT9701030 1,0000 m Acometida saneamiento. Totalmente ejecutada. 125,2000 125,2000

Suma ........................................................................ 125,2000

Costes indirectos .........................................6,00% 7,5120

Redondeo ................................................................. -0,0020

TOTAL PARTIDA .................................. 132,71

U11032010 m2 Instalación provisional de local para aseos comprendiendo electricidad,
iluminación, suministro de agua, saneamiento, aparatos sanitarios con grifería
(lavabo mural, plato de ducha y placa turca) y termo eléctrico, terminado, incluso
p.p. de desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local instalado.

0155

MO0100300 0,1000 h Oficial 1ª 15,8200 1,5820

MO0100500 0,1000 h Ayudante 14,6800 1,4680

MT9702010 0,2500 ud Lavabo 44x52 angular c/fij.bla. Estudio. 52,7000 13,1750

MT9702020 0,2500 ud Plato de ducha gres 70x70 blanco Isly. 59,0000 14,7500

MT9702030 0,2500 ud Placa turca mod. Oriental blan. 33,4000 8,3500

MT9702040 0,2500 ud Termo eléctrico 30 l. Sanitaria. 157,0000 39,2500

Suma ........................................................................ 78,5800

Costes indirectos .........................................6,00% 4,7148

Redondeo ................................................................. -0,0048

TOTAL PARTIDA .................................. 83,29
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U11032020 m2 Instalación provisional de local para vestuarios comprendiendo electricidad e
iluminación, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

0156

MO0100300 0,1000 h Oficial 1ª 15,8200 1,5820

MO0100500 0,1000 h Ayudante 14,6800 1,4680

MT9702050 0,0120 ud Instalación eléctrica caseta 20 m2. 192,1100 2,3053

Suma ........................................................................ 5,3600

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3216

Redondeo ................................................................. -0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 5,68

U11032030 m2 Instalación provisional de local para comedor comprendiendo electricidad,
iluminación, suministro de agua, saneamiento, fregadero y grifería, terminado,
incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local instalado.

0157

MO0100300 0,1000 h Oficial 1ª 15,8200 1,5820

MO0100500 0,1000 h Ayudante 14,6800 1,4680

MT9702050 0,0100 ud Instalación eléctrica caseta 20 m2. 192,1100 1,9211

MT9702060 0,0100 ud Acometida provisional fontanería a caseta. 87,7500 0,8775

MT9702070 0,0100 ud Instalación fontan/sanita. caseta 20m2. 442,9900 4,4299

MT9702080 0,0100 ud Acometida provisional saneamiento a caseta en
superficie.

125,2000 1,2520

MT9702090 0,0100 ud Fregadero 60x49cm. 1 seno. 81,2000 0,8120

MT9702100 0,0100 ud Grifería mezcl. repisa fregadero cromo s.n. 46,9000 0,4690

Suma ........................................................................ 12,8100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,7686

Redondeo ................................................................. 0,0014

TOTAL PARTIDA .................................. 13,58
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U11032040 m2 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios comprendiendo
electricidad, iluminación, suministro de agua, saneamiento, fregadero y grifería,
terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil
de local instalado.

0158

MO0100300 0,2000 h Oficial 1ª 15,8200 3,1640

MO0100500 0,2000 h Ayudante 14,6800 2,9360

MT9702050 0,0300 ud Instalación eléctrica caseta 20 m2. 192,1100 5,7633

MT9702060 0,0100 ud Acometida provisional fontanería a caseta. 87,7500 0,8775

MT9702070 0,0800 ud Instalación fontan/sanita. caseta 20m2. 442,9900 35,4392

MT9702080 0,0100 ud Acometida provisional saneamiento a caseta en
superficie.

125,2000 1,2520

MT9702090 0,0100 ud Fregadero 60x49cm. 1 seno. 81,2000 0,8120

MT9702100 0,0200 ud Grifería mezcl. repisa fregadero cromo s.n. 46,9000 0,9380

Suma ........................................................................ 51,1800

Costes indirectos .........................................6,00% 3,0708

Redondeo ................................................................. -0,0008

TOTAL PARTIDA .................................. 54,25

U11033020 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de
duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios,
incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25 armado
con acero B 500 S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje según normativa vigente, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

0159

MO0100400 0,1000 h Oficial 2ª. 15,0000 1,5000

MO0100700 0,1000 h Peón ordinario 14,4900 1,4490

MT9703010 0,1000 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor,
vestuario y aseos en obras.

900,0000 90,0000

Suma ........................................................................ 92,9500

Costes indirectos .........................................6,00% 5,5770

Redondeo ................................................................. 0,0030

TOTAL PARTIDA .................................. 98,53
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U11034010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

0160

MT9704010 0,0500 ud Percha para aseos o duchas. 3,1500 0,1575

MT9704020 0,0500 ud Jabonera industrial 1 l. 20,3600 1,0180

MT9704030 0,0500 ud Secamanos eléctrico. 97,1200 4,8560

MT9704040 0,0500 ud Espejo vestuarios y aseos. 28,7200 1,4360

MT9704050 0,0500 ud Portarrollos indust. c/cerrad. 24,4900 1,2245

MT9704060 0,0500 ud Depósito-cubo basuras. 29,9900 1,4995

Suma ........................................................................ 10,1900

Costes indirectos .........................................6,00% 0,6114

Redondeo ................................................................. -0,0014

TOTAL PARTIDA .................................. 10,80

U11034020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado,
incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

0161

MT9705010 0,1000 ud Taquilla metálica individual. 95,0400 9,5040

MT9705020 0,1000 ud Banco madera para 5 personas. 98,5300 9,8530

MT9704040 0,1000 ud Espejo vestuarios y aseos. 28,7200 2,8720

Suma ........................................................................ 22,2300

Costes indirectos .........................................6,00% 1,3338

Redondeo ................................................................. -0,0038

TOTAL PARTIDA .................................. 23,56
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U11034030 m2 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso
desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

0162

MT9705030 0,0200 ud Mesa melamina para 10 personas. 191,6500 3,8330

MT9705020 0,0200 ud Banco madera para 5 personas. 98,5300 1,9706

MT9705050 0,0200 ud Horno microondas 18 l. 700W. 101,4400 2,0288

MT9705060 0,0200 ud Depósito-cubo basuras. 29,9900 0,5998

Suma ........................................................................ 8,4300

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5058

Redondeo ................................................................. 0,0042

TOTAL PARTIDA .................................. 8,94

U11034040 m2 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas
comprendiendo camillas fija y transportable, botiquín portátil, taquillas de cristal
para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente
terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

0163

MT9706010 0,0300 ud Camilla portátil evacuaciones. 146,8800 4,4064

MT9706020 0,0300 ud Botiquín de urgencias. 23,4100 0,7023

MT9704010 0,0300 ud Percha para aseos o duchas. 3,1500 0,0945

MT9706030 0,0300 ud Taburete urgencias. 30,5000 0,9150

MT9706040 0,0300 ud Vitrina medicamentos. 447,0000 13,4100

MT9706050 0,0300 ud Papelera. 25,0000 0,7500

MT9706060 0,0300 ud Camilla fija. 171,0000 5,1300

Suma ........................................................................ 25,4100

Costes indirectos .........................................6,00% 1,5246

Redondeo ................................................................. -0,0046

TOTAL PARTIDA .................................. 26,93

U11035001N ud Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos (como trabajos en
espacios confinados, etc).

0164

MT9706070 1,0000 ud Reconocimiento médico básico. 70,1100 70,1100

Suma ........................................................................ 70,1100

Costes indirectos .........................................6,00% 4,2066

Redondeo ................................................................. 0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 74,32
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U11035002N ud Reposición material sanitario.0165

MT9706081N 1,0000 ud Reposición de material sanitario. 99,2300 99,2300

Suma ........................................................................ 99,2300

Costes indirectos .........................................6,00% 5,9538

Redondeo ................................................................. -0,0038

TOTAL PARTIDA .................................. 105,18

U11035003N ud Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)0166

MT9706071N 0,0500 ud Camilla portátil para evacuaciones. 135,6800 6,7840

Suma ........................................................................ 6,7800

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4068

Redondeo ................................................................. 0,0032

TOTAL PARTIDA .................................. 7,19

U11035005N h Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos específicos (como
trabajos en espacios confinados).

0167

MO0300131N 1,0000 h Formación en seguridad e higiene en el trabajo. 21,9200 21,9200

Suma ........................................................................ 21,9200

Costes indirectos .........................................6,00% 1,3152

Redondeo ................................................................. 0,0048

TOTAL PARTIDA .................................. 23,24

U11035020 ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.0168

MT9706080 1,0000 ud Material sanitario. 198,4500 198,4500

Suma ........................................................................ 198,4500

Costes indirectos .........................................6,00% 11,9070

Redondeo ................................................................. 0,0030

TOTAL PARTIDA .................................. 210,36
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U11035050 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando sea
necesaria su constitución, según normativa vigente).

0169

MT9706090 1,0000 ud Costo mensual Comité Seguridad y Salud. 137,3900 137,3900

Suma ........................................................................ 137,3900

Costes indirectos .........................................6,00% 8,2434

Redondeo ................................................................. -0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 145,63

U11035060 h Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones
(Oficial 2ª y Peón).

0170

MO0200300 1,0000 h Brigada seguridad. 29,8700 29,8700

Suma ........................................................................ 29,8700

Costes indirectos .........................................6,00% 1,7922

Redondeo ................................................................. -0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 31,66

U11035070 h Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones
para el personal (Peón).

0171

MO0100700 1,0000 h Peón ordinario 14,4900 14,4900

Suma ........................................................................ 14,4900

Costes indirectos .........................................6,00% 0,8694

Redondeo ................................................................. 0,0006

TOTAL PARTIDA .................................. 15,36

U11035080 h Mano de obra de señalista (Peón).0172

MO0100700 1,0000 h Peón ordinario 14,4900 14,4900

Suma ........................................................................ 14,4900

Costes indirectos .........................................6,00% 0,8694

Redondeo ................................................................. 0,0006

TOTAL PARTIDA .................................. 15,36
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U11087002NN ud Suministro e instalación de variador de frecuencia, en bombeo de lavado, según
ET 3422, trifásicos, 2,2 kW. Elementos de conmutacion Transistores IGBT.
Frecuencia de modulación 8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

0173

MO0100300 0,1000 h Oficial 1ª 15,8200 1,5820

MO0100500 0,2000 h Ayudante 14,6800 2,9360

MT8147062N 1,0000 ud Variador de frecuencia en bombeo de agua bruta 1.004,0000 1.004,0000

Suma ........................................................................ 1.008,5200

Costes indirectos .........................................6,00% 60,5112

Redondeo ................................................................. -0,0012

TOTAL PARTIDA .................................. 1.069,03

U11119223N ud No administrado, 0, para carril DIN, Ethernet, 0....60 ºC (32....140 ºF)0174

Costes indirectos .........................................6,00% 4,7304

Redondeo ................................................................. -0,0004

TOTAL PARTIDA .................................. 83,57

Sin descomposición

U12000040 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, a distancias mayores
de 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

0175

MO0100600 0,0400 h Peón especialista 14,5100 0,5804

MQ0401030 0,0400 h Pala cargadora sobre neumáticos 102 CV. 53,3700 2,1348

MQ0602030 0,0500 h Camión basculante de 20 t. 65,5900 3,2795

Suma ........................................................................ 5,9900

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3594

Redondeo ................................................................. 0,0006

TOTAL PARTIDA .................................. 6,35
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U12000080 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón" (15 01 01), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

0176

MO0100700 0,0150 h Peón ordinario 14,4900 0,2174

MQ0602020 0,0090 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 0,4826

MT9303010 1,0000 ud Amortización de mes de alquiler de contenedor de 16
m3 durante el tiempo de ejecución de la obra.

0,2100 0,2100

Suma ........................................................................ 0,9100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,0546

Redondeo ................................................................. -0,0046

TOTAL PARTIDA .................................. 0,96

U12000090 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección y transferencia de
RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón" (15 01 01), así como los medios
auxiliares necesarios.

0177

MQ0401030 0,0010 h Pala cargadora sobre neumáticos 102 CV. 53,3700 0,0534

MQ0602020 0,0180 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 0,9652

Suma ........................................................................ 1,0200

Costes indirectos .........................................6,00% 0,0612

Redondeo ................................................................. -0,0012

TOTAL PARTIDA .................................. 1,08

U12000160 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

0178

MO0100700 0,1010 h Peón ordinario 14,4900 1,4635

MQ0602020 0,0300 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 1,6086

MT9303010 1,0000 ud Amortización de mes de alquiler de contenedor de 16
m3 durante el tiempo de ejecución de la obra.

0,2100 0,2100

Suma ........................................................................ 3,2800

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1968

Redondeo ................................................................. 0,0032

TOTAL PARTIDA .................................. 3,48
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U12000170 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y
transferencia de  RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así como los
medios auxiliares necesarios.

0179

MQ0401030 0,0400 h Pala cargadora sobre neumáticos 102 CV. 53,3700 2,1348

MQ0602020 0,1000 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 5,3620

Suma ........................................................................ 7,5000

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4500

TOTAL PARTIDA .................................. 7,95

U12000180 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

0180

MO0100700 0,1010 h Peón ordinario 14,4900 1,4635

MQ0602020 0,0300 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 1,6086

MT9303010 1,0000 ud Amortización de mes de alquiler de contenedor de 16
m3 durante el tiempo de ejecución de la obra.

0,2100 0,2100

Suma ........................................................................ 3,2800

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1968

Redondeo ................................................................. 0,0032

TOTAL PARTIDA .................................. 3,48

U12000190 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y
transferencia de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02), así como los medios
auxiliares necesarios.

0181

MQ0401030 0,0400 h Pala cargadora sobre neumáticos 102 CV. 53,3700 2,1348

MQ0602020 0,1300 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 6,9706

Suma ........................................................................ 9,1100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5466

Redondeo ................................................................. 0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 9,66
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U12000200 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida la segregación in
situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

0182

MO0100700 0,0520 h Peón ordinario 14,4900 0,7535

MQ0602020 0,0120 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 0,6434

MT9303010 1,0000 ud Amortización de mes de alquiler de contenedor de 16
m3 durante el tiempo de ejecución de la obra.

0,2100 0,2100

Suma ........................................................................ 1,6100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,0966

Redondeo ................................................................. 0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 1,71

U12000210 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y
transferencia de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), así como los medios
auxiliares necesarios.

0183

MQ0401030 0,0510 h Pala cargadora sobre neumáticos 102 CV. 53,3700 2,7219

MQ0602020 0,1110 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 5,9518

Suma ........................................................................ 8,6700

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5202

Redondeo ................................................................. -0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 9,19

U12000220 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida la segregación in
situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

0184

MO0100700 0,0520 h Peón ordinario 14,4900 0,7535

MQ0602020 0,0120 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 0,6434

MT9303010 1,0000 ud Amortización de mes de alquiler de contenedor de 16
m3 durante el tiempo de ejecución de la obra.

0,2100 0,2100

Suma ........................................................................ 1,6100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,0966

Redondeo ................................................................. 0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 1,71
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U12000230 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y
transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), así como los medios
auxiliares necesarios.

0185

MQ0401030 0,0510 h Pala cargadora sobre neumáticos 102 CV. 53,3700 2,7219

MQ0602020 0,1110 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 5,9518

Suma ........................................................................ 8,6700

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5202

Redondeo ................................................................. -0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 9,19

U12000280 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida la segregación in
situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

0186

MO0100700 0,1010 h Peón ordinario 14,4900 1,4635

MQ0602020 0,0300 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 1,6086

MT9303010 1,0000 ud Amortización de mes de alquiler de contenedor de 16
m3 durante el tiempo de ejecución de la obra.

0,2100 0,2100

Suma ........................................................................ 3,2800

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1968

Redondeo ................................................................. 0,0032

TOTAL PARTIDA .................................. 3,48

U12000290 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y
transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), así como los medios
auxiliares necesarios.

0187

MQ0401030 0,0350 h Pala cargadora sobre neumáticos 102 CV. 53,3700 1,8680

MQ0602020 0,0900 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 4,8258

Suma ........................................................................ 6,6900

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4014

Redondeo ................................................................. -0,0014

TOTAL PARTIDA .................................. 7,09
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U12000300 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "granulados" (17 05 04), incluida la segregación
in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

0188

MO0100700 0,0800 h Peón ordinario 14,4900 1,1592

MQ0602020 0,0190 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 1,0188

MT9303010 1,0000 ud Amortización de mes de alquiler de contenedor de 16
m3 durante el tiempo de ejecución de la obra.

0,2100 0,2100

Suma ........................................................................ 2,3900

Costes indirectos .........................................6,00% 0,1434

Redondeo ................................................................. -0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 2,53

U12000310 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y
transferencia de RCD`S tipo II, "granulados" (17 05 04), así como los medios
auxiliares necesarios.

0189

MQ0401030 0,0300 h Pala cargadora sobre neumáticos 102 CV. 53,3700 1,6011

MQ0602020 0,0800 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 4,2896

Suma ........................................................................ 5,8900

Costes indirectos .........................................6,00% 0,3534

Redondeo ................................................................. -0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 6,24

U12000320 m3 Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación in situ
así como los medios auxiliares necesarios.

0190

MO0100700 1,0000 h Peón ordinario 14,4900 14,4900

MQ0602020 0,1100 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 5,8982

MT9303010 1,0000 ud Amortización de mes de alquiler de contenedor de 16
m3 durante el tiempo de ejecución de la obra.

0,2100 0,2100

Suma ........................................................................ 20,6000

Costes indirectos .........................................6,00% 1,2360

Redondeo ................................................................. 0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 21,84
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U12000330 m3 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos
peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.

0191

MQ0401030 0,4600 h Pala cargadora sobre neumáticos 102 CV. 53,3700 24,5502

MQ0602020 1,0000 h Camión con caja basculante 4x2 53,6200 53,6200

Suma ........................................................................ 78,1700

Costes indirectos .........................................6,00% 4,6902

Redondeo ................................................................. -0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 82,86

U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la
construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso
así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última se constituye
por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior
del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de
hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos)
lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un
encachado de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de
hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero
sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6
m) a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de
una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén
incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como
sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la
mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así
como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la
solera de hormigón.

0192

Costes indirectos .........................................6,00% 66,0000
TOTAL PARTIDA .................................. 1.166,00

Sin descomposición

U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

0193

MT9301010 1,0000 m3 Canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones.

8,0100 8,0100

Suma ........................................................................ 8,0100

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4806

Redondeo ................................................................. -0,0006

TOTAL PARTIDA .................................. 8,49
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U14000229N ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

0194

MO0100300 0,1000 h Oficial 1ª 15,8200 1,5820

MT9801221N 1,0000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero. 170,0000 170,0000

Suma ........................................................................ 171,5800

Costes indirectos .........................................6,00% 10,2948

Redondeo ................................................................. -0,0048

TOTAL PARTIDA .................................. 181,87

U15040011N ud Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica en baja y media tensión,
incluyendo todo el personal técnico y  el equipamiento auxiliar que sean
necesarios. Durante esta operación se ajustarán todos los parámetros de la
instalación para que funcione según se ha previsto en el proyecto.

0195

MO0100200 20,0000 h Capataz 16,1200 322,4000

MO0100300 20,0000 h Oficial 1ª 15,8200 316,4000

MO0100600 20,0000 h Peón especialista 14,5100 290,2000

Suma ........................................................................ 929,0000

Costes indirectos .........................................6,00% 55,7400

TOTAL PARTIDA .................................. 984,74

U15040051N ud Ayudas de albañilería para el montaje de las instalaciones. Las ayudas consistirán
en ejecutar las rozas , pequeñas demoliciones, abrir huecos para el paso de
instalaciones, recibir: equipos, cables, tuberías, cuadros, ect, , limpieza, incluyendo
la p.p. de medios auxiliares.

0196

MT9910042N 1,0000 ud Ayudas a Albañilería Instalación Eléctrica. 600,0000 600,0000

MO0100300 10,0000 h Oficial 1ª 15,8200 158,2000

MO0100500 10,0000 h Ayudante 14,6800 146,8000

Suma ........................................................................ 905,0000

Costes indirectos .........................................6,00% 54,3000

TOTAL PARTIDA .................................. 959,30
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U17BAB011 ud Armario de distribución para 2 bases tripolares verticales (BTV), formado por los
siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto
por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de
policarbonato, 2 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas
de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2 Instalada, transporte,
montaje y conexionado.

0197

O01OB200 1,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 15,8200

O01OB210 1,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 15,0000

P15CB032 1,0000 ud BTV para 2 zócalos tripolares bast.400A 376,1500 376,1500

P15CB050 1,0000 ud Armario poliéster 750x500 mm 473,3500 473,3500

P01DW090 14,0000 ud Pequeño material 1,3000 18,2000

Suma ........................................................................ 898,5200

Costes indirectos .........................................6,00% 53,9112

Redondeo ................................................................. -0,0012

TOTAL PARTIDA .................................. 952,43

U17BAI010N ud Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases
cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en 250 A. y
transformador. Totalmente instalado

0198

O01OB200 0,5000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 7,9100

O01OB220 0,5000 h Ayudante electricista 14,6800 7,3400

P15DB090 1,0000 ud Módulo medida indirecta 250 A. 657,1300 657,1300

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 1,3000 1,3000

Suma ........................................................................ 673,6800

Costes indirectos .........................................6,00% 40,4208

Redondeo ................................................................. -0,0008

TOTAL PARTIDA .................................. 714,10
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U17CI080 m Derivación individual 5x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de
cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de
PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo
Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor
de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color
rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo
elementos de fijación y conexionado.

0199

O01OB200 0,2500 h Oficial 1ª electricista 15,8200 3,9550

O01OB210 0,2500 h Oficial 2ª electricista 15,0000 3,7500

P15AI040 5,0000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 4,8100 24,0500

P15AI340 1,0000 m C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,5600 0,5600

P15GD020 1,0000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,7600 0,7600

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 1,3000 1,3000

Suma ........................................................................ 34,3800

Costes indirectos .........................................6,00% 2,0628

Redondeo ................................................................. -0,0028

TOTAL PARTIDA .................................. 36,44

U17CL050 m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por
conductor de Cu 4(1x50) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.
Instalación incluyendo conexionado.

0200

O01OB200 0,5000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 7,9100

O01OB210 0,5000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 7,5000

P15AI060 4,0000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x50mm2 Cu 7,0800 28,3200

P15GD040 1,0000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5 1,2600 1,2600

P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 1,3000 1,3000

Suma ........................................................................ 46,2900

Costes indirectos .........................................6,00% 2,7774

Redondeo ................................................................. 0,0026

TOTAL PARTIDA .................................. 49,07
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U21DEC010 kg Acero inoxidable AISI 316 L, en estructura soporte de lamelas, soldada
suficientemente para rigidizar, totalmente terminada y colocada en obra, según
planos de detalle y/o indicaciones de la Dirección de Obra.incluso pruebas en obra,
una vez instalada.

0201

P37DEC035 1,0000 kg Acero Inox. AISI 316,en estructura soporte de lamelas: 10,5600 10,5600

O01OB130 0,0900 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 1,4238

O01OB140 0,0900 h Ayudante cerrajero 14,6800 1,3212

MQ7CG020 0,0400 h Camión con grúa 12 t 59,9100 2,3964

Suma ........................................................................ 15,7000

Costes indirectos .........................................6,00% 0,9420

Redondeo ................................................................. -0,0020

TOTAL PARTIDA .................................. 16,64

U21VER010 m Vertedero triangular formado por triangulos de 15x7,5 cm, cortados en la placa de
forma contínua (7 Uds/m), excepto en extremos, donde se dejan 10 cm de guarda.
Realizado en placa de 300 mm de ancho y 3 mm de espesor. Material: AISI 316 L.
Incluso piezas de anclaje a hormigón.
Totalmente terminado y probado en obra.

0202

P13TC400 6,2700 kg Chapa Aº. Inox. AISI 316 L 4,5600 28,5912

O01OB130 1,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 15,8200

O01OB140 1,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 14,6800

MQ7CG020 0,5000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 29,9550

Suma ........................................................................ 89,0500

Costes indirectos .........................................6,00% 5,3430

Redondeo ................................................................. -0,0030

TOTAL PARTIDA .................................. 94,39
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U22BS025 ud Bomba sumergida. Caudal a bombear= 200,00 M3/h. Hman= 4 mca, fluido: agua
limpia, de las siguientes características:
- Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla.
- Potencia en el eje: 4,65 kW. Potencia nominal: 5,40 kW, a 1.430 rpm y 400 V
- Protección: IP 68 y aislamiento clase H
- Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C
- Sistema de refrigeración por glicol y agua en camisa cerrada
- Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe
- Velocidad del impulsor: 1.439 rpm
- Diámetro del impulsor: 5
- Diámetro de tubo de descarga: 100 mm. Paso de sólidos: 75 mm
Resto de características, según EETT correspondiente
Totalmente probada e instalada en obra.

0203

P364BS035 1,0000 ud Bomba sumergida 200,00 M3/h a 4 mca 3.900,0000 3.900,0000

P364CD010 1,0000 ud Conexión de descarga DN 80 281,0000 281,0000

P364MOD010 1,0000 ud Módulo CA462 supervisión de electrodos 190,0000 190,0000

O01OB200 8,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 126,5600

O01OB210 8,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 120,0000

MQ7CG020 4,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 239,6400

Suma ........................................................................ 4.857,2000

Costes indirectos .........................................6,00% 291,4320

Redondeo ................................................................. -0,0020

TOTAL PARTIDA .................................. 5.148,63
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U22BS028 ud Bomba sumergida. Caudal a bombear= 83,6 M3/h. Hman= 8,7 mca, fluido: fangos,
al 0,4%, de las siguientes características:
- Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla.
- Potencia en el eje: 3,60 kW. Potencia nominal: 4,85 kW, a 1.430 rpm y 400 V
- Protección: IP 68 y aislamiento clase H
- Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C
- Sistema de refrigeración por glicol y agua en camisa cerrada
- Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe
- Velocidad del impulsor: 1.439 rpm
- Diámetro del impulsor: 5
- Diámetro de tubo de descarga: 100 mm. Paso de sólidos: 75 mm
Resto de características, según EETT correspondiente
Totalmente probada e instalada en obra.

0204

P364BS025 1,0000 ud Bomba sumergida 83,6 M3/h a 8,69 mca 3.750,0000 3.750,0000

P364CD010 1,0000 ud Conexión de descarga DN 80 281,0000 281,0000

P364MOD010 1,0000 ud Módulo CA462 supervisión de electrodos 190,0000 190,0000

O01OB200 6,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 94,9200

O01OB210 6,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 90,0000

M07CG020 3,0000 h Camión con grúa 12 t 55,9800 167,9400

Suma ........................................................................ 4.573,8600

Costes indirectos .........................................6,00% 274,4316

Redondeo ................................................................. -0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 4.848,29

U22CI010 ud Colector individual de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11.
UNE-EN12201-2
Servicio: Impulsión de agua de lavado de filtros, compuesto de:
- 4M tubería PEAD PN 16. DN 150 mm. espesor 3 mm
- 6 Bridas DN 150
- 2 Carretes de desmontaje DN 150
- 1 Cono 100/150
Instalado y probado en obra

0205

P364COL065 1,0000 ud Colector individual de impulsión DN 150 mm. PEAD.
L= 4 m

486,0000 486,0000

O01OB170 3,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 47,4600

O01OB130 3,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 47,4600

MQ7CG010 2,5000 h Camión con grúa 6 t 41,1300 102,8250

Suma ........................................................................ 683,7500

Costes indirectos .........................................6,00% 41,0250

Redondeo ................................................................. 0,0050

TOTAL PARTIDA .................................. 724,78
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U22CI012 ud Colector individual de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11.
UNE-EN12201-2
Servicio: Impulsión de agua de lavado de filtros y fangos, compuesto de:
- 4M tubería PEAD PN 10. DN 100 mm. espesor 3 mm
- 6 Bridas DN 100
- 2 Carretes de desmontaje DN 100
- 1 Cono 80/100
Instalado y probado en obra.

0206

P364COL064 1,0000 ud Colector individual de impulsión DN 100 mm. PEAD.
PN 10. L=4 m

513,0000 513,0000

O01OB170 2,8000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 44,2960

O01OB130 2,8000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 44,2960

M07CG010 2,2000 h Camión con grúa 6 t 43,5400 95,7880

Suma ........................................................................ 697,3800

Costes indirectos .........................................6,00% 41,8428

Redondeo ................................................................. -0,0028

TOTAL PARTIDA .................................. 739,22

U22CI025 ud Colector general de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11. PN 16. , de
las siguientes características:
- Servicio: Bombeo de agua de lavado de filtros.
- Diámetros principales: 150 - 200 mm
Compuesto de:
- 3 m de tubería DN 200. PEAD. PE 100. PN 16 Atm
- 2 T 150/200
- 2 Bridas 150 mm
- 2 Bridas 200 mm
Totalmente instalado y probado en obra

0207

P364COL090 1,0000 ud Colector general de impulsión DN 150/200. PEAD. L=
4 m

857,0000 857,0000

O01OB130 6,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 94,9200

O01OB140 6,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 88,0800

MQ7CG020 3,5000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 209,6850

Suma ........................................................................ 1.249,6900

Costes indirectos .........................................6,00% 74,9814

Redondeo ................................................................. -0,0014

TOTAL PARTIDA .................................. 1.324,67
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U22CI027 ud Colector general de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11. PN 16., de
las siguientes características:
- Servicio: Bombeo de agua de lavado a cabecera
- Diámetros principales: 100 - 150 mm
Compuesto de:
- 3 m de tubería DN 150. PEAD. PE 100. PN 16 Atm
- 2 T 100/150
- 2 Bridas 100 mm
- 2 Bridas 150 mm
Totalmente instalado y probado en obra.

0208

P364COL100 1,0000 ud Colector general de impulsión DN 100/150. PEAD. L=
4 m

896,0000 896,0000

O01OB130 10,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 158,2000

O01OB140 10,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 146,8000

M07CG020 5,0000 h Camión con grúa 12 t 55,9800 279,9000

Suma ........................................................................ 1.480,9000

Costes indirectos .........................................6,00% 88,8540

Redondeo ................................................................. -0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 1.569,75

U27ADI030 ud Preparación, dosificación y adición de Sulfato de Alumina hidratado, de las
siguientes características:
- Caudal: 280 L/H. Concentración: 4%. Capacidad de la bomba: 330 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 1.340 mm. H= 1.760 mm. Capacidad=
2.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 1,1 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55. Velocidad de giro: 315
rpm. Helice: 350 mm
- Bomba dosificadora: TM 06165B PP. P= 5 Bar
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. V= 400 VAC. 50 Hz. IP 55. Regulación manual (10 -
100%)
- Conexiones: 1" GH
- Interruptor de nivel Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

0209

P37ADI030 1,0000 ud Equipo Dosificación Sulfato de Alumina. 280 l/h 2.100,0000 2.100,0000

O01OB200 9,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 142,3800

O01OB210 9,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 135,0000

O01OB130 7,5000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 118,6500

O01OB140 7,5000 h Ayudante cerrajero 14,6800 110,1000

MQ7CG020 9,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 539,1900

Suma ........................................................................ 3.145,3200

Costes indirectos .........................................6,00% 188,7192

Redondeo ................................................................. 0,0008

TOTAL PARTIDA .................................. 3.334,04
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U27ADI040 ud Preparación, dosificación y adición de Hidróxido Cálcico, de las siguientes
características:
- Caudal: 437 L/H. Concentración: 1%. Capacidad de la bomba: 460 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 1.340 mm. H= 1.760 mm. Capacidad=
2.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 1,5 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55. Velocidad de giro: 315
rpm. Helice: 600 mm
- Bomba dosificadora: TM 06165C PP. P= 5 Bar
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. V= 400 VAC. 50 Hz. IP 55. Regulación manual (10 -
100%)
- Conexiones: 1" GH
- Interruptor de nivel: Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

0210

P37ADI040 1,0000 ud Equipo Dosificación Lechada de Cal. 440 l/h 2.400,0000 2.400,0000

O01OB200 9,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 142,3800

O01OB210 9,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 135,0000

O01OB130 8,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 126,5600

O01OB140 8,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 117,4400

MQ7CG020 10,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 599,1000

Suma ........................................................................ 3.520,4800

Costes indirectos .........................................6,00% 211,2288

Redondeo ................................................................. 0,0012

TOTAL PARTIDA .................................. 3.731,71
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U27ADI050 ud Preparación, dosificación y adición de Carbón Activo en polvo, de las siguientes
características:
- Caudal: 66,67 L/H. Concentración: 1%. Capacidad de la bomba: 155 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 2.120 mm. H= 995 mm. Capacidad=
1.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 0,75 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55. Eje: 1.300 mm.
Helice: 300 mm. AISI 316
- Dosificador volumétrico TDS-00. Capacidad tolva: 70 L. Caudal de dosificación:
0,7 Kg/h.
- Motor 180 W. 1.500 rpm. 220 - 380 V. 50 Hz. IP 55
- Turbina: dos palas + motor 0,25 kW 220-380 V. 50 Hz . IP 55. AISI 304
- Bomba dosificadora TM 06138A PP. 155 L/H. 7 Bar.
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz. IP 55. 10 - 100% Ajuste manual
- Conexiones: 3/4" GH
- Interruptor de nivel: Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

0211

P37ADI050 1,0000 ud Equipo Dosificación Carbon Activo. 0,67 Kg/h 3.800,0000 3.800,0000

O01OB200 12,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 189,8400

O01OB210 12,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 180,0000

O01OB130 9,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 142,3800

O01OB140 9,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 132,1200

MQ7CG020 10,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 599,1000

Suma ........................................................................ 5.043,4400

Costes indirectos .........................................6,00% 302,6064

Redondeo ................................................................. 0,0036

TOTAL PARTIDA .................................. 5.346,05
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U27ADI060 ud Preparación, dosificación y adición de hipoclorito sódico, de las siguientes
características:
- Caudal: 35,71 L/H. Concentración: 10%. Capacidad de la bomba: 5 - 45 L/H.
- Configuración: 1 + 1 Bombas. con 1 Estructura plástica soporte de PE
- Depósito de almacenamiento y mezcla: Capacidad= 500 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 0,25 kW. 1.500 rpm. Salida a 1.000 rpm. 230/400 V. 50 Hz IP
55. Helice: 128 mm. Eje: 600 mm
- Bomba dosificadora: GA45P4T3LS. P= 10 Bar
- Motor: 120 W. 3.000 rpm. V= 230/400 VAC. 50 Hz. IP 55. Aislamiento tipo F
- Conexiones: 1/2" GAS m
- Interruptor de nivel Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

0212

P37ADI060 2,0000 ud Bomba hipoclorito Q= 35l/h. Concent: 10% 566,0000 1.132,0000

P37ADI070 1,0000 ud Estructura plástica abierta equipo dosificación
ClOHNa

1.162,8000 1.162,8000

P37ADI080 1,0000 ud Sistema de preparación y dosificación ClOHNa. 500 l 765,0000 765,0000

O01OB200 8,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 126,5600

O01OB210 8,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 120,0000

O01OB130 7,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 110,7400

O01OB140 7,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 102,7600

MQ7CG020 8,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 479,2800

Suma ........................................................................ 3.999,1400

Costes indirectos .........................................6,00% 239,9484

Redondeo ................................................................. 0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 4.239,09
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U27CEL010 ud Cuadro eléctrico y de control para la gestión de los aditivos en el tratamiento F-Q,
compuesto de :
- Armario eléctrico mecánico IP 54 con elementos de potencia y maniobra (24 VAC)
- Módulo de seguridad preventiva clase O
- Señalización con lámparas y alarma acústica.
- Test de lámparas
- Mando local/remoto con modos de operación-dosificación en ajuste local o por
lazo de control externo
- Con controlador de frecuencia para regulación de dosificadores
- Alimentación cuadro: 400 VAC, 50 Hz, 3 F + tierra
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

0213

P37CEL010 1,0000 ud Cuadro eléctrico y de control Aditivos (4) 7.450,0000 7.450,0000

O01OB200 12,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 189,8400

O01OB210 12,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 180,0000

O01OB130 9,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 142,3800

O01OB140 9,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 132,1200

MQ7CG020 10,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 599,1000

Suma ........................................................................ 8.693,4400

Costes indirectos .........................................6,00% 521,6064

Redondeo ................................................................. 0,0036

TOTAL PARTIDA .................................. 9.215,05
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U27DEC010 ud Rasqueta de desplazamiento alternante, para instalar en decantador lamelar de
12x4 m, de las siguientes características:
- Unidad hidráulica completa para dos señales. Potencia: 3x0,75 kW
- Protección IP 55. Aislamiento Clase F.
- Incluye Panel de control para dos decantadores iguales
- Incluye cuadro eléctrico de control local
- Materiales: AISI 316 L. Tratamiento superficial: 2 componentes epoxi, en color
RAL 5015.
Resto de características según EETT correspondiente.

0214

P37DEC010 1,0000 ud Rasqueta de fondoZickert12x4 m 19.900,0000 19.900,0000

P37DEC020 1,0000 ud Cuadro eléctrico de control total 4.250,0000 4.250,0000

O01OB200 16,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 253,1200

O01OB210 16,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 240,0000

O01OB130 32,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 506,2400

O01OB140 32,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 469,7600

MQ7CG020 24,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 1.437,8400

Suma ........................................................................ 27.056,9600

Costes indirectos .........................................6,00% 1.623,4176

Redondeo ................................................................. 0,0024

TOTAL PARTIDA .................................. 28.680,38

U27DEC020 m3 Bloque de lamelas, para instalar en decantador lamelar de planta de tratamiento de
agua potable, de las siguientes características:
- Altura del bloque: 1.000 mm.
- Separación entre lamelas: 45 mm
- Inclinación, respecto horizontal: 60º
- Material: PVC
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

0215

P37DEC030 1,0000 m3 Bloque de lamelas 1.000 mm. 60º. 45 mm 272,5300 272,5300

O01OB130 1,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 15,8200

O01OB140 1,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 14,6800

MO0100600 1,5000 h Peón especialista 14,5100 21,7650

MQ7CG020 1,5000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 89,8650

Suma ........................................................................ 414,6600

Costes indirectos .........................................6,00% 24,8796

Redondeo ................................................................. 0,0004

TOTAL PARTIDA .................................. 439,54
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U27DEC045 ud Electroagitador para mezcla de reactivos, de las siguientes características:
- Caudal de mezcla: 166,7 M3/h.
- Dimensiones del depósito: 2x1,35x3 m
- Posición de trabajo: vertical
- Tipo de amarre: por brida cuadrada.
- Diámetro del agitador: 300 mm. Perfil alabeado axial.
- Velocidad del agitador: 95,4 rpm
- Longitud del eje: 1.500 mm
- Materiales: AISI 316
- Accionamiento: motorreductor eléctrico. Tipo monobloc. W= 0,50 kW
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

0216

P37DEC045 1,0000 ud Electroagitador para mezcla V= 8,34 M3. W= 0,5 kW 1.126,0000 1.126,0000

O01OB200 9,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 142,3800

O01OB210 9,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 135,0000

O01OB130 6,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 94,9200

O01OB140 6,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 88,0800

MQ7CG020 8,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 479,2800

Suma ........................................................................ 2.065,6600

Costes indirectos .........................................6,00% 123,9396

Redondeo ................................................................. 0,0004

TOTAL PARTIDA .................................. 2.189,60

U27DEC060 m Canaleta vertedero, con escotaduras tipo Thompson y pantalla deflectora interior,
de dimensiones 0,5x0,4 m. Construida en Aº Inox. AISI 316.
- Ancho: 400 mm
- Altura: 500 mm
- Espesor de chapa: 4 mm.
- Altura pantalla inferior: 200 mm.
- Final inferior pantalla: elastómero
- Vertedero tipo Thompson, 8 entalladuras por metro. Ángulo: 90º.
Incluso soportes para nivelación y estanqueidad.
Totalmente instalado y probado en obra.

0217

P37DEC070 1,0000 m Canaleta vertedero tipo Thompson 1.056,0000 1.056,0000

O01OB130 4,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 63,2800

O01OB140 4,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 58,7200

MO0100600 4,0000 h Peón especialista 14,5100 58,0400

MQ7CG020 4,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 239,6400

Suma ........................................................................ 1.475,6800

Costes indirectos .........................................6,00% 88,5408

Redondeo ................................................................. -0,0008

TOTAL PARTIDA .................................. 1.564,22
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U27DEC070 ud Colector de aspiración situado en fondo de decantador lamelar, al final de recorrido
de rasquetas, para purga de fangos.
Construido en tubo de acero AISI 316, DN 200 mm. Espesor 3,6 mm. Con una
perforación de 100 mm, cada 250 mm., según planos de detalle.
Sellado en los extremos con placas del mismo material. Incluso conexión a
pasamuros del mismo diámtro
Totalmente instalado y probado en obra

0218

P37DEC080 1,0000 ud Colector aspiración perforado DN 200. L=4 m. AISI
316

1.186,0000 1.186,0000

O01OB130 5,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 79,1000

O01OB140 5,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 73,4000

MQ7CG020 3,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 179,7300

Suma ........................................................................ 1.518,2300

Costes indirectos .........................................6,00% 91,0938

Redondeo ................................................................. -0,0038

TOTAL PARTIDA .................................. 1.609,32

U27DEC090 ud Electroagitador para floculación de reactivos, de las siguientes características:
- Caudal de mezcla: 2.450 M3/h.
- Dimensiones del depósito: 7x3,7x3  m
- Posición de trabajo: vertical
- Tipo de amarre: por brida cuadrada.
- Diámetro del agitador: 1.800 mm. Perfil pala rectangular.
- Velocidad del agitador: 5 - 19 rpm
- Longitud del eje: 2.000 mm
- Materiales: AISI 316
- Accionamiento: motorreductor eléctrico. Tipo monobloc. W= 0,25 kW Winst.= 0,55
kW
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

0219

P37DEC065 1,0000 ud Electroagitador para floculación V= 83,4 M3. 0,25 kW 2.050,0000 2.050,0000

O01OB200 10,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 158,2000

O01OB210 10,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 150,0000

O01OB130 6,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 94,9200

O01OB140 6,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 88,0800

MQ7CG020 12,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 718,9200

Suma ........................................................................ 3.260,1200

Costes indirectos .........................................6,00% 195,6072

Redondeo ................................................................. 0,0028

TOTAL PARTIDA .................................. 3.455,73
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U27FIL010 m3 Arena silicea, de granulometría de 0,65 a 0,9 mm. Coeficiente de uniformidad 1,6.
Puesta en filtros, rasanteada, según planos de proyecto.

0220

P37FIL010 1,0000 m3 Arena silicea para filtro. 0,65 a 0,9 mm 120,0000 120,0000

MO0100600 2,0000 h Peón especialista 14,5100 29,0200

MQ7CG020 1,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 59,9100

Suma ........................................................................ 208,9300

Costes indirectos .........................................6,00% 12,5358

Redondeo ................................................................. 0,0042

TOTAL PARTIDA .................................. 221,47

U27FIL030 ud Armario para alojamiento de electroválvulas y elementos de mando neumático, de
las siguientes características:
- Servicio: alimentación aire a válvulas neumáticas en filtros.
- Armario:
    - Ancho: 600 mm.
    - Altura: 400 mm
    - Profundidad: 250 mm
- Material: P.R.F.V.
- Equipo: racores pasatabiques, puerta transparente y cerradura con llave.
- 2 reguladores de presión con filtro
- 1 Válvula de bola para aislamiento de 3/4"
- 6 Válvula de bola para aislamiento de electroválvulas de 1/4"
- 6 Electroválvulas 5V3P 1/4" marca Joucomatic o similar.
- Conexionado interior de tubería
- Elementos eléctricos de mando
- Resto de características según EETT correspondiente y estandar del fabricante.
Totalmente instalada y probada en obra

0221

P37FIL040 1,0000 ud Armario alojamiento electroválvulas y M. Neum. 1.703,0000 1.703,0000

O01OB200 8,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 126,5600

O01OB210 8,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 120,0000

O01OB170 6,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 94,9200

O01OB180 6,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 90,0000

MQ7CG020 6,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 359,4600

Suma ........................................................................ 2.493,9400

Costes indirectos .........................................6,00% 149,6364

Redondeo ................................................................. 0,0036

TOTAL PARTIDA .................................. 2.643,58
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U27FIL040 m2 Formación de falso fondo, de 15 cm de espesor, en placas de 0,5x0,5 m, de
hormigón armado HA35/P/20 IIIa, incluso soportes verticales cilíndricos, de 10 cm
de diámetro.
Cada placa de 0,5x0,5 m va dotada de boquillas de cuello largo, en número de 16
Uds, con su correspondiente rosca en la placa, según EETT correspondiente y
planos de detalle.
El conjunto de cuatro placas de 0,5x0,5 forma 1 M2 de falso fondo, que apoya en 9
soportes ciíndricos de 10 cm de diámetro.
Los soportes deben colocarse en el hormigón fresco, debidamente replanteados.
La unidad se entiende totalmente terminada y probada en obra.

0222

AUX05HLE030 1,0000 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada con
tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados previamente,
considerando una postura. Normas NTE-EME.

38,5304 38,5304

AUX05HLM030 0,1500 m3 Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en
central, en losas planas, incluso vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHL y EHE-08.

95,5230 14,3285

AUX03H090 0,0290 m3 Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM
II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20
mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y
consistencia plástica.

74,7464 2,1676

AUX04AB020 12,0000 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.

1,3250 15,9000

P39AI010 3,6900 m Tuberia Aº. Inox. AISI 316. DN 100 60,0000 221,4000

P37FIL030 64,0000 ud Boquilla colectora 3/4". Paso 0,25 mm 2,5000 160,0000

O01OB010 2,0000 h Oficial 1ª encofrador 15,8200 31,6400

O01OB020 2,0000 h Ayudante encofrador 14,6800 29,3600

MQ7CG020 1,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 59,9100

Suma ........................................................................ 573,2400

Costes indirectos .........................................6,00% 34,3944

Redondeo ................................................................. -0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 607,63
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U27SOP010 ud Grupo motosoplante de émbolos rotativos, de las siguientes características:
- Función: lavado de filtros
- Caudal de impulsión: 600 Nm3/h; Altura manométrica: 4,5 m.c.a.
- Velocidad de la soplante: 3.715 r.p.m. Velocidad del motor: 3000 r.p.m.
- Potencia nominal motor accionamiento: 15 KW. Potencia absorbida en el eje:
11,51 kW
- Potencia del motor de ventilación de la cabina: 180 W
- Nivel sonoro con cabina insonorizante: 71 dB (A)
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalada y probada en obra

0223

P37SOP010 1,0000 ud Soplante embolos rotatorios Q= 567 m3/h. 0,55 Bar 2.200,0000 2.200,0000

P37SOP020 1,0000 ud Motor 15 kW para soplante 567 m3/h IncP= 0,55 Bar 533,0000 533,0000

P37SOP030 1,0000 ud Cabina de insonorización Soplante 567 M3/h 870,0000 870,0000

O01OB200 12,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 189,8400

O01OB210 12,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 180,0000

MO0100600 12,0000 h Peón especialista 14,5100 174,1200

MQ7CG020 15,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 898,6500

Suma ........................................................................ 5.045,6100

Costes indirectos .........................................6,00% 302,7366

Redondeo ................................................................. 0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 5.348,35

U28VAL060 ud Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 100 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad: neopreno.
Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

0224

P38VAL060 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 100. PN 16 283,0000 283,0000

O01OB170 4,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 63,2800

O01OB180 4,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 60,0000

MQ7CG020 2,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 119,8200

Suma ........................................................................ 526,1000

Costes indirectos .........................................6,00% 31,5660

Redondeo ................................................................. 0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 557,67
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U28VAL070 ud Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 150 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad: neopreno.
Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

0225

P38VAL070 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 150. PN 16 356,0000 356,0000

O01OB170 4,3500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 68,8170

O01OB180 4,3500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 65,2500

MQ7CG020 2,2500 h Camión con grúa 12 t 59,9100 134,7975

Suma ........................................................................ 624,8600

Costes indirectos .........................................6,00% 37,4916

Redondeo ................................................................. -0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 662,35

U28VAL080 ud Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad: neopreno.
Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

0226

P36VAL080 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 200. PN 16 397,0000 397,0000

O01OB170 4,6000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 72,7720

O01OB180 4,6000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 69,0000

MQ7CG020 2,4000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 143,7840

Suma ........................................................................ 682,5600

Costes indirectos .........................................6,00% 40,9536

Redondeo ................................................................. -0,0036

TOTAL PARTIDA .................................. 723,51
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U28VAL110 ud Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes características:
- DN 100. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

0227

P36VR010 1,0000 ud Válvula de retención clapeta batiente DN 100 145,0000 145,0000

O01OB170 4,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 63,2800

O01OB180 4,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 60,0000

M07CG020 2,0000 h Camión con grúa 12 t 55,9800 111,9600

Suma ........................................................................ 380,2400

Costes indirectos .........................................6,00% 22,8144

Redondeo ................................................................. -0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 403,05

U28VAL120 ud Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes características:
- DN 150. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

0228

P36VR020 1,0000 ud Válvula de retención clapeta batiente DN 150 287,0000 287,0000

O01OB170 4,3500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 68,8170

O01OB180 4,3500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 65,2500

MQ7CG020 2,2500 h Camión con grúa 12 t 59,9100 134,7975

Suma ........................................................................ 555,8600

Costes indirectos .........................................6,00% 33,3516

Redondeo ................................................................. -0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 589,21
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U28VAL210 ud Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 150. PN 16. Montaje: Wafer
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular GGG-40. Eje,
acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

0229

P36VMN020 1,0000 ud Válvula de mariposa Ac. Neum. DN 150 862,0000 862,0000

O01OB170 5,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 87,0100

O01OB180 5,5000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 82,5000

MQ7CG020 3,3500 h Camión con grúa 12 t 59,9100 200,6985

Suma ........................................................................ 1.232,2100

Costes indirectos .........................................6,00% 73,9326

Redondeo ................................................................. -0,0026

TOTAL PARTIDA .................................. 1.306,14

U28VAL220 ud Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200. PN 16.
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular GGG-40. Eje,
acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

0230

P36VMN030 1,0000 ud Válvula de mariposa Ac. Neum. DN 200 904,0000 904,0000

O01OB170 6,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 94,9200

O01OB180 6,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 90,0000

MQ7CG020 4,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 239,6400

Suma ........................................................................ 1.328,5600

Costes indirectos .........................................6,00% 79,7136

Redondeo ................................................................. -0,0036

TOTAL PARTIDA .................................. 1.408,27
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U28VAL250 ud Válvula de cierre elástico forjada de Diámetro Nominal 6 mm, de las siguientes
características:
- Presión nominal: 16 Atm.
- Materiales: Cuerpo, latón estampado. Esfera, latón durocromado. Asiento y
juntas, P.T.F.E.
- Cierre: palanca de  + de vuelta
- Conexiones: rosca-gas
Totalmente instalada y probada en obra.

0231

P36ELM020 1,0000 ud Válvula cierre elástico forjada. Esfera. DN 6 14,3500 14,3500

O01OB170 0,1200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 1,8984

O01OB180 0,1200 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 1,8000

MQ7CG020 0,0300 h Camión con grúa 12 t 59,9100 1,7973

Suma ........................................................................ 19,8500

Costes indirectos .........................................6,00% 1,1910

Redondeo ................................................................. -0,0010

TOTAL PARTIDA .................................. 21,04

U28VAL260 ud Válvula de cierre elástico forjada de Diámetro Nominal 10 mm, de las siguientes
características:
- Presión nominal: 16 Atm.
- Materiales: Cuerpo, latón estampado. Esfera, latón durocromado. Asiento y
juntas, P.T.F.E.
- Cierre: palanca de  + de vuelta
- Conexiones: rosca-gas
Totalmente instalada y probada en obra.

0232

P36ELM030 1,0000 ud Válvula cierre elástico forjada. Esfera. DN 10 16,5300 16,5300

O01OB170 0,2100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 3,3222

O01OB180 0,2100 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 3,1500

MQ7CG020 0,0500 h Camión con grúa 12 t 59,9100 2,9955

Suma ........................................................................ 26,0000

Costes indirectos .........................................6,00% 1,5600

TOTAL PARTIDA .................................. 27,56
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U28VAL280 ud Electroválvula de mando. 3 vías. 2 posiciones.0233

P38ELM010 1,0000 ud Electroválvula de mando 3 vìas. 2 posiciones 96,0000 96,0000

O01OB170 0,8500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 13,4470

O01OB180 0,8500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 12,7500

O01OB200 1,2000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 18,9840

MQ7CG020 0,6000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 35,9460

Suma ........................................................................ 177,1300

Costes indirectos .........................................6,00% 10,6278

Redondeo ................................................................. 0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 187,76

U28VAL290 ud Válvula reductora de presión DN 10 mm. De las siguientes características:
- Paso: integral
- Presiones: entrada, 40 Kp/cm2. Salida, regulable 1/8 Kp/cm2. Diferencial, 2
Kp/cm2
- Materiales:
    - Cuerpo: latón estampado 3/8" a 2", bronce de 2 a 3"
    - Membrana: goma antiabrasión
    - Asiento: acero Inox AISI 304
- Conexiones: rosca gas
- Fluido: aire
Incluso manómetro regulador y mando de regulación.
Totalmente instalada y probada en obra

0234

P39VRP010 1,0000 ud Válvula reductora de presión DN 10. 40 Atm 52,0000 52,0000

O01OB170 1,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 23,7300

O01OB180 1,5000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 22,5000

MQ7CG020 0,6000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 35,9460

Suma ........................................................................ 134,1800

Costes indirectos .........................................6,00% 8,0508

Redondeo ................................................................. -0,0008

TOTAL PARTIDA .................................. 142,23
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U28VAL300 ud Válvula de Compuerta de cierre elástico, de las siguientes características:
- DN 200. PN 16. Montaje: Bridas
- Accionamiento: manual
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular GGG-40. Eje,
acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

0235

P38VAL030 1,0000 ud Válvula de compuerta C. Elast. DN 200. PN 16 727,6000 727,6000

O01OB170 5,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 79,1000

O01OB180 5,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 75,0000

MQ7CG020 7,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 419,3700

Suma ........................................................................ 1.301,0700

Costes indirectos .........................................6,00% 78,0642

Redondeo ................................................................. -0,0042

TOTAL PARTIDA .................................. 1.379,13

U28VAL310 ud Válvula de Compuerta de cierre elástico, de las siguientes características:
- DN 100. PN 16. Montaje: Bridas
- Accionamiento: manual
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular GGG-40. Eje,
acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

0236

P38VAL010 1,0000 ud Valvula de compuerta C. Elast. DN 100. PN16 220,2000 220,2000

O01OB170 4,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 63,2800

O01OB180 4,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 60,0000

M07CG020 6,0000 h Camión con grúa 12 t 55,9800 335,8800

Suma ........................................................................ 679,3600

Costes indirectos .........................................6,00% 40,7616

Redondeo ................................................................. -0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 720,12
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U29TNY010 m Tubería de Nylon de las siguientes características:
- DN 6 mm. Norma CETOP
- Material: poliamida II
- Conexiones: tuerca y bicono universal, latón o conextores enchufables.
- Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes.
Totalmente instalada y probada en obra.

0237

P39NY010 1,0000 m Tubería nylon DN 6 mm. 6,2300 6,2300

O01OB170 0,0400 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 0,6328

O01OB180 0,0400 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 0,6000

MQ7CG020 0,0150 h Camión con grúa 12 t 59,9100 0,8987

Suma ........................................................................ 8,3600

Costes indirectos .........................................6,00% 0,5016

Redondeo ................................................................. -0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 8,86

U29TPE030 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las
siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 32 mm. Dint: 26 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en rollo.
Totalmente instalada y probada en obra

0238

P39PE030 1,0000 m Tubería de PEAD. DN 32 ext. 26 int. PN 16 2,7200 2,7200

O01OB170 0,0200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 0,3164

O01OB180 0,0200 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 0,3000

MQ7CG020 0,0070 h Camión con grúa 12 t 59,9100 0,4194

Suma ........................................................................ 3,7600

Costes indirectos .........................................6,00% 0,2256

Redondeo ................................................................. 0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 3,99
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U29TPE040 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las
siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 63 mm. Dint: 51,4 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en rollo.
Totalmente instalada y probada en obra

0239

P39PE035 1,0000 m Tubería de PEAD DN 63 ext. 51,4 int. PN 16 5,8500 5,8500

O01OB170 0,0250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 0,3955

O01OB180 0,0250 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 0,3750

MQ7CG020 0,0090 h Camión con grúa 12 t 59,9100 0,5392

Suma ........................................................................ 7,1600

Costes indirectos .........................................6,00% 0,4296

Redondeo ................................................................. 0,0004

TOTAL PARTIDA .................................. 7,59

U29TPE060 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las
siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 180 mm. Dint: 147,2 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

0240

P39PE050 1,0000 m Tubería de PEAD. DN 180 ext. 147,2 int. PN 16 31,7800 31,7800

O01OB170 0,0750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 1,1865

O01OB180 0,0750 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 1,1250

M07CG020 0,0500 h Camión con grúa 12 t 55,9800 2,7990

Suma ........................................................................ 36,8900

Costes indirectos .........................................6,00% 2,2134

Redondeo ................................................................. -0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 39,10
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U29TPE065 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las
siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 180 mm. Dint: 158,6 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluido p.p. de manguito de soldar
Totalmente instalada y probada en obra

0241

P39PE045 1,0000 m Tubería de PEAD. DN 180 ext. 158,6 int. PN 10 27,4500 27,4500

P39MA030 0,0900 ud Manguito DN 180 ext. PN 10 55,4100 4,9869

O01OB170 0,0750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 1,1865

O01OB180 0,0750 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 1,1250

MQ7CG020 0,0500 h Camión con grúa 12 t 59,9100 2,9955

Suma ........................................................................ 37,7400

Costes indirectos .........................................6,00% 2,2644

Redondeo ................................................................. -0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 40,00

U29TPE075 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las
siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 198,2 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluso p.p. de manguito de soldadura
Totalmente instalada y probada en obra

0242

P39PE076 1,0000 m Tuberia de PEAD. DN 225 ext. 198,20 int. PN 10 52,5300 52,5300

P39MAN025 0,0900 ud Manguito de soldadura. PEAD. PN 10. DN 225 84,2500 7,5825

O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 2,3730

O01OB180 0,1500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 2,2500

MQ7CG020 0,0900 h Camión con grúa 12 t 59,9100 5,3919

Suma ........................................................................ 70,1300

Costes indirectos .........................................6,00% 4,2078

Redondeo ................................................................. 0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 74,34
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U29TPE080 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las
siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 184 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

0243

P39PE070 1,0000 m Tubería de PEAD. DN 225 ext. 184 int. PN 16 69,0800 69,0800

O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 2,3730

O01OB180 0,1500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 2,2500

MQ7CG020 0,0900 h Camión con grúa 12 t 59,9100 5,3919

Suma ........................................................................ 79,0900

Costes indirectos .........................................6,00% 4,7454

Redondeo ................................................................. 0,0046

TOTAL PARTIDA .................................. 83,84

U29TPE090 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las
siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 315 mm. Dint: 257,8 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

0244

P39PE075 1,0000 m Tubería de PEAD. DN 315 ext. 257,8 int. PN 16 120,1000 120,1000

O01OB170 0,3000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 4,7460

O01OB180 0,3000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 4,5000

MQ7CG020 0,1800 h Camión con grúa 12 t 59,9100 10,7838

Suma ........................................................................ 140,1300

Costes indirectos .........................................6,00% 8,4078

Redondeo ................................................................. 0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 148,54
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U29TPE100 ud Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN 12201-2
Dext= 180 mm. Dint= 147,2 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

0245

P39PE090 1,0000 ud Brida-portabrida macho DN 180. PN 16 59,9000 59,9000

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 7,9100

O01OB180 0,5000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 7,5000

MQ7CG020 0,1500 h Camión con grúa 12 t 59,9100 8,9865

Suma ........................................................................ 84,3000

Costes indirectos .........................................6,00% 5,0580

Redondeo ................................................................. 0,0020

TOTAL PARTIDA .................................. 89,36

U29TPE110 ud Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN 12201-2
Dext= 250 mm. Dint= 204,6 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

0246

P39PE100 1,0000 ud Brida-portabrida macho DN 250. PN 16 127,0500 127,0500

O01OB170 0,7500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 11,8650

O01OB180 0,7500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 11,2500

MQ7CG020 0,2500 h Camión con grúa 12 t 59,9100 14,9775

Suma ........................................................................ 165,1400

Costes indirectos .........................................6,00% 9,9084

Redondeo ................................................................. 0,0016

TOTAL PARTIDA .................................. 175,05
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U29TPE120 ud Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad.
Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 180 mm. Diámetro interior: 147,2 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

0247

P39PE110 1,0000 ud T hembra embridada - hembra DN 180. PN 16 339,8200 339,8200

O01OB170 0,9000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 14,2380

O01OB180 0,9000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 13,5000

MQ7CG020 0,3500 h Camión con grúa 12 t 59,9100 20,9685

Suma ........................................................................ 388,5300

Costes indirectos .........................................6,00% 23,3118

Redondeo ................................................................. -0,0018

TOTAL PARTIDA .................................. 411,84

U29TPE130 ud Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad.
Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204,6 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

0248

P39PE120 1,0000 ud T hembra embridada - hembra DN 250. PN 16 669,2600 669,2600

O01OB170 1,4500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 22,9390

O01OB180 1,4500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 21,7500

MQ7CG020 0,5500 h Camión con grúa 12 t 59,9100 32,9505

Suma ........................................................................ 746,9000

Costes indirectos .........................................6,00% 44,8140

Redondeo ................................................................. -0,0040

TOTAL PARTIDA .................................. 791,71
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U29TPE140 ud Codo a 90º. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad.
Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

0249

P39COD035 1,0000 ud Codo 90º. PEAD. PN 16. DN 200. ext 355,0000 355,0000

O01OB170 0,8000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 12,6560

O01OB180 0,8000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 12,0000

MQ7CG020 0,3000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 17,9730

Suma ........................................................................ 397,6300

Costes indirectos .........................................6,00% 23,8578

Redondeo ................................................................. 0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 421,49

U29TPE150 ud Codo a 90º. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad.
Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 225 mm. Diámetro interior: 198,2 mm
- PN 10 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

0250

P39COD040 1,0000 ud Codo 90º. PEAD. PN 10. Dext 225 345,0000 345,0000

O01OB170 0,8000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 12,6560

O01OB180 0,8000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 12,0000

MQ7CG020 0,3000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 17,9730

Suma ........................................................................ 387,6300

Costes indirectos .........................................6,00% 23,2578

Redondeo ................................................................. 0,0022

TOTAL PARTIDA .................................. 410,89
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U5120806 ud Equipo de motocompresor insonorizado de pistones. Caudal de aire desplazado:
575 l/min; Potencia nominal: 2,2 Kw; Presión máxima: 13 kg/cm2; Resto de
caracteristicas según hoja de especificación de equipo nº 28.

0251

PU015120806 1,0000 ud Grupo compresor 575 L/min 1.699,8000 1.699,8000

O01OB130 6,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 94,9200

O01OB140 6,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 88,0800

O01OB200 4,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 63,2800

MQ7CG010 6,5000 h Camión con grúa 6 t 41,1300 267,3450

Suma ........................................................................ 2.213,4300

Costes indirectos .........................................6,00% 132,8058

Redondeo ................................................................. 0,0042

TOTAL PARTIDA .................................. 2.346,24

U5120825 ud Depósito a presión para aire comprimido en ejecución vertical. Volumen: 500 litros;
Presión de diseño: 10 atm.

0252

PU015120825 1,0000 ud Depósito a presión 500 litros 712,2000 712,2000

O01OB130 3,5000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 55,3700

O01OB140 3,5000 h Ayudante cerrajero 14,6800 51,3800

MQ7CG010 2,1000 h Camión con grúa 6 t 41,1300 86,3730

Suma ........................................................................ 905,3200

Costes indirectos .........................................6,00% 54,3192

Redondeo ................................................................. 0,0008

TOTAL PARTIDA .................................. 959,64

U5130903 ud Secador frigorífico de las siguientes características: Refrigerado por aire; Caudal
nominal: 120 m3/h; Presión de servicio: 7 Kg/cm2; Fluido refrigerante: FREON;
Potencia: 0,75 CV.

0253

PU012130903 1,0000 ud Secador frigorifico 120 M3/h 826,3000 826,3000

O01OB130 1,5000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 23,7300

O01OB140 1,5000 h Ayudante cerrajero 14,6800 22,0200

MQ7CG010 0,7000 h Camión con grúa 6 t 41,1300 28,7910

Suma ........................................................................ 900,8400

Costes indirectos .........................................6,00% 54,0504

Redondeo ................................................................. -0,0004

TOTAL PARTIDA .................................. 954,89
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U5131101 ud Purgador automático de las siguientes características: Conexión: 1/2"; Presión
máxima: 10 Kg/cm2; Incluye: conjunto soportes; Manómetro.

0254

PU012131101 1,0000 ud Purgador automatico 1/2". 10 Kp/cm2 108,6000 108,6000

O01OB130 2,2000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 34,8040

O01OB140 2,2000 h Ayudante cerrajero 14,6800 32,2960

MQ7CG010 1,1000 h Camión con grúa 6 t 41,1300 45,2430

Suma ........................................................................ 220,9400

Costes indirectos .........................................6,00% 13,2564

Redondeo ................................................................. 0,0036

TOTAL PARTIDA .................................. 234,20

U5131203 ud Grupo filtro-regulador-purgador lubricador, de las siguientes características:
Diámetro: 1"; Presión máxima: 15 Kg/cm2; Incluye: conjunto soportes, manómetro.

0255

PU012131203 1,0000 ud Filtro regulador purgador 15 Kp/cm2 330,0000 330,0000

O01OB130 2,1000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 33,2220

O01OB140 2,1000 h Ayudante cerrajero 14,6800 30,8280

MQ7CG010 0,9200 h Camión con grúa 6 t 41,1300 37,8396

Suma ........................................................................ 431,8900

Costes indirectos .........................................6,00% 25,9134

Redondeo ................................................................. -0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 457,80
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U8040040 ud Equipo de medida de caudal en tubería, principio electromagnético, de las
siguientes características:
- Marca: Endress Hauser o similar
- Instalación en tuberías DN 300 mm.
- Alimentación: 230 V
- Señal: 4-20 mA
- PN 16 Atm.
- Servicio: Llegada de agua bruta a EDAR
Totalmente instalado y probado en obra.
Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo nº 40.

0256

PU70AB0330 1,0000 ud Equipo medida de caudal tuberia DN 300
mm.Principio electrmgtco

2.089,2600 2.089,2600

O01OB200 8,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 126,5600

O01OB220 8,0000 h Ayudante electricista 14,6800 117,4400

MQ7CG010 3,0000 h Camión con grúa 6 t 41,1300 123,3900

Suma ........................................................................ 2.456,6500

Costes indirectos .........................................6,00% 147,3990

Redondeo ................................................................. 0,0010

TOTAL PARTIDA .................................. 2.604,05

UD100TP0340 ud Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola
manual DN: 40; Un racor rápido tipo BARCELONA. Resto de características según
ETG EM 02

0257

PU70AB0740 1,0000 ud Toma de agua limpieza de conducciones: 105,7500 105,7500

O01OB170 2,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,8200 31,6400

O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,0000 30,0000

MQ7CG020 0,4400 h Camión con grúa 12 t 59,9100 26,3604

Suma ........................................................................ 193,7500

Costes indirectos .........................................6,00% 11,6250

Redondeo ................................................................. 0,0050

TOTAL PARTIDA .................................. 205,38
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UD365INS030 ud Equipo de medida de caudal en tubería. Principio electromagnético, de las
siguientes características:
- Servicio: medida de caudal de agua bruta, tras desbaste, a biológico
- Caudal máximo a medir: 235 M3/h. Diámetro de tubería: 200 mm
- Versión electrónica compacta. Rango de medición: 0 - 45,2 ; 0 - 1,130 M3/h
- Temperatura máxima del líquido: 80ºC
- Protección: IP67
- Material del cuerpo: Aº al carbono. Pintura RAL6028
- Conexión brida: UNI2223 (DIN2501) PN 10
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra

0258

P365INS070 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético DN 200. 235 M3/h 969,0000 969,0000

O01OB200 6,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 94,9200

O01OB210 6,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 90,0000

MO0100600 4,0000 h Peón especialista 14,5100 58,0400

MO0100700 4,0000 h Peón ordinario 14,4900 57,9600

MQ7CG020 3,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 179,7300

Suma ........................................................................ 1.449,6500

Costes indirectos .........................................6,00% 86,9790

Redondeo ................................................................. 0,0010

TOTAL PARTIDA .................................. 1.536,63

UD365INS050 ud Convertidor en caudalímetro, de las siguientes características:
- Pantalla retroiluminada de 8 líneas de 16 caracteres
- Teclado: 3 teclas de membrana
- Salidas analógicas: 1 x 0/4-20/22 mA
- Salida/Entrada digital: 2 x salidas digitales y 1 X Entrada digital
- Caja de Nylon PA6 con fibra de vidrio (IP67)
- Montaje compacto al tubo
- Alimentación: 100-240 VAC 44/66 Hz
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

0259

P365INS090 1,0000 ud Convertidor caudalímetro, pantalla 8 líneas 357,0000 357,0000

O01OB200 3,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 47,4600

O01OB210 3,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 45,0000

MO0100600 1,5000 h Peón especialista 14,5100 21,7650

MO0100700 1,5000 h Peón ordinario 14,4900 21,7350

MQ7CG020 1,5000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 89,8650

Suma ........................................................................ 582,8300

Costes indirectos .........................................6,00% 34,9698

Redondeo ................................................................. 0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 617,80
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UD36INS060 ud Medidor de pH, compuesto de:
- 1 pHmetro pH29, transmisor de campo pH, o mV, 230 VCA, con pantalla luminosa.
- 1 Electrodo de pH 5331, tipo gel presurizado, a= 120 mm. Escala: 0 - 14, 0 - 100º
C. Presión máx.: 2,5 Bar
- 1 Sonda in Fit 761-25 B, en Inox. 0... 130º C. H= 70, con punta correctora, para
reactor o tubería.
- 1 Cable coaxial con conector AS9, 20 m.
- 1 Disolución tampón, pH 4.01, con certificado de análisis.
- 1 Disolución tampón. pH 7,00, con certificado de análisis.
Totalmente instalado y probado en obra.

0260

P365INS100 1,0000 ud Medidor de pH 1.265,0000 1.265,0000

O01OB200 8,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 126,5600

O01OB210 8,0000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 120,0000

MQ7CG020 2,5000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 149,7750

Suma ........................................................................ 1.661,3400

Costes indirectos .........................................6,00% 99,6804

Redondeo ................................................................. -0,0004

TOTAL PARTIDA .................................. 1.761,02

UD36VF030 ud Variador de frecuencia, de las siguientes características:
- Potencia: 4,0 kW.
- Frecuencia: 600 Hz.
- Voltaje: 380 a 480 V.
- Protección: IP 20
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra.

0261

P37VF025 1,0000 ud Variador de frecuencia 4 kW. 600 Hz. 380 - 480 V 678,8200 678,8200

O01OB200 1,8500 h Oficial 1ª electricista 15,8200 29,2670

O01OB210 1,8500 h Oficial 2ª electricista 15,0000 27,7500

MQ7CG020 0,9000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 53,9190

Suma ........................................................................ 789,7600

Costes indirectos .........................................6,00% 47,3856

Redondeo ................................................................. 0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 837,15
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UD6010P0100 ud Pasamuros DN 200 mm, en una longitud aproximada de 300 mm, construido en
acero inoxidable AISI 316. Placa anular de 100 mm de ancho y 4 mm de espesor.
Incluso fijacion en obra, transporte y pruebas de estanqueidad en obra. Resto de
características según ETG EM 06.

0262

PU6010P0100 1,0000 ud Pasamuros DN 200 mm. L= 300 mm 275,0000 275,0000

O01OB130 3,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 47,4600

O01OB140 3,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 44,0400

MQ7CG020 1,2000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 71,8920

Suma ........................................................................ 438,3900

Costes indirectos .........................................6,00% 26,3034

Redondeo ................................................................. -0,0034

TOTAL PARTIDA .................................. 464,69

UD60140060 ud Pasamuros DN 150 mm, en una longitud aproximada de 300 mm, construido en
acero inoxidable AISI 316. Placa anular de 100 mm de ancho y 4 mm de espesor.
Incluso fijacion en obra, transporte y pruebas de estanqueidad en obra. Resto de
características según ETG EM 06.

0263

P6010P0060 1,0000 ud Pasamuros DN 150 mm. L= 300 mm 176,0000 176,0000

O01OB130 2,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 31,6400

O01OB140 2,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 29,3600

MQ7CG020 0,6400 h Camión con grúa 12 t 59,9100 38,3424

Suma ........................................................................ 275,3400

Costes indirectos .........................................6,00% 16,5204

Redondeo ................................................................. -0,0004

TOTAL PARTIDA .................................. 291,86

102PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL.



Descomposición de unidades de obra

DescripciónCódigo Cantidad UM Precio Subtotal ImporteNº

UD60140232 ud Colector para alojamiento de medidor de caudal electromagnético de acero
inoxidable AISI 316, compuesto por: 2 Conos de reducción DN 400/DN300; 2
Bridas planas DN 300; 2 uniones especiales a tubería proceso. Instalado y probado
en obra.

0264

PU609CMC020 1,0000 ud Colector alojamiento Medidor de caudal. DN= 300 mm 1.876,0000 1.876,0000

O01OB130 5,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 79,1000

O01OB140 5,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 73,4000

O01OB200 6,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 94,9200

MQ7CG020 2,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 119,8200

Suma ........................................................................ 2.243,2400

Costes indirectos .........................................6,00% 134,5944

Redondeo ................................................................. -0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 2.377,83

UD601CMC010 ud Colector para alojamiento de medidor de caudal electromagnético de acero
inoxidable AISI 316, compuesto por: 2 Conos de reducción DN 200/DN200; 2
Bridas planas DN 200; 2 uniones especiales a tubería proceso. Instalado y probado
en obra.

0265

PU609CMC040 1,0000 ud Colector de alojamiento Medidor de Caudal DN= 200
mm. AISI 316

1.552,0000 1.552,0000

O01OB130 4,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 63,2800

O01OB140 4,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 58,7200

O01OB200 5,5000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 87,0100

MQ7CG020 2,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 119,8200

Suma ........................................................................ 1.880,8300

Costes indirectos .........................................6,00% 112,8498

Redondeo ................................................................. 0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 1.993,68
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UD601CMT060 ud Compuerta Canal, de las siguientes características:
Dimensiones del canal: 0,32x0,45 m. Altura de accionamiento: 1,45 m. Altura de
carga de agua: 0,35 m.
Número de husillos: 1. Accionamiento: monorreductor eléctrico monobloc, tipo C1.
Materiales: Compuerta, cerco y refuerzos: AISI 316 L.
Cierre de estanqueidad inferior: perfil especial de goma EPDM, fijado al tablero.
Laterales y superior: doble inox-goma.
Incluye perfiles de apoyo nuevos, cables de suministro eléctrico y transporte
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

0266

P361CMOT010 1,0000 ud Compuerta motorizada Ancho=320 mm. H=
450/1.450 mm. AISI 316L

1.850,0000 1.850,0000

P03W100 11,2000 kg Acero Inox. AISI 316 en perfil en U 4,5600 51,0720

O01OB130 12,0000 h Oficial 1ª cerrajero 15,8200 189,8400

O01OB140 12,0000 h Ayudante cerrajero 14,6800 176,1600

O01OB200 6,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 94,9200

O01OB220 6,0000 h Ayudante electricista 14,6800 88,0800

MQ7CG020 10,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 599,1000

Suma ........................................................................ 3.049,1700

Costes indirectos .........................................6,00% 182,9502

Redondeo ................................................................. -0,0002

TOTAL PARTIDA .................................. 3.232,12

UD8040020 ud Equipo de medida de nivel ultrasónico, compuesto por:
- Transmisor de nivel
- Sensor ultrasónico
- Sensor compensación de temperatura
- Señal 4-20 mA.
- Servicio: Varios.
Totalmente instalado y probado en obra.
Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo nº 41.

0267

PU70AB0310 1,0000 ud Equipo medida de caudal ultrasonico. Nivel deposito 814,4400 814,4400

O01OB200 6,0000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 94,9200

MQ7CG010 1,0000 h Camión con grúa 6 t 41,1300 41,1300

Suma ........................................................................ 950,4900

Costes indirectos .........................................6,00% 57,0294

Redondeo ................................................................. 0,0006

TOTAL PARTIDA .................................. 1.007,52
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UD804INS010 ud Equipo de medida de caudal en tubería. Principio electromagnético, de las
siguientes características:
- Servicio: medida de caudal de Aire de lavado en filtros
- Caudal máximo a medir: 1.200 M3/h. Diámetro de tubería: 150 mm
- Versión electrónica compacta. Rango de medición: 0 - 45,2 ; 0 - 1,130 M3/h
- Temperatura máxima del líquido: 80ºC
- Protección: IP67
- Material del cuerpo: Aº al carbono. Pintura RAL6028
- Conexión brida: UNI2223 (DIN2501) PN 10
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra

0268

P365INS075 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético DN 150. Aire 916,0000 916,0000

O01OB200 5,5000 h Oficial 1ª electricista 15,8200 87,0100

O01OB210 5,5000 h Oficial 2ª electricista 15,0000 82,5000

MO0100600 4,0000 h Peón especialista 14,5100 58,0400

MO0100700 4,0000 h Peón ordinario 14,4900 57,9600

MQ7CG020 3,0000 h Camión con grúa 12 t 59,9100 179,7300

Suma ........................................................................ 1.381,2400

Costes indirectos .........................................6,00% 82,8744

Redondeo ................................................................. -0,0044

TOTAL PARTIDA .................................. 1.464,11
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