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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL ETAP DE VERANO

U01010360 m3

Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.

Demolición muro hormigón compresor

Muros existentes en Soplantes 2 3,850 0,300 2,150 4,967

Apertura hueco para sala de
aditivos

1 1,500 0,300 2,000 0,900

5,867Total............

U01013011 m3

Retirada de arena de filtros.

Retirada de arena de filtros

Relleno filtros 12 2,000 2,350 0,650 36,660

36,660Total............

U01030011 m3

Limpieza y descontaminación de arena de filtros.

Limpieza y descontaminación de arena de filtros

Relleno filtros 12 2,000 2,350 0,650 36,660

36,660Total............

U07010350 m3

Recrecido con mortero de cemento CEM-I/32,5 y arena de río, en formación de pendientes.

Recrecido con mortero

Recrecido de solera:

Mezcla 2 1,700 1,600 0,025 0,136

2 1,700 1,600 0,075 0,408

Floculación 2 6,800 3,760 0,050 2,557

Decantador lamelar 2 10,830 3,760 0,050 4,072

Soplantes 2 3,850 3,760 0,050 1,448

Filtros 2 15,860 0,960 0,025 0,761

2 15,860 2,500 0,075 5,948

Canal filtros 6 2,350 0,400 0,300 1,692

17,022Total............

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, losas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qb en elementos horizontales vertido con camión

Losas apoyo agitador, mezcla 2 1,600 1,000 0,300 0,960
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Losas apoyo agitador,
floculación

4 3,760 1,000 0,300 4,512

Losas canal decantador lamelar 2 3,760 0,800 0,360 2,166

2 3,760 0,600 0,250 1,128

Losas filtros 12 2,000 2,500 0,400 24,000

6 2,500 0,400 0,350 2,100

Losas canal filtros 2 19,410 1,160 0,300 13,509

48,375Total............

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde
camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qb en elementos verticales vertido con camión

Recrecido, muros existentes:

longitudinales 4 27,050 0,300 1,470 47,716

2 19,710 0,300 0,593 7,013

transversales 2 3,760 0,520 1,470 5,748

2 3,760 0,560 0,593 2,497

2 3,760 0,300 0,593 1,338

Muros nuevos:

Mezcla 2 3,760 0,300 3,500 7,896

2 1,700 0,300 3,500 3,570

Floculación 2 3,760 0,300 3,500 7,896

Depósito de agua de lavado 2 3,760 0,300 3,500 7,896

Decantador lamelar 2 3,760 0,300 1,540 3,474

Canal decantador lamelar 2 3,760 0,200 1,110 1,669

2 3,760 0,200 0,320 0,481

2 3,760 0,150 0,210 0,237

2 3,760 0,200 0,210 0,316

2 3,760 0,150 0,210 0,237

Filtros 6 4,800 0,300 2,623 22,663

4 3,100 0,300 2,623 9,758

12 2,500 0,200 1,850 11,100

Canal filtros 2 19,410 0,200 0,450 3,494

2 19,410 0,150 0,125 0,728

145,727Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U07020110 m2

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista,
con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera elem. horizontales

Losas apoyo agitador, mezcla 2 1,600 1,000 3,200

Losas apoyo agitador,
floculación

4 3,760 1,000 15,040

Losas canal decantador lamelar 2 3,760 0,800 6,016

2 3,760 0,600 4,512

Losas filtros 12 2,000 2,500 60,000

6 2,500 0,400 6,000

Losas canal filtros 2 19,410 1,160 45,031

139,799Total............

U07020150 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera elem. verticales

Recrecido, muros existentes:

longitudinales 8 27,050 1,470 318,108

4 19,710 0,593 46,752

transversales 4 3,760 1,470 22,109

4 3,760 0,593 8,919

4 3,760 0,593 8,919

Muros nuevos:

Mezcla 4 3,760 3,500 52,640

4 1,700 3,500 23,800

Floculación 4 3,760 3,500 52,640

Depósito de agua de lavado 4 3,760 3,500 52,640

Decantador lamelar 4 3,760 1,540 23,162

Canal decantador lamelar 4 3,760 1,110 16,694

4 3,760 0,320 4,813

4 3,760 0,210 3,158

4 3,760 0,210 3,158

4 3,760 0,210 3,158

Filtros 12 4,800 2,623 151,085

8 3,100 2,623 65,050

24 2,500 1,850 111,000

Canal filtros 4 19,410 0,450 34,938

4 19,410 0,125 9,705

Losas apoyo agitador, mezcla 4 1,600 0,300 1,920
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Losas apoyo agitador,
floculación

8 3,760 0,300 9,024

Losas canal decantador lamelar 4 3,760 0,360 5,414

4 3,760 0,250 3,760

1.032,566Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Recrecido, muros existentes:

longitudinales;

arm. vert. int. y ext. Ø 12 1088 1,770 0,890 1.713,926

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 64 30,650 0,890 1.745,824

arm. vert. int. y ext. Ø 12 396 0,900 0,890 317,196

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 12 19,710 0,890 210,503

transversales;

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 1,770 0,890 119,723

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 32 4,360 0,890 124,173

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 0,900 0,890 60,876

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 12 4,360 0,890 46,565

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 0,900 0,890 60,876

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 12 4,360 0,890 46,565

Muros nuevos:

Mezcla

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 3,800 0,890 257,032

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 72 4,360 0,890 279,389

arm. vert. int. y ext. Ø 12 36 3,800 0,890 121,752

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 72 4,400 0,890 281,952

Floculación

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 3,800 0,890 257,032

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 72 4,400 0,890 281,952

Depósito de agua de lavado

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 3,800 0,890 257,032

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 72 4,360 0,890 279,389

Decantador lamelar

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 1,840 0,890 124,458

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 32 4,360 0,890 124,173

Canal decantador lamelar

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 1,410 0,890 95,372

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 24 4,360 0,890 93,130

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 0,620 0,890 41,937
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 8 4,360 0,890 31,043

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 0,510 0,890 34,496

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 4 4,360 0,890 15,522

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 0,510 0,890 34,496

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 4 4,360 0,890 15,522

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 0,510 0,890 34,496

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 4 4,360 0,890 15,522

Filtros

arm. vert. int. y ext. Ø 12 300 2,923 0,890 780,441

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 168 5,400 0,890 807,408

arm. vert. int. y ext. Ø 12 128 2,923 0,890 332,988

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 112 3,700 0,890 368,816

arm. vert. int. y ext. Ø 12 312 2,150 0,890 597,012

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 240 3,100 0,890 662,160

Canal filtros

arm. vert. int. y ext. Ø 12 392 0,750 0,890 261,660

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 12 21,010 0,890 224,387

arm. vert. int. y ext. Ø 12 392 0,425 0,890 148,274

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 4 21,010 0,890 74,796

Losas apoyo agitador, mezcla;

arm. long. sup. Ø 12 12 2,200 0,890 23,496

arm. trans. sup. Ø 12 18 1,600 0,890 25,632

arm. long. inf. Ø 16 12 2,200 1,580 41,712

arm. trans. inf. Ø 12 18 1,600 0,890 25,632

Losas apoyo agitador,
floculación;

arm. long. sup. Ø 12 24 4,360 0,890 93,130

arm. trans. sup. Ø 12 88 1,600 0,890 125,312

arm. long. inf. Ø 16 24 4,360 1,580 165,331

arm. trans. inf. Ø 12 88 1,600 0,890 125,312

Losas canal decantador lamelar;

arm. long. sup. Ø 12 10 4,360 0,890 38,804

arm. trans. sup. Ø 12 38 1,400 0,890 47,348

arm. long. inf. Ø 16 10 4,360 1,580 68,888

arm. trans. inf. Ø 12 38 1,400 0,890 47,348

arm. long. sup. Ø 12 8 4,360 0,890 31,043

arm. trans. sup. Ø 12 38 1,200 0,890 40,584

arm. long. inf. Ø 16 8 4,360 1,580 55,110

arm. trans. inf. Ø 12 38 1,200 0,890 40,584

Losas filtros;

arm. long. sup. Ø 12 156 2,600 0,890 360,984

arm. trans. sup. Ø 12 132 3,100 0,890 364,188
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

arm. long. inf. Ø 16 159 2,600 1,580 653,172

arm. trans. inf. Ø 12 132 3,100 0,890 364,188

arm. long. sup. Ø 12 18 3,100 0,890 49,662

arm. trans. sup. Ø 12 78 1,000 0,890 69,420

arm. long. inf. Ø 16 18 3,100 1,580 88,164

arm. trans. inf. Ø 12 78 1,000 0,890 69,420

Losas canal filtros

arm. long. sup. Ø 12 12 21,010 0,890 224,387

arm. trans. sup. Ø 12 196 1,760 0,890 307,014

arm. long. inf. Ø 16 12 21,010 1,580 398,350

arm. trans. inf. Ø 12 196 1,760 0,890 307,014

15.631,095Total............

U08010030 m2

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante y de seguridad, (en paneles de
1.000x2.000 mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente,
en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor
con taladros cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm,
despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y colocada.

Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad

1 44,100 2,250 99,225

a deducir -2 3,500 1,500 -10,500

1 5,700 3,760 21,432

2 3,850 3,760 28,952

139,109Total............

U08010121 m

Escalera metálica de 1,00 m. de ancho total, formada por dos zancas de IPN 160, peldaños de chapa estriada de 5
mm. de espesor con bocel de 5 cm. y barandilla metálica, incluso chapas y tornillos de anclaje, pintura de
protección antioxidante, totalmente instalada.

Escalera metálica

2 4,200 8,400

8,400Total............

U07030010 kg

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso
teórico incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

Acero laminado tipo S275 JR en estructuras

placa de anclaje 300x300x12 114 0,300 0,300 94,200 966,492

tubo 100x100x8 2 2,260 21,400 96,728

4 0,600 21,400 51,360

28 2,260 21,400 1.354,192
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

4 0,600 21,400 51,360

3 2,260 21,400 145,092

6 3,760 21,400 482,784

10 3,850 21,400 823,900

3.971,908Total............

U07040155 ud

Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie rugosa entre hormigones, con picado y
chorreado de hormigón hasta descubrir armaduras, taladro de 30 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12, taladro 30 cm.

Conexión recrecido de muros:

longitudinales 364 364,000

264 264,000

transversales 52 52,000

52 52,000

52 52,000

784,000Total............

U07040156 ud

Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie rugosa entre hormigones, con picado y
chorreado de hormigón hasta descubrir armaduras, taladro de 20 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12, taladro 20 cm.

Conexión muros interiores a
solera existente:

Mezcla 26 26,000

12 12,000

Floculación 26 26,000

Depósito de agua de lavado 26 26,000

Decantador lamelar 26 26,000

Canal decantador lamelar 26 26,000

26 26,000

26 26,000

26 26,000

26 26,000

Filtros 102 102,000

44 44,000

108 108,000

Canal filtros 130 130,000

130 130,000

Conexión muros interiores a
muros existentes

Mezcla 48 48,000
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

48 48,000

Floculación 48 48,000

Depósito de agua de lavado 48 48,000

Decantador lamelar 24 24,000

Canal decantador lamelar 16 16,000

4 4,000

4 4,000

4 4,000

4 4,000

Filtros 108 108,000

72 72,000

168 168,000

Canal filtros 8 8,000

4 4,000

1.368,000Total............

U07040110 m

Tratamiento de juntas en muros, comprendiendo: Preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de
cajero, colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado para Agua
potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua potable, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

Ejecución de juntas de dilatación en muros (agua potable)

Mezcla, floculación y depósito
de agua de lavado

4 14,800 59,200

4 3,760 15,040

Decantador lamelar y soplantes 4 14,980 59,920

4 3,760 15,040

Filtros 4 15,000 60,000

4 3,760 15,040

224,240Total............

U07050010 m

Ejecución de media caña, comprendiendo: Preparación de superficies por medios mecánicos, adhesivo Epoxi,
Elastómero tixotrópico, Laminado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua potable,
cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

Ejecución de media caña (agua potable)

Conexión muros nuevos con
soleras existentes:

Mezcla 4 1,580 6,320

4 1,700 6,800

Floculación 4 3,760 15,040

Depósito de agua de lavado 4 3,760 15,040

Decantador lamelar 2 3,760 7,520

Soplantes 2 3,760 7,520

PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL. 8



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Filtros 8 3,100 24,800

6 4,800 28,800

12 2,500 30,000

Conexión muros nuevos con
muros existentes:

Mezcla 12 3,500 42,000

Floculación 8 3,500 28,000

Depósito de agua de lavado 8 3,500 28,000

Decantador lamelar 4 1,540 6,160

Soplantes 4 1,540 6,160

Filtros 16 2,623 41,968

24 1,850 44,400

338,528Total............

U08030150 m2

Picado y chorreado de arena.

Picado y chorreado de arena

Muros nuevos:

Canal filtros 4 19,410 0,200 15,528

15,528Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 2 CONDUCCIONES

SUBCAPÍTULO 2.1 CONDUCCIÓN DE CÁMARA A ETAP

U01010010 m2

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre
perfil.

Despeje-desbroce terreno

1 20,000 2,000 40,000

40,000Total............

U01022020 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terreno medio

1 46,230 1,967 90,934

90,934Total............

U01030020 m3

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

1 46,230 0,103 4,762

4,762Total............

U01030060 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

1 46,230 0,662 30,604

30,604Total............

U01030070 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm

1 46,230 1,124 51,963

51,963Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U29TPE090 m

Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 315 mm. Dint: 257,8 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 315. PN 16

1 46,230 46,230

46,230Total............

SUBCAPÍTULO 2.2 CONDUCCIÓN DE SALIDA A CONEXIÓN CON TUBERÍA NUEVA PVC-O 315

U01022020 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terreno medio

1 15,000 1,967 29,505

29,505Total............

U01030020 m3

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

1 15,000 0,103 1,545

1,545Total............

U01030060 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

1 15,000 0,662 9,930

9,930Total............

U01030070 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm

1 15,000 1,124 16,860

16,860Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U29TPE090 m

Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 315 mm. Dint: 257,8 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 315. PN 16

1 15,000 15,000

15,000Total............

SUBCAPÍTULO 2.3 CONDUCCIÓN DE FANGOS A CABECERA

U01022020 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terreno medio

1 30,000 1,967 59,010

59,010Total............

U01030020 m3

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

1 30,000 0,103 3,090

3,090Total............

U01030060 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

1 30,000 0,662 19,860

19,860Total............

U01030070 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm

1 30,000 1,124 33,720

33,720Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 2.4 CONDUCCIÓN DE FANGOS A DEPÓSITO EXISTENTE

U01022020 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terreno medio

1 43,500 1,967 85,565

85,565Total............

U01030020 m3

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

1 43,500 0,103 4,481

4,481Total............

U01030060 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

1 43,500 0,662 28,797

28,797Total............

U01030070 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm

1 43,500 1,124 48,894

48,894Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 3 ACONDICIONAMIENTO CASETA DE TOMA

U07010350 m3

Recrecido con mortero de cemento CEM-I/32,5 y arena de río, en formación de pendientes.

Recrecido con mortero

1 10,000 0,100 1,000

1,000Total............

U08030020 m2

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado,
acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación según normativa vigente.

Enfoscado maestreado en paramentos verticales

1 13,400 3,000 40,200

40,200Total............

U08030050 m2

Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares
para su aplicación.

Tendido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-20

1 13,400 3,000 40,200

40,200Total............

U08030380 m2

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y vertic

1 13,400 3,000 40,200

40,200Total............

U08020680 m2

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm y 500
mm de desarrollo medio, instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad, según normativa vigente.
Medida en verdadera magnitud.

Cubierta panel chapa acero perf. comercial prelac. 0,6 mm

1 11,000 11,000

11,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08040030 m2

Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos
huecos de acero laminado en frío de 2 mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados entre sí; p/p junquillos
atornillados, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, carriles, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de albañilería, pintura antioxidante y colocación precerco.

Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina en puertas

1 1,800 1,800

1,800Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 4 TRATAMIENTO F-Q

SUBCAPÍTULO 4.1 MEZCLA Y FLOCULACIÓN

U28VAL300 ud

Válvula de Compuerta de cierre elástico, de las siguientes características:
- DN 200. PN 16. Montaje: Bridas
- Accionamiento: manual
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos,
EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO. DN 200. PN 16

2 2,000

2,000Total............

U28VAL080 ud

Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad: neopreno. Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CARRETE DE DESMONTAJE DN 200. PN 16

2 2,000

2,000Total............

UD601CMC010ud

Colector para alojamiento de medidor de caudal electromagnético de acero inoxidable AISI 316, compuesto por: 2
Conos de reducción DN 200/DN200; 2 Bridas planas DN 200; 2 uniones especiales a tubería proceso. Instalado y
probado en obra.

COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL DN 200 MM. INOX.

2 2,000

2,000Total............

U21VER010 m

Vertedero triangular formado por triangulos de 15x7,5 cm, cortados en la placa de forma contínua (7 Uds/m),
excepto en extremos, donde se dejan 10 cm de guarda.
Realizado en placa de 300 mm de ancho y 3 mm de espesor. Material: AISI 316 L. Incluso piezas de anclaje a
hormigón.
Totalmente terminado y probado en obra.

VERTEDERO TRIANGULAR 300 MM. Tr:: 15x7,5 CM. E= 3MM. AISI 316

2 3,000 6,000
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

6,000Total............

U27DEC045 ud

Electroagitador para mezcla de reactivos, de las siguientes características:
- Caudal de mezcla: 166,7 M3/h.
- Dimensiones del depósito: 2x1,35x3 m
- Posición de trabajo: vertical
- Tipo de amarre: por brida cuadrada.
- Diámetro del agitador: 300 mm. Perfil alabeado axial.
- Velocidad del agitador: 95,4 rpm
- Longitud del eje: 1.500 mm
- Materiales: AISI 316
- Accionamiento: motorreductor eléctrico. Tipo monobloc. W= 0,50 kW
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

ELECTROAGITADOR PARA MEZCLA. V= 8,34 M3. W= 0,5 kW

2 2,000

2,000Total............

U27DEC090 ud

Electroagitador para floculación de reactivos, de las siguientes características:
- Caudal de mezcla: 2.450 M3/h.
- Dimensiones del depósito: 7x3,7x3  m
- Posición de trabajo: vertical
- Tipo de amarre: por brida cuadrada.
- Diámetro del agitador: 1.800 mm. Perfil pala rectangular.
- Velocidad del agitador: 5 - 19 rpm
- Longitud del eje: 2.000 mm
- Materiales: AISI 316
- Accionamiento: motorreductor eléctrico. Tipo monobloc. W= 0,25 kW Winst.= 0,55 kW
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

ELECTROAGITADOR PARA FLOCULACIÓN V= 83,4 M3. W= 0,25 kW

2 2,000

2,000Total............

UD36INS060 ud

Medidor de pH, compuesto de:
- 1 pHmetro pH29, transmisor de campo pH, o mV, 230 VCA, con pantalla luminosa.
- 1 Electrodo de pH 5331, tipo gel presurizado, a= 120 mm. Escala: 0 - 14, 0 - 100º C. Presión máx.: 2,5 Bar
- 1 Sonda in Fit 761-25 B, en Inox. 0... 130º C. H= 70, con punta correctora, para reactor o tubería.
- 1 Cable coaxial con conector AS9, 20 m.
- 1 Disolución tampón, pH 4.01, con certificado de análisis.
- 1 Disolución tampón. pH 7,00, con certificado de análisis.
Totalmente instalado y probado en obra.

MEDIDOR DE pH

2 2,000
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2,000Total............

U27ADI030 ud

Preparación, dosificación y adición de Sulfato de Alumina hidratado, de las siguientes características:
- Caudal: 280 L/H. Concentración: 4%. Capacidad de la bomba: 330 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 1.340 mm. H= 1.760 mm. Capacidad= 2.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 1,1 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55. Velocidad de giro: 315 rpm. Helice: 350 mm
- Bomba dosificadora: TM 06165B PP. P= 5 Bar
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. V= 400 VAC. 50 Hz. IP 55. Regulación manual (10 - 100%)
- Conexiones: 1" GH
- Interruptor de nivel Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

EQUIPO DE PREPARACIÓN Y SUMINISTRO SULFATO DE ALUMINA. 280 L/H

1 1,000

1,000Total............

U27ADI040 ud

Preparación, dosificación y adición de Hidróxido Cálcico, de las siguientes características:
- Caudal: 437 L/H. Concentración: 1%. Capacidad de la bomba: 460 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 1.340 mm. H= 1.760 mm. Capacidad= 2.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 1,5 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55. Velocidad de giro: 315 rpm. Helice: 600 mm
- Bomba dosificadora: TM 06165C PP. P= 5 Bar
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. V= 400 VAC. 50 Hz. IP 55. Regulación manual (10 - 100%)
- Conexiones: 1" GH
- Interruptor de nivel: Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

EQUIPO DE PREPARACIÓN Y SUMINISTRO LECHADA DE CAL. 437 L/H

1 1,000

1,000Total............

U27ADI050 ud

Preparación, dosificación y adición de Carbón Activo en polvo, de las siguientes características:
- Caudal: 66,67 L/H. Concentración: 1%. Capacidad de la bomba: 155 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 2.120 mm. H= 995 mm. Capacidad= 1.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 0,75 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55. Eje: 1.300 mm. Helice: 300 mm. AISI 316
- Dosificador volumétrico TDS-00. Capacidad tolva: 70 L. Caudal de dosificación: 0,7 Kg/h.
- Motor 180 W. 1.500 rpm. 220 - 380 V. 50 Hz. IP 55
- Turbina: dos palas + motor 0,25 kW 220-380 V. 50 Hz . IP 55. AISI 304
- Bomba dosificadora TM 06138A PP. 155 L/H. 7 Bar.
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz. IP 55. 10 - 100% Ajuste manual
- Conexiones: 3/4" GH
- Interruptor de nivel: Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

EQUIPO DE PREPARACIÓN Y SUMINISTRO CARBON ACTIVO. 0,67 Kg/H

1 1,000
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1,000Total............

U27CEL010 ud

Cuadro eléctrico y de control para la gestión de los aditivos en el tratamiento F-Q, compuesto de :
- Armario eléctrico mecánico IP 54 con elementos de potencia y maniobra (24 VAC)
- Módulo de seguridad preventiva clase O
- Señalización con lámparas y alarma acústica.
- Test de lámparas
- Mando local/remoto con modos de operación-dosificación en ajuste local o por lazo de control externo
- Con controlador de frecuencia para regulación de dosificadores
- Alimentación cuadro: 400 VAC, 50 Hz, 3 F + tierra
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CUADRO ELÉCTRICO Y DE CONTROL PARA GESTIÓN ADITIVOS (6)

1 1,000

1,000Total............

SUBCAPÍTULO 4.2 DECANTACIÓN

U27DEC010 ud

Rasqueta de desplazamiento alternante, para instalar en decantador lamelar de 12x4 m, de las siguientes
características:
- Unidad hidráulica completa para dos señales. Potencia: 3x0,75 kW
- Protección IP 55. Aislamiento Clase F.
- Incluye Panel de control para dos decantadores iguales
- Incluye cuadro eléctrico de control local
- Materiales: AISI 316 L. Tratamiento superficial: 2 componentes epoxi, en color RAL 5015.
Resto de características según EETT correspondiente.

RASQUETA ZICKERT 12x4 M

2 1,000 2,000

2,000Total............

U27DEC020 m3

Bloque de lamelas, para instalar en decantador lamelar de planta de tratamiento de agua potable, de las siguientes
características:
- Altura del bloque: 1.000 mm.
- Separación entre lamelas: 45 mm
- Inclinación, respecto horizontal: 60º
- Material: PVC
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

BLOQUE DE LAMELAS H= 1.000 mm. E= 4,5 mm. 60º

2 11,000 4,000 88,000

88,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U21DEC010 kg

Acero inoxidable AISI 316 L, en estructura soporte de lamelas, soldada suficientemente para rigidizar, totalmente
terminada y colocada en obra, según planos de detalle y/o indicaciones de la Dirección de Obra.incluso pruebas en
obra, una vez instalada.

ACERO INOX AISI 316 L, EN ESTRUCTURA SOPORTE DE LAMELAS

2 5,000 4,000 5,940 237,600

2 6,000 9,400 5,940 670,032

907,632Total............

U27DEC070 ud

Colector de aspiración situado en fondo de decantador lamelar, al final de recorrido de rasquetas, para purga de
fangos.
Construido en tubo de acero AISI 316, DN 200 mm. Espesor 3,6 mm. Con una perforación de 100 mm, cada 250
mm., según planos de detalle.
Sellado en los extremos con placas del mismo material. Incluso conexión a pasamuros del mismo diámtro
Totalmente instalado y probado en obra

COLECTOR DE ASPIRACIÓN PERFORADO DN 200. L= 4 M

2 2,000

2,000Total............

U27DEC060 m

Canaleta vertedero, con escotaduras tipo Thompson y pantalla deflectora interior, de dimensiones 0,5x0,4 m.
Construida en Aº Inox. AISI 316.
- Ancho: 400 mm
- Altura: 500 mm
- Espesor de chapa: 4 mm.
- Altura pantalla inferior: 200 mm.
- Final inferior pantalla: elastómero
- Vertedero tipo Thompson, 8 entalladuras por metro. Ángulo: 90º.
Incluso soportes para nivelación y estanqueidad.
Totalmente instalado y probado en obra.

CANALETA VERTEDERO TIPO THOMPSON 0,5x0,4 M. AISI 316

2 3,700 7,400

7,400Total............

UD100TP0340ud

Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 40; Un racor rápido tipo
BARCELONA. Resto de características según ETG EM 02

TOMA DE AGUA LIMPIEZA CONDUCCIONES

2 2,000

2,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

UD6010P0100ud

Pasamuros DN 200 mm, en una longitud aproximada de 300 mm, construido en acero inoxidable AISI 316. Placa
anular de 100 mm de ancho y 4 mm de espesor. Incluso fijacion en obra, transporte y pruebas de estanqueidad en
obra. Resto de características según ETG EM 06.

PASAMUROS DN 200 MM. L= 300 MM

2 2,000 4,000

4,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 5 FILTRACIÓN

SUBCAPÍTULO 5.1 FILTRO

UD601CMT060ud

Compuerta Canal, de las siguientes características:
Dimensiones del canal: 0,32x0,45 m. Altura de accionamiento: 1,45 m. Altura de carga de agua: 0,35 m.
Número de husillos: 1. Accionamiento: monorreductor eléctrico monobloc, tipo C1.
Materiales: Compuerta, cerco y refuerzos: AISI 316 L.
Cierre de estanqueidad inferior: perfil especial de goma EPDM, fijado al tablero. Laterales y superior: doble
inox-goma.
Incluye perfiles de apoyo nuevos, cables de suministro eléctrico y transporte
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

COMPUERTA CANAL MOTORIZADA  A= 320 MM. H= 450 MM. AISI 316 L

2 3,000 2,000 12,000

12,000Total............

U27FIL040 m2

Formación de falso fondo, de 15 cm de espesor, en placas de 0,5x0,5 m, de hormigón armado HA35/P/20 IIIa,
incluso soportes verticales cilíndricos, de 10 cm de diámetro.
Cada placa de 0,5x0,5 m va dotada de boquillas de cuello largo, en número de 16 Uds, con su correspondiente rosca
en la placa, según EETT correspondiente y planos de detalle.
El conjunto de cuatro placas de 0,5x0,5 forma 1 M2 de falso fondo, que apoya en 9 soportes ciíndricos de 10 cm de
diámetro.
Los soportes deben colocarse en el hormigón fresco, debidamente replanteados.
La unidad se entiende totalmente terminada y probada en obra.

FORMACIÓN DE FALSO FONDO PREFABRICADO EN FILTRO

6 4,000 2,500 60,000

60,000Total............

U27FIL010 m3

Arena silicea, de granulometría de 0,65 a 0,9 mm. Coeficiente de uniformidad 1,6. Puesta en filtros, rasanteada,
según planos de proyecto.

ARENA SILICEA PARA FILTRO 0,65 A 0,90 MM

6 4,000 2,500 0,700 42,000

42,000Total............

UD60140060 ud

Pasamuros DN 150 mm, en una longitud aproximada de 300 mm, construido en acero inoxidable AISI 316. Placa
anular de 100 mm de ancho y 4 mm de espesor. Incluso fijacion en obra, transporte y pruebas de estanqueidad en
obra. Resto de características según ETG EM 06.

PASAMUROS DN 150 MM. L= 300 MM

2 3,000 6,000

6,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

UD6010P0100ud

Pasamuros DN 200 mm, en una longitud aproximada de 300 mm, construido en acero inoxidable AISI 316. Placa
anular de 100 mm de ancho y 4 mm de espesor. Incluso fijacion en obra, transporte y pruebas de estanqueidad en
obra. Resto de características según ETG EM 06.

PASAMUROS DN 200 MM. L= 300 MM

6 2,000 12,000

12,000Total............

SUBCAPÍTULO 5.2 LAVADO

APARTADO 5.2.1 LAVADO POR AIRE

U27SOP010 ud

Grupo motosoplante de émbolos rotativos, de las siguientes características:
- Función: lavado de filtros
- Caudal de impulsión: 600 Nm3/h; Altura manométrica: 4,5 m.c.a.
- Velocidad de la soplante: 3.715 r.p.m. Velocidad del motor: 3000 r.p.m.
- Potencia nominal motor accionamiento: 15 KW. Potencia absorbida en el eje: 11,51 kW
- Potencia del motor de ventilación de la cabina: 180 W
- Nivel sonoro con cabina insonorizante: 71 dB (A)
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalada y probada en obra

SOPLANTE EMBOLOS ROTATORIOS Q=567 Nm3/h. P= 1,55 Bar

2 2,000

2,000Total............

U28VAL210 ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 150. PN 16. Montaje: Wafer
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos,
EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE MARIPOSA  ACCIONAMIENTO NEUMATICO. DN 150

2 3,000 6,000

6,000Total............

U06VAV029 ud

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=150mm

3 3,000
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3,000Total............

U28VAL120 ud

Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes características:
- DN 150. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA BATIENTE DN 150

2 2,000

2,000Total............

U29TPE065 m

Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 180 mm. Dint: 158,6 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluido p.p. de manguito de soldar
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERIA PEAD. Dext 180. PN 10

2 17,900 35,800

1 1,200 1,200

6 0,900 5,400

42,400Total............

U29TPE100 ud

Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN 12201-2
Dext= 180 mm. Dint= 147,2 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

BRIDA-PORTABRIDA MACHO Dext 180. PN 16

2 3,000 2,000 12,000

12,000Total............

U29TPE120 ud

Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 180 mm. Diámetro interior: 147,2 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

PIEZA EN T HEMBRA-HEMBRA. BRIDAS. Dext 180. PN 16

2 3,000 6,000
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6,000Total............

APARTADO 5.2.2 LAVADO POR AGUA

U22BS025 ud

Bomba sumergida. Caudal a bombear= 200,00 M3/h. Hman= 4 mca, fluido: agua limpia, de las siguientes
características:
- Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla.
- Potencia en el eje: 4,65 kW. Potencia nominal: 5,40 kW, a 1.430 rpm y 400 V
- Protección: IP 68 y aislamiento clase H
- Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C
- Sistema de refrigeración por glicol y agua en camisa cerrada
- Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe
- Velocidad del impulsor: 1.439 rpm
- Diámetro del impulsor: 5
- Diámetro de tubo de descarga: 100 mm. Paso de sólidos: 75 mm
Resto de características, según EETT correspondiente
Totalmente probada e instalada en obra.

BOMBA SUMERGIDA Q=200 M3/H A 4 MCA

2 2,000

2,000Total............

UD36VF030 ud

Variador de frecuencia, de las siguientes características:
- Potencia: 4,0 kW.
- Frecuencia: 600 Hz.
- Voltaje: 380 a 480 V.
- Protección: IP 20
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra.

VARIADOR DE FRECUENCIA 4,0 Kw. 600 Hz. 380 - 480 V

2 2,000

2,000Total............

U22CI010 ud

Colector individual de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11. UNE-EN12201-2
Servicio: Impulsión de agua de lavado de filtros, compuesto de:
- 4M tubería PEAD PN 16. DN 150 mm. espesor 3 mm
- 6 Bridas DN 150
- 2 Carretes de desmontaje DN 150
- 1 Cono 100/150
Instalado y probado en obra

COLECTOR INDIVIDUAL IMPULSIÓN DN 150 MM. PEAD. PN 16. L= 4 M

2 2,000

2,000Total............
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U22CI025 ud

Colector general de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11. PN 16. , de las siguientes características:
- Servicio: Bombeo de agua de lavado de filtros.
- Diámetros principales: 150 - 200 mm
Compuesto de:
- 3 m de tubería DN 200. PEAD. PE 100. PN 16 Atm
- 2 T 150/200
- 2 Bridas 150 mm
- 2 Bridas 200 mm
Totalmente instalado y probado en obra

COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DN 150/200. PEAD PN 16. L=4 M

1 1,000

1,000Total............

U28VAL070 ud

Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 150 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad: neopreno. Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CARRETE DE DESMONTAJE DN 150. PN 16

2 2,000

2,000Total............

U06VAV029 ud

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=150mm

2 2,000

2,000Total............

U28VAL120 ud

Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes características:
- DN 150. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA BATIENTE DN 150

2 2,000

2,000Total............
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U28VAL220 ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200. PN 16.
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos,
EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE MARIPOSA  ACCIONAMIENTO NEUMATICO. DN 200

2 3,000 6,000

6,000Total............

U29TPE075 m

Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 198,2 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluso p.p. de manguito de soldadura
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERIA PEAD. Dext 225. PN 10

LAVADO 2 33,200 66,400

1 1,610 1,610

6 1,000 6,000

74,010Total............

U29TPE140 ud

Codo a 90º. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

CODO 90º. PEAD. PN 16 Dext 250

2 3,000 6,000

6,000Total............

U29TPE110 ud

Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN 12201-2
Dext= 250 mm. Dint= 204,6 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

BRIDA-PORTABRIDA MACHO Dext 250. PN 16

6 3,000 18,000

6 3,000 18,000
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36,000Total............

U29TPE130 ud

Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204,6 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

PIEZA EN T HEMBRA-HEMBRA. BRIDAS. Dext 250. PN 16

2 6,000 12,000

12,000Total............

APARTADO 5.2.3 SALIDA DE AGUA DE LAVADO

U28VAL220 ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200. PN 16.
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos,
EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE MARIPOSA  ACCIONAMIENTO NEUMATICO. DN 200

2 3,000 6,000

6,000Total............

U29TPE075 m

Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 198,2 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluso p.p. de manguito de soldadura
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERIA PEAD. Dext 225. PN 10

1 10,500 10,500

1 17,300 17,300

6 0,810 4,860

32,660Total............
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U29TPE150 ud

Codo a 90º. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 225 mm. Diámetro interior: 198,2 mm
- PN 10 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

CODO 90º. PEAD. PN 10. Dext 225

6 2,000 12,000

12,000Total............

U29TPE110 ud

Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN 12201-2
Dext= 250 mm. Dint= 204,6 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

BRIDA-PORTABRIDA MACHO Dext 250. PN 16

6 3,000 18,000

18,000Total............

U29TPE130 ud

Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204,6 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

PIEZA EN T HEMBRA-HEMBRA. BRIDAS. Dext 250. PN 16

1 6,000 6,000

6,000Total............

UD601CMC010ud

Colector para alojamiento de medidor de caudal electromagnético de acero inoxidable AISI 316, compuesto por: 2
Conos de reducción DN 200/DN200; 2 Bridas planas DN 200; 2 uniones especiales a tubería proceso. Instalado y
probado en obra.

COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL DN 200 MM. INOX.

1 1,000

1,000Total............
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APARTADO 5.2.4 DISTRIBUCIÓN DE AIRE

U27FIL030 ud

Armario para alojamiento de electroválvulas y elementos de mando neumático, de las siguientes características:
- Servicio: alimentación aire a válvulas neumáticas en filtros.
- Armario:
    - Ancho: 600 mm.
    - Altura: 400 mm
    - Profundidad: 250 mm
- Material: P.R.F.V.
- Equipo: racores pasatabiques, puerta transparente y cerradura con llave.
- 2 reguladores de presión con filtro
- 1 Válvula de bola para aislamiento de 3/4"
- 6 Válvula de bola para aislamiento de electroválvulas de 1/4"
- 6 Electroválvulas 5V3P 1/4" marca Joucomatic o similar.
- Conexionado interior de tubería
- Elementos eléctricos de mando
- Resto de características según EETT correspondiente y estandar del fabricante.
Totalmente instalada y probada en obra

ARMARIO ALOJAMIENTO ELECTROVÁLVULAS Y MANDO NEUMATICO

1 1,000

1,000Total............

U28VAL250 ud

Válvula de cierre elástico forjada de Diámetro Nominal 6 mm, de las siguientes características:
- Presión nominal: 16 Atm.
- Materiales: Cuerpo, latón estampado. Esfera, latón durocromado. Asiento y juntas, P.T.F.E.
- Cierre: palanca de  + de vuelta
- Conexiones: rosca-gas
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE CIERRE ELÁSTICO, DE ESFERA. DN 6 MM

2 3,000 6,000

2 3,000 6,000

12,000Total............

U28VAL280 ud

Electroválvula de mando. 3 vías. 2 posiciones.

ELECTROVÁLVULA DE MANDO. 3 VÌAS. 2 POSICIONES

12 12,000

12,000Total............

U28VAL260 ud

Válvula de cierre elástico forjada de Diámetro Nominal 10 mm, de las siguientes características:
- Presión nominal: 16 Atm.
- Materiales: Cuerpo, latón estampado. Esfera, latón durocromado. Asiento y juntas, P.T.F.E.
- Cierre: palanca de  + de vuelta
- Conexiones: rosca-gas
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE CIERRE ELÁSTICO, DE ESFERA. DN 10 MM

2 2,000
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2,000Total............

U28VAL290 ud

Válvula reductora de presión DN 10 mm. De las siguientes características:
- Paso: integral
- Presiones: entrada, 40 Kp/cm2. Salida, regulable 1/8 Kp/cm2. Diferencial, 2 Kp/cm2
- Materiales:
    - Cuerpo: latón estampado 3/8" a 2", bronce de 2 a 3"
    - Membrana: goma antiabrasión
    - Asiento: acero Inox AISI 304
- Conexiones: rosca gas
- Fluido: aire
Incluso manómetro regulador y mando de regulación.
Totalmente instalada y probada en obra

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DN 10. 40 Atm

2 2,000

2,000Total............

U29TNY010 m

Tubería de Nylon de las siguientes características:
- DN 6 mm. Norma CETOP
- Material: poliamida II
- Conexiones: tuerca y bicono universal, latón o conextores enchufables.
- Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes.
Totalmente instalada y probada en obra.

TUBERIA NYLON DN 6 MM

2 38,000 76,000

76,000Total............
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CAPÍTULO 6 BOMBEO DE FANGOS

SUBCAPÍTULO 6.1 COLECTOR DE FANGOS DE DECANTADOR A DEPOSITO DE FANGOS

U28VAL080 ud

Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad: neopreno. Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CARRETE DE DESMONTAJE DN 200. PN 16

2 2,000 4,000

4,000Total............

UD601CMC010ud

Colector para alojamiento de medidor de caudal electromagnético de acero inoxidable AISI 316, compuesto por: 2
Conos de reducción DN 200/DN200; 2 Bridas planas DN 200; 2 uniones especiales a tubería proceso. Instalado y
probado en obra.

COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL DN 200 MM. INOX.

1 1,000

1,000Total............

U29TPE080 m

Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 184 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 225. PN 16

1 14,000 14,000

4 1,800 7,200

21,200Total............

U28VAL220 ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200. PN 16.
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos,
EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE MARIPOSA  ACCIONAMIENTO NEUMATICO. DN 200

2 2,000 4,000
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4,000Total............

U29TPE110 ud

Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN 12201-2
Dext= 250 mm. Dint= 204,6 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

BRIDA-PORTABRIDA MACHO Dext 250. PN 16

4 4,000 16,000

16,000Total............

U29TPE130 ud

Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204,6 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

PIEZA EN T HEMBRA-HEMBRA. BRIDAS. Dext 250. PN 16

4 4,000

4,000Total............

SUBCAPÍTULO 6.2 BOMBEO DE FANGOS DESDE POZO DE Bº. A CABECERA Y DEPTO.

U22BS028 ud

Bomba sumergida. Caudal a bombear= 83,6 M3/h. Hman= 8,7 mca, fluido: fangos, al 0,4%, de las siguientes
características:
- Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla.
- Potencia en el eje: 3,60 kW. Potencia nominal: 4,85 kW, a 1.430 rpm y 400 V
- Protección: IP 68 y aislamiento clase H
- Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C
- Sistema de refrigeración por glicol y agua en camisa cerrada
- Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe
- Velocidad del impulsor: 1.439 rpm
- Diámetro del impulsor: 5
- Diámetro de tubo de descarga: 100 mm. Paso de sólidos: 75 mm
Resto de características, según EETT correspondiente
Totalmente probada e instalada en obra.

BOMBA SUMERGIDA Q= 83,6 M3/H A 8,69 MCA

2 2,00

2,000Total............
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U22CI012 ud

Colector individual de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11. UNE-EN12201-2
Servicio: Impulsión de agua de lavado de filtros y fangos, compuesto de:
- 4M tubería PEAD PN 10. DN 100 mm. espesor 3 mm
- 6 Bridas DN 100
- 2 Carretes de desmontaje DN 100
- 1 Cono 80/100
Instalado y probado en obra.

COLECTOR INDIVIDUAL IMPULSIÓN DN 100 MM. PEAD. PN 10. L= 4 M

2 2,00

2,000Total............

U22CI027 ud

Colector general de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11. PN 16., de las siguientes características:
- Servicio: Bombeo de agua de lavado a cabecera
- Diámetros principales: 100 - 150 mm
Compuesto de:
- 3 m de tubería DN 150. PEAD. PE 100. PN 16 Atm
- 2 T 100/150
- 2 Bridas 100 mm
- 2 Bridas 150 mm
Totalmente instalado y probado en obra.

COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DN 100/150. PEAD PN 10. L=4 M

1 1,00

1,000Total............

U28VAL060 ud

Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 100 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad: neopreno. Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CARRETE DE DESMONTAJE DN 100. PN 16

2 2,000

2,000Total............

U28VAL310 ud

Válvula de Compuerta de cierre elástico, de las siguientes características:
- DN 100. PN 16. Montaje: Bridas
- Accionamiento: manual
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos,
EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO. DN 100. PN 16

2 2,00
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2,000Total............

U28VAL110 ud

Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes características:
- DN 100. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA BATIENTE DN 100

2 2,00

2,000Total............

U29TPE060 m

Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 180 mm. Dint: 147,2 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 180. PN 16

LAVADO 1 43,50 43,50

FANGOS D. 1 32,30 32,30

75,800Total............

U28VAL210 ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 150. PN 16. Montaje: Wafer
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos,
EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE MARIPOSA  ACCIONAMIENTO NEUMATICO. DN 150

2 2,000

2,000Total............

PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL. 35



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 7 DESINFECCIÓN FINAL

U27ADI060 ud

Preparación, dosificación y adición de hipoclorito sódico, de las siguientes características:
- Caudal: 35,71 L/H. Concentración: 10%. Capacidad de la bomba: 5 - 45 L/H.
- Configuración: 1 + 1 Bombas. con 1 Estructura plástica soporte de PE
- Depósito de almacenamiento y mezcla: Capacidad= 500 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 0,25 kW. 1.500 rpm. Salida a 1.000 rpm. 230/400 V. 50 Hz IP 55. Helice: 128 mm. Eje: 600 mm
- Bomba dosificadora: GA45P4T3LS. P= 10 Bar
- Motor: 120 W. 3.000 rpm. V= 230/400 VAC. 50 Hz. IP 55. Aislamiento tipo F
- Conexiones: 1/2" GAS m
- Interruptor de nivel Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

EQUIPO DE PREPARACIÓN Y ADICIÓN DE HIPOCLORITO. Q= 35 L/H. C=10%

1 1,000

1,000Total............
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CAPÍTULO 8 INSTRUMENTACIÓN

UD60140232 ud

Colector para alojamiento de medidor de caudal electromagnético de acero inoxidable AISI 316, compuesto por: 2
Conos de reducción DN 400/DN300; 2 Bridas planas DN 300; 2 uniones especiales a tubería proceso. Instalado y
probado en obra.

COLECTOR ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL DN 300 MM. INOX

1 1,000

1,000Total............

U8040040 ud

Equipo de medida de caudal en tubería, principio electromagnético, de las siguientes características:
- Marca: Endress Hauser o similar
- Instalación en tuberías DN 300 mm.
- Alimentación: 230 V
- Señal: 4-20 mA
- PN 16 Atm.
- Servicio: Llegada de agua bruta a EDAR
Totalmente instalado y probado en obra.
Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo nº 40.

EQUIPO MEDIDA CAUDAL TUBERIA. P. ELECTROMAGNETICO DN 300 MM

1 1,000

1,000Total............

UD8040020 ud

Equipo de medida de nivel ultrasónico, compuesto por:
- Transmisor de nivel
- Sensor ultrasónico
- Sensor compensación de temperatura
- Señal 4-20 mA.
- Servicio: Varios.
Totalmente instalado y probado en obra.
Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo nº 41.

EQUIPO MEDIDA NIVEL ULTRASONICO

2 3,000 6,000

6,000Total............
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UD365INS030ud

Equipo de medida de caudal en tubería. Principio electromagnético, de las siguientes características:
- Servicio: medida de caudal de agua bruta, tras desbaste, a biológico
- Caudal máximo a medir: 235 M3/h. Diámetro de tubería: 200 mm
- Versión electrónica compacta. Rango de medición: 0 - 45,2 ; 0 - 1,130 M3/h
- Temperatura máxima del líquido: 80ºC
- Protección: IP67
- Material del cuerpo: Aº al carbono. Pintura RAL6028
- Conexión brida: UNI2223 (DIN2501) PN 10
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra

MEDIDOR DE CAUDAL EN TUBERÍA. Prpº. ELECTROMAGNÉTICO. DN 200
MM

Llegada 2 1,000 2,000

Recirculación 1 1,000 1,000

Fangos 1 1,000 1,000

4,000Total............

UD804INS010ud

Equipo de medida de caudal en tubería. Principio electromagnético, de las siguientes características:
- Servicio: medida de caudal de Aire de lavado en filtros
- Caudal máximo a medir: 1.200 M3/h. Diámetro de tubería: 150 mm
- Versión electrónica compacta. Rango de medición: 0 - 45,2 ; 0 - 1,130 M3/h
- Temperatura máxima del líquido: 80ºC
- Protección: IP67
- Material del cuerpo: Aº al carbono. Pintura RAL6028
- Conexión brida: UNI2223 (DIN2501) PN 10
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra

EQUIPO MEDIDA DE CAUDAL TUBERÍA Prpº ELECTROMAGNETICO DN 150
MM

2 1,000 2,000

2,000Total............

UD365INS050ud

Convertidor en caudalímetro, de las siguientes características:
- Pantalla retroiluminada de 8 líneas de 16 caracteres
- Teclado: 3 teclas de membrana
- Salidas analógicas: 1 x 0/4-20/22 mA
- Salida/Entrada digital: 2 x salidas digitales y 1 X Entrada digital
- Caja de Nylon PA6 con fibra de vidrio (IP67)
- Montaje compacto al tubo
- Alimentación: 100-240 VAC 44/66 Hz
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CONVERTIDOR EN CAUDALÍMETRO PANTALLA

5 5,000

5,000Total............
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CAPÍTULO 9 SERVICIOS AUXILIARES

U5120806 ud

Equipo de motocompresor insonorizado de pistones. Caudal de aire desplazado: 575 l/min; Potencia nominal: 2,2
Kw; Presión máxima: 13 kg/cm2; Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo nº 28.

GRUPO COMPRESOR 575 L/MIN

1 1,000

1,000Total............

U5130903 ud

Secador frigorífico de las siguientes características: Refrigerado por aire; Caudal nominal: 120 m3/h; Presión de
servicio: 7 Kg/cm2; Fluido refrigerante: FREON; Potencia: 0,75 CV.

SECADOR FRIGORIFICO 120 M3/H

1 1,000

1,000Total............

U5131203 ud

Grupo filtro-regulador-purgador lubricador, de las siguientes características: Diámetro: 1"; Presión máxima: 15
Kg/cm2; Incluye: conjunto soportes, manómetro.

FILTRO REGULADOR-PURGADOR

1 1,000

1,000Total............

U5120825 ud

Depósito a presión para aire comprimido en ejecución vertical. Volumen: 500 litros; Presión de diseño: 10 atm.

DEPOSITO A PRESION 500 L

1 1,000

1,000Total............

U5131101 ud

Purgador automático de las siguientes características: Conexión: 1/2"; Presión máxima: 10 Kg/cm2; Incluye:
conjunto soportes; Manómetro.

PURGADOR AUTOMATICO 1/2". 10 kP/CM2

1 1,000

1,000Total............
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U29TPE040 m

Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 63 mm. Dint: 51,4 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en rollo.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 63. PN 16

1 15,000 15,000

15,000Total............

U29TPE030 m

Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 32 mm. Dint: 26 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en rollo.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 32. PN 16

2 15,000 30,000

30,000Total............
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CAPÍTULO 10 EQUIPOS ELÉCTRICOS

SUBCAPÍTULO 10.1 INSTALACIÓN DE ENLACE

U17BAB011 ud

Armario de distribución para 2 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y
precintable de policarbonato, 2 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10
mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado.

ARMARIO DISTRIB. (BTV) 2 BASES

1 1,000

1,000Total............

U10040080NNud

Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de baja tensión de 1,00x1,00x1,00 m con tapa de hormigón
totalmente instalada.

ARQ. HORMIGÓN PREF. 1x1x1 m.

4 4,000

2 2,000

2,000Total............

U17BAI010N ud

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de protección de la
línea repartidora calibrados en 250 A. y transformador. Totalmente instalado

MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.

1 1,000

1,000Total............

U17CL050 m

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 4(1x50) mm2 con
aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.

LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x50)mm2 Cu

1 50,000 50,000

50,000Total............

U17CI080 m

Derivación individual 5x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo
privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2 y
aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y
conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del
hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x25 mm2

1 15,000 15,000
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15,000Total............

SUBCAPÍTULO 10.2 CCM

U10086011NNud

Suministro y colocación de cuadro de control de motores de la estacion depuradora, según E.T. - 3311. Ejecución
mediante cubículos extraibles, formado por un armario de estructura metálica, juego de barras principal estañadas,
y unidades  funcionales completas que se describen seguidamente. Índice de protección 54, índice de forma 3B, Ral
1028 y puertas de aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de cables de potencia en llegadas es
inferior, en salidas es inferior. Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las siguientes características:
Interruptor de cabecera 125 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 50 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

Cuadro de control de motores

1 1,000

1,000Total............

U10087001N ud

Suministro y colocación de Cuadro de Variadores de Frecuencia. cumplirá con la ET 3323 y estará formado por un
armario metálico grado de protección IP54; . Incluido un espacio de reserva del  30%. Totalmente montado,
instalado y funcionando.

Cuadro de Variadores de frecuencia

1 1,000

1,000Total............

U11087002NNud

Suministro e instalación de variador de frecuencia, en bombeo de lavado, según ET 3422, trifásicos, 2,2 kW.
Elementos de conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación 8-16 KHz. Totalmente instalado y
funcionando.

Variador de frecuencia en bombeo de agua de lavado
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2 2,000

2 2,000

2,000Total............

U10060613NNud

Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de Alumbrado CAF 2. cumplirá con la ET 3324 y estará
formado por un armario metálico grado de protección IP54 conteniendo la aparamenta indicada en el esquema
unifilar; Interruptores automáticos magnetotermicos y diferenciales,  Incluido un espacio de reserva del  30%.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

Cuadro de alumbrado y fuerza

1 1,000

1 1,000

1,000Total............

U10069350N ud

Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia, según ET 3321. Compuesta de: condensadores
sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico 1:2:2, contactores e
interruptor general. Tensión nominal 440 V. Potencia nominal 36,6 KVAr.

Mód. metál. potencia nominal 36,6 KVAr

1 1,000

1,000Total............

U10030371N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3,5x50/25 mm2. Instalado enterrado bajo
tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 3,5x25/16 mm2

Línea a batería de
compensación de reactiva

1 80,000 80,000

80,000Total............

U10030289NNm

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Cable RC4Z1-k  0,6/1 KV 4x6 mm2

Líneas a cuadro de variadores 2 10,000 20,000

20,000Total............
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U10020340N ud

Suministro en instalación de Descargador de sobretensiones tipo I+II tipo modular, con contacto de libre tensión
para comunicación con PLC. De óxidos metálicos tipo ZQ, para 40 KA de poder de descarga y 1,2 KV de tensión
nominal, según memoria y pliegos, totalmente montado.

Descargador sobretensiones en CCM

1 1,000

1 1,000

1,000Total............

U10084101N ud

Suministro e instalacion de botonera a pie de máquina según ET 3411, compuesta por:
- Seta de emergencia
- Selector botonera (posiciones Local o Remoto)
- Pulsador parada
- Pulsador marcha
Todo ello instalado y funcionando.

Botonera maniobra bombas

22 22,000

6 6,000

6,000Total............

U10085401NNud

Suministro e instalación de seta de emergencia según normas EN 60947-5-5, EN ISO 13850, tipo de
desenclavamiento Rev, accionador pulsador, color pulsador rojo, Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 2.0 A,
grado de protección IP65. Para montaje en todos los cuadros que alimenten a máquinas en la que exista o pueda
existir peligro mecánico. Totalmente instalado y funcionando.

Seta de emergencia

1 1,000

1 1,000

1,000Total............
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SUBCAPÍTULO 10.3 CABLEADO Y CANALIZACIONES EXTERIORES

U10030301NNm

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 5x6 mm2

Bomba recirculación licor de
mezcla

2 49,000 98,000

Agitador zona anóxica 2 52,000 104,000

Agitador zona óxica 4 49,000 196,000

Bomba recirculación de fangos 4 54,000 216,000

Bomba fangos en exceso 4 54,000 216,000

Bomba espumas y
sobrenadantes

2 54,000 108,000

Puente móvil decantador 2 54,000 108,000

Bomba de agua tratada 2 59,000 118,000

Agitador de depósito de fangos 1 37,000 37,000

Agitador de depósito de fangos 1 45,000 45,000

Bomba estanque de tormentas 3 52,000 156,000

Espesador fangos por gravedad 1 41,000 41,000

Soplante 3 21,000 63,000

Limpiador basculantes 1 41,000 41,000

Tamiz aliviadero arq de entrada 1 17,000 17,000

Decantador de fangos por
gravedad

1 40,000 40,000

Soplantes lavado filtros 2 30,000 60,000

Cuadro alumbrado y fuerza 1 15,000 15,000

Bombas de fangos 2 15,000 30,000

105,000Total............

U10030301NNNm

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 3x6 mm2

Bomba recirculación licor de
mezcla

2 49,000 98,000

Agitador zona anóxica 2 52,000 104,000

Agitador zona óxica 4 49,000 196,000

Bomba recirculación de fangos 4 54,000 216,000

Bomba fangos en exceso 4 54,000 216,000

Bomba espumas y
sobrenadantes

2 54,000 108,000

Puente móvil decantador 2 54,000 108,000

Bomba de agua tratada 2 59,000 118,000

Agitador de depósito de fangos 1 37,000 37,000

Agitador de depósito de fangos 1 45,000 45,000
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Bomba estanque de tormentas 3 52,000 156,000

Espesador fangos por gravedad 1 41,000 41,000

Soplante 3 21,000 63,000

Limpiador basculantes 1 41,000 41,000

Tamiz aliviadero arq de entrada 1 17,000 17,000

Decantador de fangos por
gravedad

1 40,000 40,000

Alumbrado exterior 1 118,000 118,000

118,000Total............

U10030281NNNm

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 5x2,5 mm2

Soplantes 3 20,000 60,000

Bombas agua bruta
(pretratamiento)

4 30,000 120,000

Compuerta motorizada de
entrada

2 20,000 40,000

Agitadores mezcla y floculación 4 15,000 60,000

Bombas dosificadoras 4 15,000 60,000

Rascadores por fondo de
fangos decantador

2 20,000 40,000

Compuertas motorizadas
filtración

24 45,000 1.080,000

Bombas agua lavado filtros 2 10,000 20,000

Compresor accionamiento
válvulas

2 30,000 60,000

Armario regulador aire
comprimido

2 30,000 60,000

Cloración final 1 45,000 45,000

Cuadro de tomas usos varios 1 45,000 45,000

1.510,000Total............

U10030281NNm

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

Soplantes 3 20,000 60,000

Bombas agua bruta
(pretratamiento)

4 30,000 120,000

Alumbrado normal 1 55,000 55,000

Alumbrado de emergencia 1 55,000 55,000

Sistema de control 1 10,000 10,000
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SAI 1 10,000 10,000

130,000Total............

U10030370N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3,5x50/25 mm2. Instalado enterrado bajo
tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 3,5x50/25 mm2

Línea a batería de
compensación de reactiva

1 10,000 10,000

10,000Total............

U10040110 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M
20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de
acero inoxidable.

Canaliz. eléctrica PVC rígido M 20

Compuerta motorizada de
entrada

2 10,000 20,000

Agitadores mezcla y floculación 4 10,000 40,000

Bombas dosificadoras 4 10,000 40,000

Rascadores por fondo de
fangos decantador

2 10,000 20,000

Compuertas motorizadas
filtración

24 10,000 240,000

Bombas agua lavado filtros 2 10,000 20,000

Compresor accionamiento
válvulas

2 10,000 20,000

Armario regulador aire
comprimido

2 10,000 20,000

Cloración final 1 10,000 10,000

Cuadro de tomas usos varios 1 10,000 10,000

440,000Total............

U10040120 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M
25, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de
acero inoxidable.

Canaliz. eléctrica PVC rígido M 25

Soplantes lavado filtros 2 10,000 20,000

Cuadro alumbrado y fuerza 1 10,000 10,000

30,000Total............
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U10040140 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M
40, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de
acero inoxidable.

Canaliz. eléctrica PVC rígido M 40

Línea a batería de
compensación de reactiva

1 10,000 10,000

10,000Total............

U10040350 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre
muro, de 300x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería.

Canaliz. eléct. canal. metál. 300x60 mm.

2 45,000 90,000

90,000Total............

U10040030 m

Canalización subterránea en aceras, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x0,60 m y
dos tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja, cables de acero pasa-guía,
cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea aceras

Alumbrado exterior 1 118,000 118,000

Bombas de fangos 1 15,000 15,000

133,000Total............

U09BZ060N ud

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de
medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.

Alumbrado exterior 4 4,000

4,000Total............
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SUBCAPÍTULO 10.4 ALUMBRADO, FUERZA GENERAL Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

U10050041N ud

Luminaria estanca flurescente T5 2x54W según E.T. 3621, de chasis en poliéster, reforzado con fibra de vidrio;
difusor de metacrilato, provisto de cierres articulados imperdibles con junta de neopreno, especialmente perfilada
e incorporada ofreciendo una perfecta estanqueidad; reflector metálico; equipo de arranque incorporado;
Intalación adosada; IP 65; Clase 1; Fluorescencia tipo T5, Arrancador. clase A2 (bajas pérdidas); con equipo y
lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables. Incluso Punto de
luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V hasta caja de derivación, Incluyendo ésta. Instalado y funcionando.

Lumi. estanc. fluores. IP-65 T5 2x54 W

Nuevo edificio de soplantes 5 5,000

13 13,000

13,000Total............

U10050111N ud

Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia según E.T. 3616, IP-44, de 300
lúmenes, lámpara led. con equipo y lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y
fijaciones inoxidables. Incluso Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V hasta caja de derivación, Incluyendo ésta.
Instalado y funcionando.

Luminaria autónoma IP-44 300 lúmenes

Nuevo edificio de soplantes 2 2,000

4 4,000

4,000Total............

U10051291N ud

Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario, para lámpara led 100 W, en fundición inyectada de
aluminio a alta presión, cierre de vidrio templado, clip de cierre en aluminio fundido, pintura políester en polvo con
tratamiento previo anticorrosión, IP65 / IK 08, Clase I, protección contra sobretensiones transitorias, incluido
equipo y lámpara. Incluso columna  troncocónica de sección circular, construida en chapa de acero al carbono, con
placa de base, cerco de refuerzo, 4 cartelas, y puerta abisagrada  provista de cerradura. Todas las soldaduras serán
de características mecánicas superiores a las del material base. Totalmente instalada y funcionando.

Luminaria viario led 100 W

4 4,000

4,000Total............

U10060601N ud

Suministro y colocación de cuadro de bases segun la ET 3325. Formado por un armario conteniendo:  Interruptores
automáticos magnetotermicos y diferenciales, una base 16 A 2P+T y una base trifásica de 32A 3PNT. Totalmente
montado, instalado y funcionando.

Cuadro de bases

Nuevo edificio de soplantes 2 2,000

3 3,000
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3,000Total............

U10060230 ud

Suministro y montaje de interruptor de empotrar unipolar de 10 A con caja y placa embellecedora.

Interruptor empotrar unipolar 10 A

Nuevo edificio de soplantes 2 2,000

1 1,000

1,000Total............

U14000229N ud

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

Extintor CO2 5 kg.

2 2,000

2,000Total............

SUBCAPÍTULO 10.5 VARIOS

U15040011N ud

Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica en baja y media tensión, incluyendo todo el personal técnico
y  el equipamiento auxiliar que sean necesarios. Durante esta operación se ajustarán todos los parámetros de la
instalación para que funcione según se ha previsto en el proyecto.

Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica

1 1,000

1,000Total............

U15040051N ud

Ayudas de albañilería para el montaje de las instalaciones. Las ayudas consistirán en ejecutar las rozas , pequeñas
demoliciones, abrir huecos para el paso de instalaciones, recibir: equipos, cables, tuberías, cuadros, ect, , limpieza,
incluyendo la p.p. de medios auxiliares.

Ayudas de albañilería para el montaje de las instalaciones

1 1,000

1,000Total............

PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL. 50



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 11 CONTROL Y AUTOMATISMO

SUBCAPÍTULO 11.1 INGENIERÍA

U10090104N h

Ingeniería de control, programación y puesta en marcha.
Hora ordinaria Técnico programación conjunta del funcionamiento del conjunto de la instalación según protocolo
estándar de Canal de Isabel II Gestión S.A. Puesta en servicio de las instalaciones en su conjunto. Ajuste y puesta en
servicio de los equipos de instrumentación. Ajuste y puesta en servicio de los actuadores eléctricos.
Incluido Programación del nuevo Scada, programación del PLC, reprogramación del PLC existente.
Realización de certificación de pruebas de comunicación con centro de recepción de datos.

Ingeniería de control, Programación y puesta en marcha

Programación 70 70,000

Puesta en marcha 100 100,000

Delineación 40 40,000

210,000Total............

SUBCAPÍTULO 11.2 CUADRO DE CONTROL

U10091013N ud

Tarjeta de entradas digitales, con separación galvánica, 32 ED, DC 24V, 0,5 A conector 20 polos.

Tarjeta de 32 entradas digitales

9 9,000

9,000Total............

U10091014N ud

Tarjeta de salidas digitales, con separación galvánica, 32 SD, DC 24V, 0,5 A, conector 20 polos.

Tarjeta de 32 salidas digitales

4 4,000

4,000Total............

U10091015N ud

Tarjeta de entradas analógicas, con separación galvánica u/i/termopar/resistencia/alarma/diagnosis. Resolución
9/12/14 bit. Inserción/extracción durante servicio, 20 polos.

Tarjeta de 16 entradas analógicas

1 1,000

1,000Total............

U10091019N ud

Controlador ControlLogix de 2 MB de memoria de usuario, Memoria I/O de  0,98 MKB, puerto USB, 500 conexiones
de control, display de 4 caracteres alfa-numéricos, 5 ma @ 1.2VDC, 800ma @ 5.1VDC.

Controlador

1 1,000
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1,000Total............

U10091020N ud

Módulo de interface EtherNet 10-100M ( con capacidad para 128 coneciones TCP/IP).

Módulo de interface Ethernet

2 2,000

2,000Total............

U10091021N ud

Tarjeta Profibus Master DPV1, para la comunicación de las señales Profibus, in módulo de comunicacion.

Tarjeta profibus

1 1,000

1,000Total............

U10091022N ud

Fuente de alimentación ControlLogix, AC, Entrada 85-265V AC, Salida 5V at 10 A.

Fuente de alimentación

2 2,000

2,000Total............

U10091023N ud

Bastidor / chasis de 17 slots.

Bastidor / chasis de 17 slots

2 2,000

2,000Total............

U10108211N ud

Cubiera para Ranuera vacía, una cubierta por empaque

Cubierta para Ranura vacia

8 8,000

8,000Total............

U11119223N ud

No administrado, 0, para carril DIN, Ethernet, 0....60 ºC (32....140 ºF)

Swich

2 2,000
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2,000Total............

U10091060N ud

Módulo aislado de interface con fusible 1492-IFM40F.

Módulo aislado de interface con fusible

18 18,000

18,000Total............

U10091061N ud

Cable digital, 2.5 m(8.2 ft), 1492-CABLE(1)Z Pre-WIRED DISC. Ref. 1492-CABLE025Z.

Cable digital, 2.5 m(8.2 ft), 1492-CABLE(1)Z Pre-WIRED DISC

18 18,000

5 5,000

23,000Total............

U10091062N ud

40-Pin Relay (700-TBR) Digital IFM, 24V DC, 32 Relays. Ref. 1492-XIMTR4024-32R.

40-Pin Relay (700-TBR) Digital IFM, 24V DC, 32 Relays

5 5,000

5,000Total............

U10091063N ud

Fusible 1492-AIM16-F-3.

Fusible

7 7,000

7,000Total............

U10091064N ud

Cable analógico, 2.5 m(8.2 ft), 1492-ACABLE(1)UB P-WIRED ANLG. Ref. 1492-ACABLE025UB.

Cable analógico, 2.5 m(8.2 ft), 1492-ACABLE(1)UB P-WIRED ANLG

7 7,000

7,000Total............

U10091024N ud

Conector de 36 pin ControlLogix de 36 pin en carcasa estándar, para tarjetas de señales.

Conector  de 36 pin

30 30,000
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30,000Total............

U10020092N ud

Fabricación, suministro e instalación de armario para cuadro de control o PLC. Incluirá en su valoración la puesta en
servicio de armario PLC instalado, la identificación de cableado y regletas de conexión y la elaboración de toda la
documentación técnica correspondiente. Totalmente montado, instalado y funcionando.

Armario para cuadro de control

1 1,000

1,000Total............

U08600041N ud

Software de base para sistema de control y gestión compuesto por software de base de datos, software de gestor
de comunicaciones, aplicaciones ofimáticas, totalmente instalado, incluyendo configuración y puesta en marcha de
todo el sistema.

Software para sistema de control y gestión

Centro de control 1 1,000

1,000Total............

SUBCAPÍTULO 11.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

APARTADO 11.3.1 SEÑALES DESDE CCM A PLC

U10090022N m

Suministro e instalación de cable 6x1 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, apantallado, libre de halógenos, instalado bajo tubo.

Cable 6x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

Señales desde CCM a PLC 1 10,000 10,000

10,000Total............

U10090024N m

Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado
bajo tubo.

Cable 2x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

Señales desde CCM a PLC 1 10,000 10,000

10,000Total............
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APARTADO 11.3.2 BOMBAS

U10090024N m

Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado
bajo tubo.

Cable 2x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

6 20,000 120,000

120,000Total............

U10090026N m

Suministro e instalación de cable 3x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado
bajo tubo.

Cable 3x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

6 20,000 120,000

120,000Total............

APARTADO 11.3.3 COMPUERTAS

U10090024N m

Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado
bajo tubo.

Cable 2x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

24 40,000 960,000

960,000Total............

APARTADO 11.3.4 SOPLANTES

U10090024N m

Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado
bajo tubo.

Cable 2x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

2 40,000 80,000

80,000Total............
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APARTADO 11.3.5 CAUDALÍMETROS, MEDIDORES PH Y MEDIDORES NIVEL

U10090024N m

Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado
bajo tubo.

Cable 2x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

Control señal 14 40,000 560,000

560,000Total............

U10090026N m

Suministro e instalación de cable 3x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado
bajo tubo.

Cable 3x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

Línea eléctrica 14 40,000 560,000

560,000Total............

APARTADO 11.3.6 CANALIZACIONES

U10090016N m

Suministro e instalación de bandeja de PVC, de 150x60 mm, perforada instalada en posición horizontal y vertical
con p/p de elementos de sujeción y elementos deconexión, incluida tapa.

Canalización en bandeja de PVC 150x60 mm.

2 40,000 80,000

80,000Total............

U10090018N m

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC negro, de 25 mm, grapado en hormigón incluidas curvas necesarias.

Tubo de 25 mm

1 170,000 170,000

170,000Total............

U10090019N ud

Cajas de empalme y derivación canalizaciones eléctricas.
Suministro e instalación de caja de derivación de PVC, mecanizada para entrada de tubos, de dimensiones 300x200
mm.

Cajas de empalme y derivación canalizaciones eléctricas

54 54,000

54,000Total............
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SUBCAPÍTULO 11.4 EQUIPAMIENTO

U10090023N ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo SAI según ET 3224, Ue 220 V AC Us 220 V AC, 1,5
KVA/1350W, factor de potencia salida 0,9, estabilización permanente, pantalla gráfica orientable, control de cargas
seleccionables y priorizables, interfaces de comunicación serie RS-232 y USB, software de monitorización. Incluida
tarjeta AS400 para comunicación de alarmas mediante optoacopladores.

SAI

1 1,000

1,000Total............
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS

U12000040 m3

Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, a distancias mayores de 30 km y por cualquier medio, de
los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

Carga, tte. y descarga a vertedero. > 30 km prod. res. exc.

1 147,650 147,650

147,650Total............

U12000080 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón" (15 01 01), incluida la segregación in situ y alquiler
de contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Embalajes papel y cartón" (15.01.01)

1 0,639 0,639

0,639Total............

U12000090 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de
papel y cartón" (15 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y dep. RCD`S tipo II, "Emb. papel/cartón" (15.01.01)

1 0,639 0,639

0,639Total............

U12000160 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de
contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Hormigones y morteros" (17 01.01)

1 221,106 221,106

221,106Total............

U12000170 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II,
"hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)

1 221,106 221,106

221,106Total............

U12000180 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02), incluida la segregación in situ y alquiler de
contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Obras de fábrica" (17 01 02)

1 0,006 0,006
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0,006Total............

U12000190 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "obras
de fábrica" (17 01 02), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Ob. de fábr." (17 01..02)

1 0,006 0,006

0,006Total............

U12000200 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Maderas" (17 02 01)

1 1,192 1,192

1,192Total............

U12000210 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"maderas" (17 02 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, Maderas" (17 02 01)

1 1,192 1,192

1,192Total............

U12000220 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Plásticos" (17 02 03)

1 0,006 0,006

0,006Total............

U12000230 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"plásticos" (17 02 03), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Plásticos" (17 02 03)

1 0,006 0,006

0,006Total............

U12000280 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Metales" (17 04 05)
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1 0,104 0,104

0,104Total............

U12000290 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"metales" (17 04 05), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Metales" (17 04 05)

1 0,104 0,104

0,104Total............

U12000300 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "granulados" (17 05 04), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Granulados" (17 05 04).

1 0,045 0,045

0,045Total............

U12000310 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"granulados" (17 05 04), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Granulados" (17 05 04).

1 0,045 0,045

0,045Total............

U12000320 m3

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación in situ así como los medios auxiliares
necesarios.

Gestión interna de varios tipos de Residuos peligrosos

1 0,020 0,020

0,020Total............

U12000330 m3

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así como los medios
auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos

1 0,020 0,020

0,020Total............
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U12000340 ud

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye una zona
despejada para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta
última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del
almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como
cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm,
para colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm
de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para
desembocar a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a
una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para
proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc,
así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria
para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la
estructura prefabricada a la solera de hormigón.

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

1 1,000

1,000Total............

U12000350 m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil.

Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

1 147,650 147,650

147,650Total............
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 13.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

U11011010 ud

Casco de seguridad, homologado.

Casco seguridad homologado

Trabajadores, 1 ud por año 10 1,000 10,000

Visitas a obra, etc 2 1,000 2,000

12,000Total............

U11015010 ud

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

Orejeras antirruido

Trabajadores, 1 ud por año 10 1,000 10,000

Visitas a obra, etc 2 1,000 2,000

12,000Total............

U11015020 ud

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso optativo,
adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

Orejeras adaptables casco

Trabajadores, 1 ud por año 2 1,000 2,000

2,000Total............

U11013030 ud

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
polvo, homologada.

Mascarilla polvo 2 válvulas

Trabajadores, 1 ud por año 10 1,000 10,000

Visitas a obra, etc 2 1,000 2,000

12,000Total............

U11013010 ud

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.

Mascarilla sold.2 válvulas

1 1,000 1,000

1,000Total............
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U11013050 ud

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.

Mascarilla pintura 2 válvulas

1 1,000 1,000

1,000Total............

U11013060 ud

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.

Mascarilla pintura 1 válvula

1 1,000 1,000

1,000Total............

U11013031N ud

Filtro mascarilla antipolvo, homologada.

Filtro mascarilla antipolvo

Trabajadores, 1 ud por año 10 1,000 4,000 40,000

Visitas a obra, etc 3 1,000 3,000

43,000Total............

U11011091N ud

Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo, homologadas.

Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11011030 ud

Mono de trabajo, homologado.

Mono de trabajo

Trabajadores, 1 ud por año 10 1,000 10,000

10,000Total............

U11011040 ud

Impermeable, homologado.

Impermeable

Trabajadores, 1 ud por año 10 1,000 10,000

Visitas a obra, etc 2 1,000 2,000
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12,000Total............

U11011080 ud

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

Chaleco reflectante

Trabajadores, 1 ud por año 10 1,000 10,000

10,000Total............

U11018010 ud

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.

Par de botas goma

Trabajadores, 1 ud por año 10 1,000 10,000

Visitas a obra, etc 2 1,000 2,000

12,000Total............

U11018080 ud

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla de texón,
suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.

Par de botas piel

5 1,000 5,000

5,000Total............

U11018030 ud

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para
protecciones contra golpes, homologadas.

Par de botas goma reforzadas

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11018091N ud

Par de botas de seguridad antideslizantes, homologadas.

Par de botas de seguridad antideslizantes

2 2,000

2,000Total............
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U11018050 ud

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

Par de botas dieléctricas B.T

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11016040 ud

Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida, doble anillaje de acero estampado con resistencia a la
tracción superior a 115 kg/mm2, y cuerda de amarre de 1,00 m. de longitud, homologado.

Cinturón de seguridad sujeción poliamida doble anillaje de acero

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11016010 ud

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con resistencia
a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y
mosquetón de acero estampado, homologado.

Cinturón de seguridad de caída con arnés

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11016060 ud

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.

Cinturón antivibratorio

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11016061N ud

Cinturón portaherramientas, homologado.

Cinturón portaherramientas

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11011020 ud

Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

Equipo linterna autónomo

1 1,000 1,000
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1,000Total............

U11014041N ud

Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas.

Gafas de seguridad para oxicorte

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11014040 ud

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores de vidrio
neutro inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

Gafas acetato visor vidrio

Trabajadores, 1 ud por año 10 1,000 10,000

Visitas a obra, etc 2 1,000 2,000

12,000Total............

U11014080 ud

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente según norma
MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.

Gafas cazoleta cerradas

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11011070 ud

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa,
homologado.

Mandil soldadura

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11011075N ud

Chaqueta para soldador, homologada.

Chaqueta para soldador

2 2,000

2,000Total............
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U11017100 ud

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

Par manguitos soldadura

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11012020 ud

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto
candente, antiinflamable, homologada.

Pantalla sold.electr.cabeza

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11012010 ud

Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

Pantalla sold.electr.de mano

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11012030 ud

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Pantalla sold.electr.casco

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11012040 ud

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.

Pantalla sold.oxiacet.cabeza

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11012050 ud

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.

Pantalla sold.oxiacet.casco

2 1,000 2,000
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2,000Total............

U11012060 ud

Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

Pantalla de seguridad

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11018150 ud

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo del calzado,
homologadas.

Par polainas soldadura

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11020011N ud

Válvula antirretroceso para soldadura, homologada.

Válvula antirretroceso para soldadura.

1 1,000 1,000

1,000Total............

U11011130 ud

Par de guantes de neopreno, homologados.

Par guantes de neopreno

10 1,000 10,000

10,000Total............

U11017010 ud

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo
en dedos pulgares, homologados.

Par guantes nitrilo/vinilo

10 1,000 10,000

10,000Total............

U11017020 ud

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc., homologados.

Par guantes goma fina
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Trabajadores, 4 ud por año 10 1,000 4,000 40,000

Visitas a obra, etc 2 1,000 2,000

42,000Total............

U11017080 ud

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.

Par guantes dieléctricos B.T.

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11017060 ud

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, homologados.

Par guantes serraje manga 18

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11017070 ud

Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con muletón afelpado, homologados.

Par guantes serraje forrados

10 1,000 10,000

10,000Total............

U11017040 ud

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión,
fabricados en látex, homologados.

Par guantes látex

10 1,000 10,000

10,000Total............

U11020021N ud

Faja de protección dorsolumbar, homologada.

Faja de protección dorsolumbar

1 1,000 1,000

1,000Total............
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U11020031N ud

Cinta reflectante para casco, homologada.

Cinta reflectante para casco

10 1,000 10,000

10,000Total............

U11011071N ud

Brazalete reflectante, homologado.

Brazalete reflectante

10 1,000 10,000

10,000Total............

U11011081N ud

Brazalete doble ancho reflectante, homologado.

Brazalete doble ancho reflectante

10 1,000 10,000

10,000Total............

U11011041N ud

Parka/Anorak para el frío, homologado.

Parka/Anorak para el frío

1 ud por trabajador 10 10,000

Visitas a obra, etc 2 2,000

12,000Total............
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SUBCAPÍTULO 13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

U11021030 ud

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70 m con trípode de acero galvanizado, valorada según
el número óptimo de utilizaciones.

Señal peligro 0,70 m.

2 2,000

2,000Total............

U11021031N ud

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70 m sin soporte, valorada según el número óptimo de
utilizaciones.

Señal peligro 0,70 m., sin soporte

3 3,000

3,000Total............

U11021041N ud

Suministro y colocación de señal de STOP reflectante de 0,60 m de apotema, con trípode de acero galvanizado,
valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señal STOP A=0,60 m.

2 2,000

2,000Total............

U11021111N ud

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación, advertencia o situación con soporte
metálico de 50 mm de diámetro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

Señal obligación, advertencia o situación con soporte

2 2,000

2,000Total............

U11021101N ud

Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95 x 1,95 m, sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.

Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95 x 1,95 m

1 1,000

1,000Total............

U11021121N ud

Señal acústica de emergencia.

Señal acústica de emergencia.
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1 1,000

1,000Total............

U11035080 h

Mano de obra de señalista (Peón).

Señalista

0,5 9,000 22,000 99,000

99,000Total............

U11035060 h

Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial 2ª y Peón).

Brigada seguridad

0,5 9,000 22,000 99,000

99,000Total............

U11021241N m

Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.

Cordón de balizamiento reflectante

1 20,000 20,000

20,000Total............

U11021251N ud

Baliza luminosa intermitente, incluso soporte y pila.

Baliza luminosa intermitente

2 2,000

2,000Total............

U11022010 m

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos
normalizados de 2,50x1,10 m, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la
normativa vigente.

Valla metálica

1 50,000 50,000

50,000Total............
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U11026050 ud

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según normativa vigente. Equipo con certificación AENOR.

Extintor CO2 5 kg.

2 2,000

2,000Total............

U11021211N ud

Lámparas de 100 W y 24 V.

Lámparas de 100 W y 24 V.

2 2,000

2,000Total............

U11021221N ud

Portalámparas portátil de seguridad.

Portalámparas portátil de seguridad

1 1,000

1,000Total............

U11024170 ud

Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones anclados al terreno,
incluida la colocación y el desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Tope retroceso camiones

2 2,000

2,000Total............

U11024111N m

Barandilla soporte puntales, incluidos el montaje y desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material,
según normativa vigente.

Barandilla soporte puntales

2 10,000 20,000

20,000Total............

U11024160 m

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos
complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Cable seguridad cinturones

1 10,000 10,000
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10,000Total............

U11024141N m

Barandilla de protección compuesta de tablón y soportes, en perímetro de excavación en zanja, incluso colocación y
desmontaje según normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Barandilla de protección, en perímetro de excavación en zanja

2 5,000 10,000

10,000Total............

U11021200 ud

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

Cono balizamiento 50 cm.

9 9,000

9,000Total............

U11021291N ud

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos.

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo

15 15,000

15,000Total............

U11019132N ud

Comprobador de tensión.

Comprobador de tensión.

1 1,000

1,000Total............
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SUBCAPÍTULO 13.3 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

U11027050 ud

Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia de
1.000 W.

Transformador 220/24v 1.000w

1 1,000

1,000Total............

U11027010 ud

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de
electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

Instalación toma de tierra

1 1,000

1,000Total............

U11027030 ud

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

Diferencial 30 mA

1 1,000

1,000Total............

U11027020 ud

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

Diferencial 300 mA

1 1,000

1,000Total............

PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL. 75



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 13.4 INSTALACIONES DE HIGIENE

U11031010 m

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el cuadro general, según normativa Compañía
suministradora, incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior
obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida eléctrica

1 5,000 5,000

5,000Total............

U11031020 m

Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red general municipal de agua potable, según normativa
vigente de Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y
transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida abastecimiento

1 5,000 5,000

5,000Total............

U11031030 m

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), según
normativa vigente de Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y
transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida saneamiento

1 5,000 5,000

5,000Total............

U11032010 m2

Instalación provisional de local para aseos comprendiendo electricidad, iluminación, suministro de agua,
saneamiento, aparatos sanitarios con grifería (lavabo mural, plato de ducha y placa turca) y termo eléctrico,
terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones aseos

1 4,090 2,300 9,407

9,407Total............

U11032020 m2

Instalación provisional de local para vestuarios comprendiendo electricidad e iluminación, terminado, incluso p.p.
de desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones vestuarios

1 2,300 6,000 13,800
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13,800Total............

U11032030 m2

Instalación provisional de local para comedor comprendiendo electricidad, iluminación, suministro de agua,
saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones comedor

1 2,300 6,000 13,800

13,800Total............

U11033020 m2

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de
protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25
armado con acero B 500 S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según normativa vigente, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Caseta módulos 6-12 m

Vestuarios 1 2,300 6,000 13,800

Comedores 1 2,300 6,000 13,800

Aseos 1 4,090 2,300 9,407

37,007Total............

U11034010 m2

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático,
espejos, portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional aseos

1 4,090 2,300 9,407

9,407Total............

U11034020 m2

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional vestuario

1 2,300 6,000 13,800

13,800Total............
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U11034030 m2

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional comedor

1 2,300 6,000 13,800

13,800Total............

U08070090 ud

Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

Radiador eléctrico 1.000 W mural

3 3,000

3,000Total............

U11035070 h

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón).

Mantenimiento locales

1 9,000 22,000 198,000

198,000Total............

SUBCAPÍTULO 13.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

U11035020 ud

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Material sanitario

1 1,000

1,000Total............

U11035002N ud

Reposición material sanitario.

Reposición material sanitario

1 2,000 2,000

2,000Total............

U11032040 m2

Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios comprendiendo electricidad, iluminación, suministro
de agua, saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones sala primeros auxilios

5,000 6,000 30,000
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30,000Total............

U11034040 m2

Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y
transportable, botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y
papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional primeros auxilios o sala curas

5,000 6,000 30,000

30,000Total............

U11035001N ud

Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos (como trabajos en espacios confinados, etc).

Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos (como
trabajos en espacios confinados, etc).

2 2,000

2,000Total............

U11035003N ud

Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

Camilla portátil para evacuaciones

1 1,000

1,000Total............
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SUBCAPÍTULO 13.6 SERVICIO DE PREVENCIÓN

U11035005N h

Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos específicos (como trabajos en espacios confinados).

Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos específicos
(como trabajos en espacios confinados).

Formación 4 8,000 32,000

32,000Total............

U11035050 ud

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución, según
normativa vigente).

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

9 9,000

9,000Total............
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 





Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0001 U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

CERO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0,47

0002 U01010360 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

CUARENTA Y OCHO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

48,12

0003 U01013011 m3 Retirada de arena de filtros.

NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

9,79

0004 U01022020 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

ONCE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

11,44

0005 U01030011 m3 Limpieza y descontaminación de arena de filtros.

VEINTITRES EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

23,32

0006 U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

17,33

0007 U01030060 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo
30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M.,
medido sobre perfil.

DIEZ EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

10,67

0008 U01030070 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo
30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del
95% P.M., medido sobre perfil.

CINCO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5,73
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0009 U06VAV029 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

565,16

0010 U07010350 m3 Recrecido con mortero de cemento CEM-I/32,5 y arena de río,
en formación de pendientes.

OCHENTA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

80,09

0011 U07018242 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camión en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, losas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

134,31

0012 U07018542 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión
en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE
vigente.

CIENTO TREINTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

137,98

0013 U07020110 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura
(losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje,
desencofrado y limpieza.

TREINTA Y DOS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

32,13

0014 U07020150 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera
cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2
posturas máximas, sin pasadores, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

TREINTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

32,75
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0015 U07030010 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico
incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje,
dos manos de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

2,24

0016 U07030050 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según
peso teórico.

UN EUROS con TRES CÉNTIMOS 1,03

0017 U07040110 m Tratamiento de juntas en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero,
colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi,
Elastómero tixotrópico, Laminado para Agua potable y
Recubrimiento de Acabado apto para Agua potable, cumpliendo
toda la Legislación Sanitaria.

CINCUENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

50,01

0018 U07040155 ud Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de
superficie rugosa entre hormigones, con picado y chorreado de
hormigón hasta descubrir armaduras, taladro de 30 cm de
longitud, barra corrugada y resina epoxi.

CATORCE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

14,70

0019 U07040156 ud Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de
superficie rugosa entre hormigones, con picado y chorreado de
hormigón hasta descubrir armaduras, taladro de 20 cm de
longitud, barra corrugada y resina epoxi.

ONCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

11,61

0020 U07050010 m Ejecución de media caña, comprendiendo: Preparación de
superficies por medios mecánicos, adhesivo Epoxi, Elastómero
tixotrópico, Laminado para Agua potable y Recubrimiento de
Acabado apto para Agua potable, cumpliendo toda la
Legislación Sanitaria.

CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

41,72
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0021 U08010030 m2 Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada,
superantideslizante y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000
mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de
30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30
mm, incluido malla de protección por debajo de la pletina
separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de
8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3
mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y
soldaduras, totalmente terminada y colocada.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

55,79

0022 U08010121 m Escalera metálica de 1,00 m. de ancho total, formada por dos
zancas de IPN 160, peldaños de chapa estriada de 5 mm. de
espesor con bocel de 5 cm. y barandilla metálica, incluso
chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante,
totalmente instalada.

CIENTO DOCE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

112,36

0023 U08020680 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil
comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre
correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de
chapa prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio,
instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad,
según normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.

CUARENTA Y UN EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

41,19

0024 U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicación según
normativa vigente.

DIECISEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

16,25

0025 U08030050 m2 Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso
Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su
aplicación.

SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

7,40

0026 U08030150 m2 Picado y chorreado de arena.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

9,94
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0027 U08030380 m2 Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y
verticales, incluso preparación de base y medios auxiliares para
su aplicación.

DOS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2,87

0028 U08040030 m2 Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones,
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frío de 2 mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados
entre sí; p/p junquillos atornillados, patillas para recibido,
herrajes de colgar y seguridad, carriles, cerradura y manivela a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/
recibido de albañilería, pintura antioxidante y colocación
precerco.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

192,13

0029 U08070090 ud Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

SESENTA Y CINCO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

65,07

0030 U08600041N ud Software de base para sistema de control y gestión compuesto
por software de base de datos, software de gestor de
comunicaciones, aplicaciones ofimáticas, totalmente instalado,
incluyendo configuración y puesta en marcha de todo el sistema.

TRECE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

13.344,13

0031 U09BZ060N ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno
reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas
interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición
incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS
con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

215,47

0032 U10020092N ud Fabricación, suministro e instalación de armario para cuadro de
control o PLC. Incluirá en su valoración la puesta en servicio de
armario PLC instalado, la identificación de cableado y regletas
de conexión y la elaboración de toda la documentación técnica
correspondiente. Totalmente montado, instalado y funcionando.

SEIS MIL SETECIENTOS EUROS 6.700,00
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0033 U10020340N ud Suministro en instalación de Descargador de sobretensiones
tipo I+II tipo modular, con contacto de libre tensión para
comunicación con PLC. De óxidos metálicos tipo ZQ, para 40
KA de poder de descarga y 1,2 KV de tensión nominal, según
memoria y pliegos, totalmente montado.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

1.243,25

0034 U10030281NN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

5,12

0035 U10030281NNN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

5,12

0036 U10030289NN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RC4Z1-K
0,6/1 KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

DIECISIETE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

17,90

0037 U10030301NN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

7,60

0038 U10030301NNN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

CINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5,83

0039 U10030370N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 3,5x50/25 mm2. Instalado enterrado bajo tubo o
conductos.

VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,53

0040 U10030371N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 3,5x50/25 mm2. Instalado enterrado bajo tubo o
conductos.

VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,53
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0041 U10040030 m Canalización subterránea en aceras, para cables de baja
tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x0,60 m y dos
tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y
relleno de zanja, cables de acero pasa-guía, cinta de
señalización de canalización eléctrica y corchetes.

CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

40,47

0042 U10040080NN ud Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de baja
tensión de 1,00x1,00x1,00 m con tapa de hormigón totalmente
instalada.

DOSCIENTOS DOS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

202,96

0043 U10040110 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 20, grapado
sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas,
tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable.

SEIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

6,69

0044 U10040120 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 25, grapado
sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas,
tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable.

SIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

7,67

0045 U10040140 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 40, grapado
sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas,
tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable.

TRECE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

13,74

0046 U10040350 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
300x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería.

SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

74,52
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0047 U10050041N ud Luminaria estanca flurescente T5 2x54W según E.T. 3621, de
chasis en poliéster, reforzado con fibra de vidrio; difusor de
metacrilato, provisto de cierres articulados imperdibles con junta
de neopreno, especialmente perfilada e incorporada ofreciendo
una perfecta estanqueidad; reflector metálico; equipo de
arranque incorporado; Intalación adosada; IP 65; Clase 1;
Fluorescencia tipo T5, Arrancador. clase A2 (bajas pérdidas);
con equipo y lámpara totalmente montada, incluso
prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables.
Incluso Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A
realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V hasta caja de
derivación, Incluyendo ésta. Instalado y funcionando.

DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

289,20

0048 U10050111N ud Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de
emergencia según E.T. 3616, IP-44, de 300 lúmenes, lámpara
led. con equipo y lámpara totalmente montada, incluso
prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables.
Incluso Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A
realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V hasta caja de
derivación, Incluyendo ésta. Instalado y funcionando.

NOVENTA Y UN EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

91,20

0049 U10051291N ud Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario, para
lámpara led 100 W, en fundición inyectada de aluminio a alta
presión, cierre de vidrio templado, clip de cierre en aluminio
fundido, pintura políester en polvo con tratamiento previo
anticorrosión, IP65 / IK 08, Clase I, protección contra
sobretensiones transitorias, incluido equipo y lámpara. Incluso
columna  troncocónica de sección circular, construida en chapa
de acero al carbono, con placa de base, cerco de refuerzo, 4
cartelas, y puerta abisagrada  provista de cerradura. Todas las
soldaduras serán de características mecánicas superiores a las
del material base. Totalmente instalada y funcionando.

CUATROCIENTOS CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

404,97

0050 U10060230 ud Suministro y montaje de interruptor de empotrar unipolar de 10
A con caja y placa embellecedora.

DIECIOCHO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18,67
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0051 U10060601N ud Suministro y colocación de cuadro de bases segun la ET 3325.
Formado por un armario conteniendo:  Interruptores automáticos
magnetotermicos y diferenciales, una base 16 A 2P+T y una
base trifásica de 32A 3PNT. Totalmente montado, instalado y
funcionando.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y DOS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.492,38

0052 U10060613NN ud Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de
Alumbrado CAF 2. cumplirá con la ET 3324 y estará formado
por un armario metálico grado de protección IP54 conteniendo
la aparamenta indicada en el esquema unifilar; Interruptores
automáticos magnetotermicos y diferenciales,  Incluido un
espacio de reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y
funcionando.

MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.187,49

0053 U10069350N ud Módulo metálico para corrección automática del factor de
potencia, según ET 3321. Compuesta de: condensadores
sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y
fusibles, regulador electrónico 1:2:2, contactores e interruptor
general. Tensión nominal 440 V. Potencia nominal 36,6 KVAr.

MIL DOSCIENTOS DIECISEIS
EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.216,68

0054 U10084101N ud Suministro e instalacion de botonera a pie de máquina según
ET 3411, compuesta por:
- Seta de emergencia
- Selector botonera (posiciones Local o Remoto)
- Pulsador parada
- Pulsador marcha
Todo ello instalado y funcionando.

DOSCIENTOS TRECE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

213,66

0055 U10085401NN ud Suministro e instalación de seta de emergencia según normas
EN 60947-5-5, EN ISO 13850, tipo de desenclavamiento Rev,
accionador pulsador, color pulsador rojo, Corriente máx.con
DC13 I (6 ciclos/min.): 2.0 A, grado de protección IP65. Para
montaje en todos los cuadros que alimenten a máquinas en la
que exista o pueda existir peligro mecánico. Totalmente
instalado y funcionando.

CIENTO DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

117,93
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0056 U10086011NN ud Suministro y colocación de cuadro de control de motores de la
estacion depuradora, según E.T. - 3311. Ejecución mediante
cubículos extraibles, formado por un armario de estructura
metálica, juego de barras principal estañadas, y unidades
funcionales completas que se describen seguidamente. Índice
de protección 54, índice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de
aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de
cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior.
Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las
siguientes características:
Interruptor de cabecera 125 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 50 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CINCO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

63.705,61

0057 U10087001N ud Suministro y colocación de Cuadro de Variadores de
Frecuencia. cumplirá con la ET 3323 y estará formado por un
armario metálico grado de protección IP54; . Incluido un espacio
de reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y
funcionando.

MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

1.928,31

0058 U10090016N m Suministro e instalación de bandeja de PVC, de 150x60 mm,
perforada instalada en posición horizontal y vertical con p/p de
elementos de sujeción y elementos deconexión, incluida tapa.

VEINTIDOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

22,13

0059 U10090018N m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC negro, de 25
mm, grapado en hormigón incluidas curvas necesarias.

TRES EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

3,51
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0060 U10090019N ud Cajas de empalme y derivación canalizaciones eléctricas.
Suministro e instalación de caja de derivación de PVC,
mecanizada para entrada de tubos, de dimensiones 300x200
mm.

NUEVE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9,78

0061 U10090022N m Suministro e instalación de cable 6x1 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV,
apantallado, libre de halógenos, instalado bajo tubo.

DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2,75

0062 U10090023N ud Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo SAI
según ET 3224, Ue 220 V AC Us 220 V AC, 1,5 KVA/1350W,
factor de potencia salida 0,9, estabilización permanente,
pantalla gráfica orientable, control de cargas seleccionables y
priorizables, interfaces de comunicación serie RS-232 y USB,
software de monitorización. Incluida tarjeta AS400 para
comunicación de alarmas mediante optoacopladores.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS

1.545,00

0063 U10090024N m Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo
RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado bajo tubo.

UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 1,11

0064 U10090026N m Suministro e instalación de cable 3x1 mm2 apantallado, tipo
RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado bajo tubo.

UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

1,61

0065 U10090104N h Ingeniería de control, programación y puesta en marcha.
Hora ordinaria Técnico programación conjunta del
funcionamiento del conjunto de la instalación según protocolo
estándar de Canal de Isabel II Gestión S.A. Puesta en servicio
de las instalaciones en su conjunto. Ajuste y puesta en servicio
de los equipos de instrumentación. Ajuste y puesta en servicio
de los actuadores eléctricos.
Incluido Programación del nuevo Scada, programación del PLC,
reprogramación del PLC existente.
Realización de certificación de pruebas de comunicación con
centro de recepción de datos.

VEINTICINCO EUROS 25,00

0066 U10091013N ud Tarjeta de entradas digitales, con separación galvánica, 32 ED,
DC 24V, 0,5 A conector 20 polos.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

272,60
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0067 U10091014N ud Tarjeta de salidas digitales, con separación galvánica, 32 SD,
DC 24V, 0,5 A, conector 20 polos.

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

392,92

0068 U10091015N ud Tarjeta de entradas analógicas, con separación galvánica
u/i/termopar/resistencia/alarma/diagnosis. Resolución 9/12/14
bit. Inserción/extracción durante servicio, 20 polos.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS

893,00

0069 U10091019N ud Controlador ControlLogix de 2 MB de memoria de usuario,
Memoria I/O de  0,98 MKB, puerto USB, 500 conexiones de
control, display de 4 caracteres alfa-numéricos, 5 ma @
1.2VDC, 800ma @ 5.1VDC.

TRES MIL CIENTO TREINTA Y
NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

3.139,60

0070 U10091020N ud Módulo de interface EtherNet 10-100M ( con capacidad para
128 coneciones TCP/IP).

MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

1.607,40

0071 U10091021N ud Tarjeta Profibus Master DPV1, para la comunicación de las
señales Profibus, in módulo de comunicacion.

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS

1.631,00

0072 U10091022N ud Fuente de alimentación ControlLogix, AC, Entrada 85-265V AC,
Salida 5V at 10 A.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

533,92

0073 U10091023N ud Bastidor / chasis de 17 slots.

QUINIENTOS DIEZ EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

510,42

0074 U10091024N ud Conector de 36 pin ControlLogix de 36 pin en carcasa estándar,
para tarjetas de señales.

CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

48,88
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0075 U10091060N ud Módulo aislado de interface con fusible 1492-IFM40F.

CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

42,65

0076 U10091061N ud Cable digital, 2.5 m(8.2 ft), 1492-CABLE(1)Z Pre-WIRED DISC.
Ref. 1492-CABLE025Z.

CIENTO DIEZ EUROS 110,00

0077 U10091062N ud 40-Pin Relay (700-TBR) Digital IFM, 24V DC, 32 Relays. Ref.
1492-XIMTR4024-32R.

NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS

985,00

0078 U10091063N ud Fusible 1492-AIM16-F-3.

CIENTO OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

108,50

0079 U10091064N ud Cable analógico, 2.5 m(8.2 ft), 1492-ACABLE(1)UB P-WIRED
ANLG. Ref. 1492-ACABLE025UB.

OCHOCIENTOS DOCE EUROS 812,00

0080 U10108211N ud Cubiera para Ranuera vacía, una cubierta por empaque

DIECISEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16,54

0081 U11011010 ud Casco de seguridad, homologado.

CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

5,36

0082 U11011020 ud Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

37,20

0083 U11011030 ud Mono de trabajo, homologado.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

22,78

0084 U11011040 ud Impermeable, homologado.

ONCE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

11,91
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0085 U11011041N ud Parka/Anorak para el frío, homologado.

CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

41,50

0086 U11011070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con
sujeción a cuello y cintura a través de correa, homologado.

DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17,94

0087 U11011071N ud Brazalete reflectante, homologado.

DOS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2,97

0088 U11011075N ud Chaqueta para soldador, homologada.

CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

42,51

0089 U11011080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto
de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones, homologado.

CATORCE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

14,88

0090 U11011081N ud Brazalete doble ancho reflectante, homologado.

CINCO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

5,62

0091 U11011091N ud Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo, homologadas.

CUARENTA Y UN EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

41,30

0092 U11011130 ud Par de guantes de neopreno, homologados.

DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2,49

0093 U11012010 ud Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
homologada.

OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

8,69

0094 U11012020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

VEINTICINCO EUROS con 25,81
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VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

25,81

0095 U11012030 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración por
objeto candente, antiinflamable, homologada.

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

22,90

0096 U11012040 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca,
homologada.

NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 9,01

0097 U11012050 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso
de casco, homologada.

TRECE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13,75

0098 U11012060 ud Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de
partículas, homologada.

DIEZ EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10,74

0099 U11013010 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para humos de
soldadura, homologada.

DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17,97

0100 U11013030 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo,
homologada.

DIECISEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

16,07

0101 U11013031N ud Filtro mascarilla antipolvo, homologada.

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 1,10

0102 U11013050 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.

VEINTISIETE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27,78
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0103 U11013060 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.

VEINTISIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

27,08

0104 U11014040 ud Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores
laterales de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro
inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgo de
impacto en los ojos, homologadas.

DIECINUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

19,36

0105 U11014041N ud Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas.

SEIS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

6,15

0106 U11014080 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable
con vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para
trabajos de soldadura, homologadas.

SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

7,25

0107 U11015010 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.

TRECE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

13,14

0108 U11015020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al
casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

DIECISEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

16,05

0109 U11016010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de
poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la
tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de
acero estampado, homologado.

SESENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

65,69

0110 U11016040 ud Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida,
doble anillaje de acero estampado con resistencia a la tracción
superior a 115 kg/mm2, y cuerda de amarre de 1,00 m. de
longitud, homologado.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con 57,94

16PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL.



Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

57,94

0111 U11016060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los
riñones, homologado.

VEINTITRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

23,29

0112 U11016061N ud Cinturón portaherramientas, homologado.

DIECISEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

16,25

0113 U11017010 ud Par de guantes de protección para carga y descarga de
materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en
dedos pulgares, homologados.

CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5,35

0114 U11017020 ud Par de guantes de protección de goma fina reforzados para
trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc., homologados.

UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1,99

0115 U11017040 ud Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes
y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en
látex, homologados.

TRES EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

3,26

0116 U11017060 ud Par de guantes de protección en trabajos de soldadura
fabricado en serraje con manga de 18 cm, homologados.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

5,57

0117 U11017070 ud Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje
y forrados con muletón afelpado, homologados.

CUATRO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

4,46

0118 U11017080 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión
fabricados con material dieléctrico, homologados.

DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18,95
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0119 U11017100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel,
homologados.

CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5,98

0120 U11018010 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro,
hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en
goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante,
homologadas.

QUINCE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

15,62

0121 U11018030 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro,
hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en
goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de
acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra
golpes, homologadas.

CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

42,91

0122 U11018050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas
con material dieléctrico, homologadas.

CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,67

0123 U11018080 ud Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas
en piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela
antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites,
homologadas.

TREINTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

32,72

0124 U11018091N ud Par de botas de seguridad antideslizantes, homologadas.

DIECIOCHO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

18,35

0125 U11018150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero
con sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

SIETE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

7,72

0126 U11019132N ud Comprobador de tensión.

CINCUENTA Y UN EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

51,04

0127 U11020011N ud Válvula antirretroceso para soldadura, homologada.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS 162,26
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CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS

162,26

0128 U11020021N ud Faja de protección dorsolumbar, homologada.

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

22,91

0129 U11020031N ud Cinta reflectante para casco, homologada.

CINCO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

5,41

0130 U11021030 ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70
m con trípode de acero galvanizado, valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

DIEZ EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10,34

0131 U11021031N ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70
m sin soporte, valorada según el número óptimo de utilizaciones.

SIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7,35

0132 U11021041N ud Suministro y colocación de señal de STOP reflectante de 0,60
m de apotema, con trípode de acero galvanizado, valorada
según el número óptimo de utilizaciones.

DIEZ EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

10,19

0133 U11021101N ud Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95
x 1,95 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

VEINTISIETE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

27,04

0134 U11021111N ud Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo
obligación, advertencia o situación con soporte metálico de 50
mm de diámetro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

TRECE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13,35

0135 U11021121N ud Señal acústica de emergencia.

NOVENTA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

90,15
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0136 U11021200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de
50 cm, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

QUINCE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

15,65

0137 U11021211N ud Lámparas de 100 W y 24 V.

DOS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

2,51

0138 U11021221N ud Portalámparas portátil de seguridad.

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

10,29

0139 U11021241N m Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes,
colocación y desmontaje.

DOS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2,73

0140 U11021251N ud Baliza luminosa intermitente, incluso soporte y pila.

SETENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

77,12

0141 U11021291N ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos.

CERO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0,18

0142 U11022010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de
peatones formada por elementos autónomos normalizados de
2,50x1,10 m, amortizable en 5 usos, incluso montaje y
desmontaje de los mismos según la normativa vigente.

CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

4,25

0143 U11024111N m Barandilla soporte puntales, incluidos el montaje y desmontaje
de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según
normativa vigente.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

9,81

0144 U11024141N m Barandilla de protección compuesta de tablón y soportes, en
perímetro de excavación en zanja, incluso colocación y
desmontaje según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

NUEVE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9,38
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OCHO CÉNTIMOS

0145 U11024160 m Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales,
incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos
complementarios, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

CUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

4,73

0146 U11024170 ud Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de
tierras formado por tablones anclados al terreno, incluida la
colocación y el desmontaje, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

43,60

0147 U11026050 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según normativa vigente. Equipo con certificación
AENOR.

OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

86,28

0148 U11027010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad,
máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

251,36

0149 U11027020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial
de media sensibilidad de 300 Ma.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

209,58

0150 U11027030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial
de alta sensibilidad de 30 Ma.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

236,16

0151 U11027050 ud Suministro e instalación de transformador de seguridad para
220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000
W.

CIENTO SESENTA EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

160,86
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0152 U11031010 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el
cuadro general, según normativa Compañía suministradora,
incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior
reposición y transporte interior obra de productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

4,76

0153 U11031020 m Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red
general municipal de agua potable, según normativa vigente de
Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes, movimiento de
tierras y posterior reposición y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

NOVENTA Y TRES EUROS con
DOS CÉNTIMOS

93,02

0154 U11031030 m Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal (pozo o imbornal), según normativa
vigente de Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior
obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

132,71

0155 U11032010 m2 Instalación provisional de local para aseos comprendiendo
electricidad, iluminación, suministro de agua, saneamiento,
aparatos sanitarios con grifería (lavabo mural, plato de ducha y
placa turca) y termo eléctrico, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

OCHENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

83,29

0156 U11032020 m2 Instalación provisional de local para vestuarios comprendiendo
electricidad e iluminación, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

CINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5,68

0157 U11032030 m2 Instalación provisional de local para comedor comprendiendo
electricidad, iluminación, suministro de agua, saneamiento,
fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local instalado.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

13,58
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0158 U11032040 m2 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios
comprendiendo electricidad, iluminación, suministro de agua,
saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

54,25

0159 U11033020 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos
en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura
de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del
terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25 armado con
acero B 500 S, placas de asiento, conexión de instalaciones,
transportes, colocación y desmontaje según normativa vigente,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

98,53

0160 U11034010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo
perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos,
portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso
desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

DIEZ EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

10,80

0161 U11034020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso
desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

VEINTITRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23,56

0162 U11034030 m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

8,94
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0163 U11034040 m2 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o
sala de curas comprendiendo camillas fija y transportable,
botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e
instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente
terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

VEINTISEIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

26,93

0164 U11035001N ud Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos
(como trabajos en espacios confinados, etc).

SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

74,32

0165 U11035002N ud Reposición material sanitario.

CIENTO CINCO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

105,18

0166 U11035003N ud Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

SIETE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

7,19

0167 U11035005N h Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos
específicos (como trabajos en espacios confinados).

VEINTITRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

23,24

0168 U11035020 ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

210,36

0169 U11035050 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo (cuando sea necesaria su constitución, según
normativa vigente).

CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

145,63

0170 U11035060 h Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición
de protecciones (Oficial 2ª y Peón).

TREINTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

31,66

0171 U11035070 h Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales
e instalaciones para el personal (Peón).

QUINCE EUROS con TREINTA Y 15,36
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QUINCE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

15,36

0172 U11035080 h Mano de obra de señalista (Peón).

QUINCE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

15,36

0173 U11087002NN ud Suministro e instalación de variador de frecuencia, en bombeo
de lavado, según ET 3422, trifásicos, 2,2 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación
8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

MIL SESENTA Y NUEVE EUROS
con TRES CÉNTIMOS

1.069,03

0174 U11119223N ud No administrado, 0, para carril DIN, Ethernet, 0....60 ºC
(32....140 ºF)

SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

78,84

0175 U12000040 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, a
distancias mayores de 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

6,35

0176 U12000080 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón"
(15 01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de
contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

CERO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0,96

0177 U12000090 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de papel
y cartón" (15 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS 1,08

0178 U12000160 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17
01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor,
así como los medios auxiliares necesarios.

TRES EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3,48

0179 U12000170 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II,
"hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios
auxiliares necesarios.

SIETE EUROS con NOVENTA Y 7,95
25PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL.



Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

SIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7,95

0180 U12000180 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

TRES EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3,48

0181 U12000190 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "obras de
fábrica" (17 01 02), así como los medios auxiliares necesarios.

NUEVE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

9,66

0182 U12000200 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

1,71

0183 U12000210 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas"
(17 02 01), así como los medios auxiliares necesarios.

NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

9,19

0184 U12000220 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

1,71

0185 U12000230 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos"
(17 02 03), así como los medios auxiliares necesarios.

NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

9,19

0186 U12000280 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

TRES EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3,48
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0187 U12000290 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales"
(17 04 05), así como los medios auxiliares necesarios.

SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

7,09

0188 U12000300 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "granulados" (17 05 04),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

DOS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2,53

0189 U12000310 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"granulados" (17 05 04), así como los medios auxiliares
necesarios.

SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

6,24

0190 U12000320 m3 Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida
segregación in situ así como los medios auxiliares necesarios.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

21,84

0191 U12000330 m3 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero
autorizado de residuos peligrosos, así como los medios
auxiliares necesarios.

OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

82,86
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0192 U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
generados en la construcción. Incluye una zona despejada para
el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada
para materiales peligrosos. esta última se constituye por una
estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte
superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte
inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como
cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual
requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para
colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico,
después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de
espesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberá tener una mínima inclinación para
desembocar a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará
con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá
además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho
elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de
identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para
recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas).
inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del
cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico
y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de
hormigón.

MIL CIEN EUROS 1.100,00

0193 U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil.

OCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

8,49

0194 U14000229N ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

181,87

0195 U15040011N ud Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica en baja y
media tensión, incluyendo todo el personal técnico y  el
equipamiento auxiliar que sean necesarios. Durante esta
operación se ajustarán todos los parámetros de la instalación
para que funcione según se ha previsto en el proyecto.

NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

984,74

0196 U15040051N ud Ayudas de albañilería para el montaje de las instalaciones. Las
ayudas consistirán en ejecutar las rozas , pequeñas
demoliciones, abrir huecos para el paso de instalaciones,
recibir: equipos, cables, tuberías, cuadros, ect, , limpieza,
incluyendo la p.p. de medios auxiliares.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

959,30
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CÉNTIMOS

0197 U17BAB011 ud Armario de distribución para 2 bases tripolares verticales (BTV),
formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de
cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 2
zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas
de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2
Instalada, transporte, montaje y conexionado.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

952,43

0198 U17BAI010N ud Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A.,
incluso bases cortacircuitos, fusibles de protección de la línea
repartidora calibrados en 250 A. y transformador. Totalmente
instalado

SETECIENTOS CATORCE EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

714,10

0199 U17CI080 m Derivación individual 5x25 mm2 (línea que enlaza el contador o
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de
mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,
conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1
kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más
conductor de protección y conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo
largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y
conexionado.

TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

36,44

0200 U17CL050 m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada
formada por conductor de Cu 4(1x50) mm2 con aislamiento
0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo
conexionado.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

49,07

0201 U21DEC010 kg Acero inoxidable AISI 316 L, en estructura soporte de lamelas,
soldada suficientemente para rigidizar, totalmente terminada y
colocada en obra, según planos de detalle y/o indicaciones de
la Dirección de Obra.incluso pruebas en obra, una vez instalada.

DIECISEIS EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

16,64
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0202 U21VER010 m Vertedero triangular formado por triangulos de 15x7,5 cm,
cortados en la placa de forma contínua (7 Uds/m), excepto en
extremos, donde se dejan 10 cm de guarda.
Realizado en placa de 300 mm de ancho y 3 mm de espesor.
Material: AISI 316 L. Incluso piezas de anclaje a hormigón.
Totalmente terminado y probado en obra.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

94,39

0203 U22BS025 ud Bomba sumergida. Caudal a bombear= 200,00 M3/h. Hman= 4
mca, fluido: agua limpia, de las siguientes características:
- Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla.
- Potencia en el eje: 4,65 kW. Potencia nominal: 5,40 kW, a
1.430 rpm y 400 V
- Protección: IP 68 y aislamiento clase H
- Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C
- Sistema de refrigeración por glicol y agua en camisa cerrada
- Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe
- Velocidad del impulsor: 1.439 rpm
- Diámetro del impulsor: 5
- Diámetro de tubo de descarga: 100 mm. Paso de sólidos: 75
mm
Resto de características, según EETT correspondiente
Totalmente probada e instalada en obra.

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5.148,63

0204 U22BS028 ud Bomba sumergida. Caudal a bombear= 83,6 M3/h. Hman= 8,7
mca, fluido: fangos, al 0,4%, de las siguientes características:
- Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla.
- Potencia en el eje: 3,60 kW. Potencia nominal: 4,85 kW, a
1.430 rpm y 400 V
- Protección: IP 68 y aislamiento clase H
- Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C
- Sistema de refrigeración por glicol y agua en camisa cerrada
- Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe
- Velocidad del impulsor: 1.439 rpm
- Diámetro del impulsor: 5
- Diámetro de tubo de descarga: 100 mm. Paso de sólidos: 75
mm
Resto de características, según EETT correspondiente
Totalmente probada e instalada en obra.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.848,29

0205 U22CI010 ud Colector individual de impulsión, construido en PEAD. PE 100.
SDR 11. UNE-EN12201-2
Servicio: Impulsión de agua de lavado de filtros, compuesto de:
- 4M tubería PEAD PN 16. DN 150 mm. espesor 3 mm
- 6 Bridas DN 150
- 2 Carretes de desmontaje DN 150
- 1 Cono 100/150
Instalado y probado en obra

SETECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con SETENTA Y OCHO

724,78
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EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0206 U22CI012 ud Colector individual de impulsión, construido en PEAD. PE 100.
SDR 11. UNE-EN12201-2
Servicio: Impulsión de agua de lavado de filtros y fangos,
compuesto de:
- 4M tubería PEAD PN 10. DN 100 mm. espesor 3 mm
- 6 Bridas DN 100
- 2 Carretes de desmontaje DN 100
- 1 Cono 80/100
Instalado y probado en obra.

SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

739,22

0207 U22CI025 ud Colector general de impulsión, construido en PEAD. PE 100.
SDR 11. PN 16. , de las siguientes características:
- Servicio: Bombeo de agua de lavado de filtros.
- Diámetros principales: 150 - 200 mm
Compuesto de:
- 3 m de tubería DN 200. PEAD. PE 100. PN 16 Atm
- 2 T 150/200
- 2 Bridas 150 mm
- 2 Bridas 200 mm
Totalmente instalado y probado en obra

MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.324,67

0208 U22CI027 ud Colector general de impulsión, construido en PEAD. PE 100.
SDR 11. PN 16., de las siguientes características:
- Servicio: Bombeo de agua de lavado a cabecera
- Diámetros principales: 100 - 150 mm
Compuesto de:
- 3 m de tubería DN 150. PEAD. PE 100. PN 16 Atm
- 2 T 100/150
- 2 Bridas 100 mm
- 2 Bridas 150 mm
Totalmente instalado y probado en obra.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.569,75
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0209 U27ADI030 ud Preparación, dosificación y adición de Sulfato de Alumina
hidratado, de las siguientes características:
- Caudal: 280 L/H. Concentración: 4%. Capacidad de la bomba:
330 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 1.340 mm. H=
1.760 mm. Capacidad= 2.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 1,1 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55.
Velocidad de giro: 315 rpm. Helice: 350 mm
- Bomba dosificadora: TM 06165B PP. P= 5 Bar
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. V= 400 VAC. 50 Hz. IP 55.
Regulación manual (10 - 100%)
- Conexiones: 1" GH
- Interruptor de nivel Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

3.334,04

0210 U27ADI040 ud Preparación, dosificación y adición de Hidróxido Cálcico, de las
siguientes características:
- Caudal: 437 L/H. Concentración: 1%. Capacidad de la bomba:
460 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 1.340 mm. H=
1.760 mm. Capacidad= 2.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 1,5 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55.
Velocidad de giro: 315 rpm. Helice: 600 mm
- Bomba dosificadora: TM 06165C PP. P= 5 Bar
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. V= 400 VAC. 50 Hz. IP 55.
Regulación manual (10 - 100%)
- Conexiones: 1" GH
- Interruptor de nivel: Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UN EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

3.731,71
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0211 U27ADI050 ud Preparación, dosificación y adición de Carbón Activo en polvo,
de las siguientes características:
- Caudal: 66,67 L/H. Concentración: 1%. Capacidad de la
bomba: 155 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 2.120 mm. H= 995
mm. Capacidad= 1.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 0,75 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55.
Eje: 1.300 mm. Helice: 300 mm. AISI 316
- Dosificador volumétrico TDS-00. Capacidad tolva: 70 L.
Caudal de dosificación: 0,7 Kg/h.
- Motor 180 W. 1.500 rpm. 220 - 380 V. 50 Hz. IP 55
- Turbina: dos palas + motor 0,25 kW 220-380 V. 50 Hz . IP 55.
AISI 304
- Bomba dosificadora TM 06138A PP. 155 L/H. 7 Bar.
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz. IP 55. 10 - 100%
Ajuste manual
- Conexiones: 3/4" GH
- Interruptor de nivel: Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

5.346,05

0212 U27ADI060 ud Preparación, dosificación y adición de hipoclorito sódico, de las
siguientes características:
- Caudal: 35,71 L/H. Concentración: 10%. Capacidad de la
bomba: 5 - 45 L/H.
- Configuración: 1 + 1 Bombas. con 1 Estructura plástica
soporte de PE
- Depósito de almacenamiento y mezcla: Capacidad= 500 L.
Material: PEHD
- Agitador: Motor de 0,25 kW. 1.500 rpm. Salida a 1.000 rpm.
230/400 V. 50 Hz IP 55. Helice: 128 mm. Eje: 600 mm
- Bomba dosificadora: GA45P4T3LS. P= 10 Bar
- Motor: 120 W. 3.000 rpm. V= 230/400 VAC. 50 Hz. IP 55.
Aislamiento tipo F
- Conexiones: 1/2" GAS m
- Interruptor de nivel Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

4.239,09
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0213 U27CEL010 ud Cuadro eléctrico y de control para la gestión de los aditivos en
el tratamiento F-Q, compuesto de :
- Armario eléctrico mecánico IP 54 con elementos de potencia y
maniobra (24 VAC)
- Módulo de seguridad preventiva clase O
- Señalización con lámparas y alarma acústica.
- Test de lámparas
- Mando local/remoto con modos de operación-dosificación en
ajuste local o por lazo de control externo
- Con controlador de frecuencia para regulación de dosificadores
- Alimentación cuadro: 400 VAC, 50 Hz, 3 F + tierra
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

NUEVE MIL DOSCIENTOS
QUINCE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

9.215,05

0214 U27DEC010 ud Rasqueta de desplazamiento alternante, para instalar en
decantador lamelar de 12x4 m, de las siguientes características:
- Unidad hidráulica completa para dos señales. Potencia: 3x0,75
kW
- Protección IP 55. Aislamiento Clase F.
- Incluye Panel de control para dos decantadores iguales
- Incluye cuadro eléctrico de control local
- Materiales: AISI 316 L. Tratamiento superficial: 2 componentes
epoxi, en color RAL 5015.
Resto de características según EETT correspondiente.

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

28.680,38

0215 U27DEC020 m3 Bloque de lamelas, para instalar en decantador lamelar de
planta de tratamiento de agua potable, de las siguientes
características:
- Altura del bloque: 1.000 mm.
- Separación entre lamelas: 45 mm
- Inclinación, respecto horizontal: 60º
- Material: PVC
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

439,54
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0216 U27DEC045 ud Electroagitador para mezcla de reactivos, de las siguientes
características:
- Caudal de mezcla: 166,7 M3/h.
- Dimensiones del depósito: 2x1,35x3 m
- Posición de trabajo: vertical
- Tipo de amarre: por brida cuadrada.
- Diámetro del agitador: 300 mm. Perfil alabeado axial.
- Velocidad del agitador: 95,4 rpm
- Longitud del eje: 1.500 mm
- Materiales: AISI 316
- Accionamiento: motorreductor eléctrico. Tipo monobloc. W=
0,50 kW
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

2.189,60

0217 U27DEC060 m Canaleta vertedero, con escotaduras tipo Thompson y pantalla
deflectora interior, de dimensiones 0,5x0,4 m. Construida en Aº
Inox. AISI 316.
- Ancho: 400 mm
- Altura: 500 mm
- Espesor de chapa: 4 mm.
- Altura pantalla inferior: 200 mm.
- Final inferior pantalla: elastómero
- Vertedero tipo Thompson, 8 entalladuras por metro. Ángulo:
90º.
Incluso soportes para nivelación y estanqueidad.
Totalmente instalado y probado en obra.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

1.564,22

0218 U27DEC070 ud Colector de aspiración situado en fondo de decantador lamelar,
al final de recorrido de rasquetas, para purga de fangos.
Construido en tubo de acero AISI 316, DN 200 mm. Espesor 3,6
mm. Con una perforación de 100 mm, cada 250 mm., según
planos de detalle.
Sellado en los extremos con placas del mismo material. Incluso
conexión a pasamuros del mismo diámtro
Totalmente instalado y probado en obra

MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1.609,32
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0219 U27DEC090 ud Electroagitador para floculación de reactivos, de las siguientes
características:
- Caudal de mezcla: 2.450 M3/h.
- Dimensiones del depósito: 7x3,7x3  m
- Posición de trabajo: vertical
- Tipo de amarre: por brida cuadrada.
- Diámetro del agitador: 1.800 mm. Perfil pala rectangular.
- Velocidad del agitador: 5 - 19 rpm
- Longitud del eje: 2.000 mm
- Materiales: AISI 316
- Accionamiento: motorreductor eléctrico. Tipo monobloc. W=
0,25 kW Winst.= 0,55 kW
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.455,73

0220 U27FIL010 m3 Arena silicea, de granulometría de 0,65 a 0,9 mm. Coeficiente
de uniformidad 1,6. Puesta en filtros, rasanteada, según planos
de proyecto.

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS
con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

221,47

0221 U27FIL030 ud Armario para alojamiento de electroválvulas y elementos de
mando neumático, de las siguientes características:
- Servicio: alimentación aire a válvulas neumáticas en filtros.
- Armario:
    - Ancho: 600 mm.
    - Altura: 400 mm
    - Profundidad: 250 mm
- Material: P.R.F.V.
- Equipo: racores pasatabiques, puerta transparente y cerradura
con llave.
- 2 reguladores de presión con filtro
- 1 Válvula de bola para aislamiento de 3/4"
- 6 Válvula de bola para aislamiento de electroválvulas de 1/4"
- 6 Electroválvulas 5V3P 1/4" marca Joucomatic o similar.
- Conexionado interior de tubería
- Elementos eléctricos de mando
- Resto de características según EETT correspondiente y
estandar del fabricante.
Totalmente instalada y probada en obra

DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.643,58
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0222 U27FIL040 m2 Formación de falso fondo, de 15 cm de espesor, en placas de
0,5x0,5 m, de hormigón armado HA35/P/20 IIIa, incluso
soportes verticales cilíndricos, de 10 cm de diámetro.
Cada placa de 0,5x0,5 m va dotada de boquillas de cuello largo,
en número de 16 Uds, con su correspondiente rosca en la
placa, según EETT correspondiente y planos de detalle.
El conjunto de cuatro placas de 0,5x0,5 forma 1 M2 de falso
fondo, que apoya en 9 soportes ciíndricos de 10 cm de diámetro.
Los soportes deben colocarse en el hormigón fresco,
debidamente replanteados.
La unidad se entiende totalmente terminada y probada en obra.

SEISCIENTOS SIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

607,63

0223 U27SOP010 ud Grupo motosoplante de émbolos rotativos, de las siguientes
características:
- Función: lavado de filtros
- Caudal de impulsión: 600 Nm3/h; Altura manométrica: 4,5
m.c.a.
- Velocidad de la soplante: 3.715 r.p.m. Velocidad del motor:
3000 r.p.m.
- Potencia nominal motor accionamiento: 15 KW. Potencia
absorbida en el eje: 11,51 kW
- Potencia del motor de ventilación de la cabina: 180 W
- Nivel sonoro con cabina insonorizante: 71 dB (A)
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalada y probada en obra

CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.348,35

0224 U28VAL060 ud Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las
siguientes características:
- Diámetro nominal: 100 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad:
neopreno. Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

557,67

0225 U28VAL070 ud Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las
siguientes características:
- Diámetro nominal: 150 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad:
neopreno. Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

662,35
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0226 U28VAL080 ud Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las
siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad:
neopreno. Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

SETECIENTOS VEINTITRES
EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

723,51

0227 U28VAL110 ud Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes
características:
- DN 100. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de
cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

CUATROCIENTOS TRES EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

403,05

0228 U28VAL120 ud Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes
características:
- DN 150. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de
cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

589,21

0229 U28VAL210 ud Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 150. PN 16. Montaje: Wafer
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición
nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de
socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

1.306,14
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0230 U28VAL220 ud Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200. PN 16.
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición
nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de
socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

MIL CUATROCIENTOS OCHO
EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

1.408,27

0231 U28VAL250 ud Válvula de cierre elástico forjada de Diámetro Nominal 6 mm, de
las siguientes características:
- Presión nominal: 16 Atm.
- Materiales: Cuerpo, latón estampado. Esfera, latón
durocromado. Asiento y juntas, P.T.F.E.
- Cierre: palanca de  + de vuelta
- Conexiones: rosca-gas
Totalmente instalada y probada en obra.

VEINTIUN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

21,04

0232 U28VAL260 ud Válvula de cierre elástico forjada de Diámetro Nominal 10 mm,
de las siguientes características:
- Presión nominal: 16 Atm.
- Materiales: Cuerpo, latón estampado. Esfera, latón
durocromado. Asiento y juntas, P.T.F.E.
- Cierre: palanca de  + de vuelta
- Conexiones: rosca-gas
Totalmente instalada y probada en obra.

VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27,56

0233 U28VAL280 ud Electroválvula de mando. 3 vías. 2 posiciones.

CIENTO OCHENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

187,76

0234 U28VAL290 ud Válvula reductora de presión DN 10 mm. De las siguientes
características:
- Paso: integral
- Presiones: entrada, 40 Kp/cm2. Salida, regulable 1/8 Kp/cm2.
Diferencial, 2 Kp/cm2
- Materiales:
    - Cuerpo: latón estampado 3/8" a 2", bronce de 2 a 3"
    - Membrana: goma antiabrasión
    - Asiento: acero Inox AISI 304
- Conexiones: rosca gas
- Fluido: aire
Incluso manómetro regulador y mando de regulación.
Totalmente instalada y probada en obra

CIENTO CUARENTA Y DOS 142,23
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CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

142,23

0235 U28VAL300 ud Válvula de Compuerta de cierre elástico, de las siguientes
características:
- DN 200. PN 16. Montaje: Bridas
- Accionamiento: manual
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición
nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de
socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

1.379,13

0236 U28VAL310 ud Válvula de Compuerta de cierre elástico, de las siguientes
características:
- DN 100. PN 16. Montaje: Bridas
- Accionamiento: manual
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición
nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de
socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

SETECIENTOS VEINTE EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

720,12

0237 U29TNY010 m Tubería de Nylon de las siguientes características:
- DN 6 mm. Norma CETOP
- Material: poliamida II
- Conexiones: tuerca y bicono universal, latón o conextores
enchufables.
- Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes.
Totalmente instalada y probada en obra.

OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

8,86

0238 U29TPE030 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 32 mm. Dint: 26 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en rollo.
Totalmente instalada y probada en obra

TRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3,99
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0239 U29TPE040 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 63 mm. Dint: 51,4 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en rollo.
Totalmente instalada y probada en obra

SIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

7,59

0240 U29TPE060 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 180 mm. Dint: 147,2 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

TREINTA Y NUEVE EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

39,10

0241 U29TPE065 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 180 mm. Dint: 158,6 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluido p.p. de manguito de soldar
Totalmente instalada y probada en obra

CUARENTA EUROS 40,00

0242 U29TPE075 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 198,2 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluso p.p. de manguito de soldadura
Totalmente instalada y probada en obra

SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

74,34

0243 U29TPE080 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 184 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

83,84
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0244 U29TPE090 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 315 mm. Dint: 257,8 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

CIENTO CUARENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

148,54

0245 U29TPE100 ud Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN
12201-2
Dext= 180 mm. Dint= 147,2 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

89,36

0246 U29TPE110 ud Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN
12201-2
Dext= 250 mm. Dint= 204,6 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

CIENTO SETENTA Y CINCO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

175,05

0247 U29TPE120 ud Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta
Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 180 mm. Diámetro interior: 147,2 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

CUATROCIENTOS ONCE EUROS
con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

411,84

0248 U29TPE130 ud Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta
Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204,6 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

SETECIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

791,71
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0249 U29TPE140 ud Codo a 90º. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta
Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

CUATROCIENTOS VEINTIUN
EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

421,49

0250 U29TPE150 ud Codo a 90º. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta
Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 225 mm. Diámetro interior: 198,2 mm
- PN 10 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS
con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

410,89

0251 U5120806 ud Equipo de motocompresor insonorizado de pistones. Caudal de
aire desplazado: 575 l/min; Potencia nominal: 2,2 Kw; Presión
máxima: 13 kg/cm2; Resto de caracteristicas según hoja de
especificación de equipo nº 28.

DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.346,24

0252 U5120825 ud Depósito a presión para aire comprimido en ejecución vertical.
Volumen: 500 litros; Presión de diseño: 10 atm.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

959,64

0253 U5130903 ud Secador frigorífico de las siguientes características: Refrigerado
por aire; Caudal nominal: 120 m3/h; Presión de servicio: 7
Kg/cm2; Fluido refrigerante: FREON; Potencia: 0,75 CV.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

954,89

0254 U5131101 ud Purgador automático de las siguientes características:
Conexión: 1/2"; Presión máxima: 10 Kg/cm2; Incluye: conjunto
soportes; Manómetro.

DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

234,20
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0255 U5131203 ud Grupo filtro-regulador-purgador lubricador, de las siguientes
características: Diámetro: 1"; Presión máxima: 15 Kg/cm2;
Incluye: conjunto soportes, manómetro.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

457,80

0256 U8040040 ud Equipo de medida de caudal en tubería, principio
electromagnético, de las siguientes características:
- Marca: Endress Hauser o similar
- Instalación en tuberías DN 300 mm.
- Alimentación: 230 V
- Señal: 4-20 mA
- PN 16 Atm.
- Servicio: Llegada de agua bruta a EDAR
Totalmente instalado y probado en obra.
Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo
nº 40.

DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

2.604,05

0257 UD100TP0340 ud Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una
válvula de bola manual DN: 40; Un racor rápido tipo
BARCELONA. Resto de características según ETG EM 02

DOSCIENTOS CINCO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

205,38

0258 UD365INS030 ud Equipo de medida de caudal en tubería. Principio
electromagnético, de las siguientes características:
- Servicio: medida de caudal de agua bruta, tras desbaste, a
biológico
- Caudal máximo a medir: 235 M3/h. Diámetro de tubería: 200
mm
- Versión electrónica compacta. Rango de medición: 0 - 45,2 ; 0
- 1,130 M3/h
- Temperatura máxima del líquido: 80ºC
- Protección: IP67
- Material del cuerpo: Aº al carbono. Pintura RAL6028
- Conexión brida: UNI2223 (DIN2501) PN 10
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.536,63
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0259 UD365INS050 ud Convertidor en caudalímetro, de las siguientes características:
- Pantalla retroiluminada de 8 líneas de 16 caracteres
- Teclado: 3 teclas de membrana
- Salidas analógicas: 1 x 0/4-20/22 mA
- Salida/Entrada digital: 2 x salidas digitales y 1 X Entrada digital
- Caja de Nylon PA6 con fibra de vidrio (IP67)
- Montaje compacto al tubo
- Alimentación: 100-240 VAC 44/66 Hz
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

SEISCIENTOS DIECISIETE
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

617,80

0260 UD36INS060 ud Medidor de pH, compuesto de:
- 1 pHmetro pH29, transmisor de campo pH, o mV, 230 VCA,
con pantalla luminosa.
- 1 Electrodo de pH 5331, tipo gel presurizado, a= 120 mm.
Escala: 0 - 14, 0 - 100º C. Presión máx.: 2,5 Bar
- 1 Sonda in Fit 761-25 B, en Inox. 0... 130º C. H= 70, con punta
correctora, para reactor o tubería.
- 1 Cable coaxial con conector AS9, 20 m.
- 1 Disolución tampón, pH 4.01, con certificado de análisis.
- 1 Disolución tampón. pH 7,00, con certificado de análisis.
Totalmente instalado y probado en obra.

MIL SETECIENTOS SESENTA Y
UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

1.761,02

0261 UD36VF030 ud Variador de frecuencia, de las siguientes características:
- Potencia: 4,0 kW.
- Frecuencia: 600 Hz.
- Voltaje: 380 a 480 V.
- Protección: IP 20
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra.

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

837,15

0262 UD6010P0100 ud Pasamuros DN 200 mm, en una longitud aproximada de 300
mm, construido en acero inoxidable AISI 316. Placa anular de
100 mm de ancho y 4 mm de espesor. Incluso fijacion en obra,
transporte y pruebas de estanqueidad en obra. Resto de
características según ETG EM 06.

CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

464,69

0263 UD60140060 ud Pasamuros DN 150 mm, en una longitud aproximada de 300
mm, construido en acero inoxidable AISI 316. Placa anular de
100 mm de ancho y 4 mm de espesor. Incluso fijacion en obra,
transporte y pruebas de estanqueidad en obra. Resto de
características según ETG EM 06.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 291,86
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DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

291,86

0264 UD60140232 ud Colector para alojamiento de medidor de caudal
electromagnético de acero inoxidable AISI 316, compuesto por:
2 Conos de reducción DN 400/DN300; 2 Bridas planas DN 300;
2 uniones especiales a tubería proceso. Instalado y probado en
obra.

DOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.377,83

0265 UD601CMC010 ud Colector para alojamiento de medidor de caudal
electromagnético de acero inoxidable AISI 316, compuesto por:
2 Conos de reducción DN 200/DN200; 2 Bridas planas DN 200;
2 uniones especiales a tubería proceso. Instalado y probado en
obra.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.993,68

0266 UD601CMT060 ud Compuerta Canal, de las siguientes características:
Dimensiones del canal: 0,32x0,45 m. Altura de accionamiento:
1,45 m. Altura de carga de agua: 0,35 m.
Número de husillos: 1. Accionamiento: monorreductor eléctrico
monobloc, tipo C1.
Materiales: Compuerta, cerco y refuerzos: AISI 316 L.
Cierre de estanqueidad inferior: perfil especial de goma EPDM,
fijado al tablero. Laterales y superior: doble inox-goma.
Incluye perfiles de apoyo nuevos, cables de suministro eléctrico
y transporte
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

3.232,12

0267 UD8040020 ud Equipo de medida de nivel ultrasónico, compuesto por:
- Transmisor de nivel
- Sensor ultrasónico
- Sensor compensación de temperatura
- Señal 4-20 mA.
- Servicio: Varios.
Totalmente instalado y probado en obra.
Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo
nº 41.

MIL SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.007,52
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0268 UD804INS010 ud Equipo de medida de caudal en tubería. Principio
electromagnético, de las siguientes características:
- Servicio: medida de caudal de Aire de lavado en filtros
- Caudal máximo a medir: 1.200 M3/h. Diámetro de tubería: 150
mm
- Versión electrónica compacta. Rango de medición: 0 - 45,2 ; 0
- 1,130 M3/h
- Temperatura máxima del líquido: 80ºC
- Protección: IP67
- Material del cuerpo: Aº al carbono. Pintura RAL6028
- Conexión brida: UNI2223 (DIN2501) PN 10
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra

MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

1.464,11

A aquellas unidades no contempladas en el presente Cuadro de Precios que puedan aparecer
durante el desarrollo de las obras, se aplicarán lo s precios recogidos en el Cuadro de Precios del
Canal de Isabel II vigente.

Madrid, Diciembre de 2017

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: D. Alberto Gaitón Vicente

EXAMINADO Y CONFORME

Ing. Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Dª. Fdo. Iliana Prados García
Ing. Caminos, Canales y Puertos
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0001 U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,1214
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,3147

Suma 0,4400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0264

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 0,47

0002 U01010360 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 39,2176
Maquinaria ................................................................................................................................. 6,1840

Suma 45,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,7240

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 48,12

0003 U01013011 m3 Retirada de arena de filtros.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5070
Maquinaria ................................................................................................................................. 7,7280

Suma 9,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5544

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 9,79

0004 U01022020 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,9562
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,8320

Suma 10,7900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6474

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 11,44

0005 U01030011 m3 Limpieza y descontaminación de arena de filtros.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,4602
Maquinaria ................................................................................................................................. 13,5360

Suma 22,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,3200

TOTAL 23,32
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0006 U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,0500
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,1447
Materiales .................................................................................................................................. 10,1600

Suma 16,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9810

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 17,33

0007 U01030060 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo
30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M.,
medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,8480
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,5613
Materiales .................................................................................................................................. 4,6575

Suma 10,0700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6042

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 10,67

0008 U01030070 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo
30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del
95% P.M., medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,8480
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,5613

Suma 5,4100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3246

Redondeo ........................................................... -0,0046

TOTAL 5,73

0009 U06VAV029 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 27,7380
Materiales .................................................................................................................................. 505,4300

Suma 533,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 31,9902

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 565,16
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0010 U07010350 m3 Recrecido con mortero de cemento CEM-I/32,5 y arena de río,
en formación de pendientes.

Mano de obra............................................................................................................................. 30,6384
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,9900
Materiales .................................................................................................................................. 43,9285

Suma 75,5600

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,5336

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 80,09

0011 U07018242 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camión en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, losas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 5,9575
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1520
Materiales .................................................................................................................................. 120,6025

Suma 126,7100

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,6026

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 134,31

0012 U07018542 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión
en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE
vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,9980
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1900
Materiales .................................................................................................................................. 120,9825

Suma 130,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,8102

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 137,98

0013 U07020110 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura
(losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor
mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje,
desencofrado y limpieza.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,0980
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,3923
Materiales .................................................................................................................................. 13,8239

Suma 30,3100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,8186

Redondeo ........................................................... 0,0014
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Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 32,13

0014 U07020150 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera
cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2
posturas máximas, sin pasadores, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0130
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,0633
Materiales .................................................................................................................................. 13,8239

Suma 30,9000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,8540

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 32,75

0015 U07030010 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico
incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje,
dos manos de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7416
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0957
Materiales .................................................................................................................................. 1,2747

Suma 2,1100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1266

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 2,24

0016 U07030050 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según
peso teórico.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3050
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0060
Materiales .................................................................................................................................. 0,6557

Suma 0,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0582

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 1,03

0017 U07040110 m Tratamiento de juntas en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero,
colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi,
Elastómero tixotrópico, Laminado para Agua potable y
Recubrimiento de Acabado apto para Agua potable, cumpliendo
toda la Legislación Sanitaria.

Mano de obra............................................................................................................................. 13,9321
Maquinaria ................................................................................................................................. 4,0000
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Maquinaria ................................................................................................................................. 4,0000
Materiales .................................................................................................................................. 29,2500

Suma 47,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,8308

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 50,01

0018 U07040155 ud Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de
superficie rugosa entre hormigones, con picado y chorreado de
hormigón hasta descubrir armaduras, taladro de 30 cm de
longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,5825
Maquinaria ................................................................................................................................. 4,0563
Materiales .................................................................................................................................. 2,2349

Suma 13,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8322

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 14,70

0019 U07040156 ud Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de
superficie rugosa entre hormigones, con picado y chorreado de
hormigón hasta descubrir armaduras, taladro de 20 cm de
longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,0660
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,2450
Materiales .................................................................................................................................. 1,6423

Suma 10,9500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6570

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 11,61

0020 U07050010 m Ejecución de media caña, comprendiendo: Preparación de
superficies por medios mecánicos, adhesivo Epoxi, Elastómero
tixotrópico, Laminado para Agua potable y Recubrimiento de
Acabado apto para Agua potable, cumpliendo toda la
Legislación Sanitaria.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,8145
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,0000
Materiales .................................................................................................................................. 29,5500

Suma 39,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3616

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 41,72
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0021 U08010030 m2 Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada,
superantideslizante y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000
mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de
30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30
mm, incluido malla de protección por debajo de la pletina
separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de
8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3
mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y
soldaduras, totalmente terminada y colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,2500
Materiales .................................................................................................................................. 37,3800

Suma 52,6300

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,1578

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 55,79

0022 U08010121 m Escalera metálica de 1,00 m. de ancho total, formada por dos
zancas de IPN 160, peldaños de chapa estriada de 5 mm. de
espesor con bocel de 5 cm. y barandilla metálica, incluso
chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante,
totalmente instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 30,5000
Materiales .................................................................................................................................. 75,5000

Suma 106,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,3600

TOTAL 112,36

0023 U08020680 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil
comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre
correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de
chapa prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio,
instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad,
según normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,1500
Materiales .................................................................................................................................. 29,7100

Suma 38,8600

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3316

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 41,19

0024 U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicación según
normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 14,6254
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0106
Materiales .................................................................................................................................. 0,6922

Suma 15,3300
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Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9198

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 16,25

0025 U08030050 m2 Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso
Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su
aplicación.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,1121
Materiales .................................................................................................................................. 0,8643

Suma 6,9800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4188

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 7,40

0026 U08030150 m2 Picado y chorreado de arena.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,9100
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,8206
Materiales .................................................................................................................................. 0,6539

Suma 9,3800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5628

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 9,94

0027 U08030380 m2 Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y
verticales, incluso preparación de base y medios auxiliares para
su aplicación.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,2875
Materiales .................................................................................................................................. 0,4200

Suma 2,7100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1626

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 2,87

0028 U08040030 m2 Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones,
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frío de 2 mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados
entre sí; p/p junquillos atornillados, patillas para recibido,
herrajes de colgar y seguridad, carriles, cerradura y manivela a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/
recibido de albañilería, pintura antioxidante y colocación
precerco.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,2500
Materiales .................................................................................................................................. 166,0000

Suma 181,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 10,8750

Redondeo ........................................................... 0,0050
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Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 192,13

0029 U08070090 ud Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,3730
Materiales .................................................................................................................................. 59,0200

Suma 61,3900

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,6834

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 65,07

0030 U08600041N ud Software de base para sistema de control y gestión compuesto
por software de base de datos, software de gestor de
comunicaciones, aplicaciones ofimáticas, totalmente instalado,
incluyendo configuración y puesta en marcha de todo el sistema.

Mano de obra............................................................................................................................. 238,8000
Materiales .................................................................................................................................. 12.350,0000

Suma 12.588,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 755,3280

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 13.344,13

0031 U09BZ060N ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno
reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas
interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición
incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

Mano de obra............................................................................................................................. 11,2100
Materiales .................................................................................................................................. 192,0605

Suma 203,2700

Costes indirectos ..................................6,00 % 12,1962

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 215,47

0032 U10020092N ud Fabricación, suministro e instalación de armario para cuadro de
control o PLC. Incluirá en su valoración la puesta en servicio de
armario PLC instalado, la identificación de cableado y regletas
de conexión y la elaboración de toda la documentación técnica
correspondiente. Totalmente montado, instalado y funcionando.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 6.700,00
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0033 U10020340N ud Suministro en instalación de Descargador de sobretensiones
tipo I+II tipo modular, con contacto de libre tensión para
comunicación con PLC. De óxidos metálicos tipo ZQ, para 40
KA de poder de descarga y 1,2 KV de tensión nominal, según
memoria y pliegos, totalmente montado.

Mano de obra............................................................................................................................. 22,8750
Materiales .................................................................................................................................. 1.150,0000

Suma 1.172,8800

Costes indirectos ..................................6,00 % 70,3728

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 1.243,25

0034 U10030281NN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2259
Materiales .................................................................................................................................. 4,6000

Suma 4,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2898

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 5,12

0035 U10030281NNN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2259
Materiales .................................................................................................................................. 4,6000

Suma 4,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2898

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 5,12

0036 U10030289NN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RC4Z1-K
0,6/1 KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2259
Materiales .................................................................................................................................. 16,6600

Suma 16,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0134

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 17,90

0037 U10030301NN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2259
Materiales .................................................................................................................................. 6,9400

Suma 7,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4302
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Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4302

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 7,60

0038 U10030301NNN m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2259
Materiales .................................................................................................................................. 5,2700

Suma 5,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3300

TOTAL 5,83

0039 U10030370N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 3,5x50/25 mm2. Instalado enterrado bajo tubo o
conductos.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3468
Materiales .................................................................................................................................. 27,5100

Suma 27,8600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6716

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 29,53

0040 U10030371N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 3,5x50/25 mm2. Instalado enterrado bajo tubo o
conductos.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3468
Materiales .................................................................................................................................. 27,5100

Suma 27,8600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6716

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 29,53

0041 U10040030 m Canalización subterránea en aceras, para cables de baja
tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,60x0,60 m y dos
tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y
relleno de zanja, cables de acero pasa-guía, cinta de
señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,7130
Maquinaria ................................................................................................................................. 10,6338
Materiales .................................................................................................................................. 17,8340

Suma 38,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,2908

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 40,47
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0042 U10040080NN ud Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de baja
tensión de 1,00x1,00x1,00 m con tapa de hormigón totalmente
instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 75,1100
Materiales .................................................................................................................................. 116,3600

Suma 191,4700

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,4882

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 202,96

0043 U10040110 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 20, grapado
sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas,
tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,5750
Materiales .................................................................................................................................. 1,7300

Suma 6,3100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3786

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 6,69

0044 U10040120 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 25, grapado
sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas,
tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,5750
Materiales .................................................................................................................................. 2,6600

Suma 7,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4344

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 7,67

0045 U10040140 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 40, grapado
sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas,
tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,5750
Materiales .................................................................................................................................. 8,3800

Suma 12,9600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7776

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 13,74
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0046 U10040350 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
300x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,0500
Materiales .................................................................................................................................. 67,2500

Suma 70,3000

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,2180

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 74,52

0047 U10050041N ud Luminaria estanca flurescente T5 2x54W según E.T. 3621, de
chasis en poliéster, reforzado con fibra de vidrio; difusor de
metacrilato, provisto de cierres articulados imperdibles con junta
de neopreno, especialmente perfilada e incorporada ofreciendo
una perfecta estanqueidad; reflector metálico; equipo de
arranque incorporado; Intalación adosada; IP 65; Clase 1;
Fluorescencia tipo T5, Arrancador. clase A2 (bajas pérdidas);
con equipo y lámpara totalmente montada, incluso
prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables.
Incluso Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A
realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V hasta caja de
derivación, Incluyendo ésta. Instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,8340
Materiales .................................................................................................................................. 266,0000

Suma 272,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 16,3698

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 289,20

0048 U10050111N ud Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de
emergencia según E.T. 3616, IP-44, de 300 lúmenes, lámpara
led. con equipo y lámpara totalmente montada, incluso
prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables.
Incluso Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A
realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V hasta caja de
derivación, Incluyendo ésta. Instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,8340
Materiales .................................................................................................................................. 79,2100

Suma 86,0400

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,1624

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 91,20
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0049 U10051291N ud Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario, para
lámpara led 100 W, en fundición inyectada de aluminio a alta
presión, cierre de vidrio templado, clip de cierre en aluminio
fundido, pintura políester en polvo con tratamiento previo
anticorrosión, IP65 / IK 08, Clase I, protección contra
sobretensiones transitorias, incluido equipo y lámpara. Incluso
columna  troncocónica de sección circular, construida en chapa
de acero al carbono, con placa de base, cerco de refuerzo, 4
cartelas, y puerta abisagrada  provista de cerradura. Todas las
soldaduras serán de características mecánicas superiores a las
del material base. Totalmente instalada y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 12,0860
Materiales .................................................................................................................................. 369,9600

Suma 382,0500

Costes indirectos ..................................6,00 % 22,9230

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 404,97

0050 U10060230 ud Suministro y montaje de interruptor de empotrar unipolar de 10
A con caja y placa embellecedora.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,5180
Materiales .................................................................................................................................. 13,0900

Suma 17,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0566

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 18,67

0051 U10060601N ud Suministro y colocación de cuadro de bases segun la ET 3325.
Formado por un armario conteniendo:  Interruptores automáticos
magnetotermicos y diferenciales, una base 16 A 2P+T y una
base trifásica de 32A 3PNT. Totalmente montado, instalado y
funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 220,2700
Materiales .................................................................................................................................. 1.187,6400

Suma 1.407,9100

Costes indirectos ..................................6,00 % 84,4746

Redondeo ........................................................... -0,0046

TOTAL 1.492,38

0052 U10060613NN ud Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de
Alumbrado CAF 2. cumplirá con la ET 3324 y estará formado
por un armario metálico grado de protección IP54 conteniendo
la aparamenta indicada en el esquema unifilar; Interruptores
automáticos magnetotermicos y diferenciales,  Incluido un
espacio de reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y
funcionando.
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Mano de obra............................................................................................................................. 220,2700
Materiales .................................................................................................................................. 900,0000

Suma 1.120,2700

Costes indirectos ..................................6,00 % 67,2162

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 1.187,49

0053 U10069350N ud Módulo metálico para corrección automática del factor de
potencia, según ET 3321. Compuesta de: condensadores
sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y
fusibles, regulador electrónico 1:2:2, contactores e interruptor
general. Tensión nominal 440 V. Potencia nominal 36,6 KVAr.

Mano de obra............................................................................................................................. 220,2700
Materiales .................................................................................................................................. 927,5400

Suma 1.147,8100

Costes indirectos ..................................6,00 % 68,8686

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 1.216,68

0054 U10084101N ud Suministro e instalacion de botonera a pie de máquina según
ET 3411, compuesta por:
- Seta de emergencia
- Selector botonera (posiciones Local o Remoto)
- Pulsador parada
- Pulsador marcha
Todo ello instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 30,5000
Materiales .................................................................................................................................. 171,0700

Suma 201,5700

Costes indirectos ..................................6,00 % 12,0942

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 213,66

0055 U10085401NN ud Suministro e instalación de seta de emergencia según normas
EN 60947-5-5, EN ISO 13850, tipo de desenclavamiento Rev,
accionador pulsador, color pulsador rojo, Corriente máx.con
DC13 I (6 ciclos/min.): 2.0 A, grado de protección IP65. Para
montaje en todos los cuadros que alimenten a máquinas en la
que exista o pueda existir peligro mecánico. Totalmente
instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 30,5000
Materiales .................................................................................................................................. 80,7500

Suma 111,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,6750

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 117,93
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0056 U10086011NN ud Suministro y colocación de cuadro de control de motores de la
estacion depuradora, según E.T. - 3311. Ejecución mediante
cubículos extraibles, formado por un armario de estructura
metálica, juego de barras principal estañadas, y unidades
funcionales completas que se describen seguidamente. Índice
de protección 54, índice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de
aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de
cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior.
Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las
siguientes características:
Interruptor de cabecera 125 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 50 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

Mano de obra............................................................................................................................. 249,6300
Materiales .................................................................................................................................. 59.850,0000

Suma 60.099,6300

Costes indirectos ..................................6,00 % 3.605,9778

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 63.705,61

0057 U10087001N ud Suministro y colocación de Cuadro de Variadores de
Frecuencia. cumplirá con la ET 3323 y estará formado por un
armario metálico grado de protección IP54; . Incluido un espacio
de reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y
funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 220,2700
Materiales .................................................................................................................................. 1.598,8900

Suma 1.819,1600

Costes indirectos ..................................6,00 % 109,1496

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 1.928,31
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0058 U10090016N m Suministro e instalación de bandeja de PVC, de 150x60 mm,
perforada instalada en posición horizontal y vertical con p/p de
elementos de sujeción y elementos deconexión, incluida tapa.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 22,13

0059 U10090018N m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC negro, de 25
mm, grapado en hormigón incluidas curvas necesarias.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 3,51

0060 U10090019N ud Cajas de empalme y derivación canalizaciones eléctricas.
Suministro e instalación de caja de derivación de PVC,
mecanizada para entrada de tubos, de dimensiones 300x200
mm.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 9,78

0061 U10090022N m Suministro e instalación de cable 6x1 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV,
apantallado, libre de halógenos, instalado bajo tubo.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 2,75

0062 U10090023N ud Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo SAI
según ET 3224, Ue 220 V AC Us 220 V AC, 1,5 KVA/1350W,
factor de potencia salida 0,9, estabilización permanente,
pantalla gráfica orientable, control de cargas seleccionables y
priorizables, interfaces de comunicación serie RS-232 y USB,
software de monitorización. Incluida tarjeta AS400 para
comunicación de alarmas mediante optoacopladores.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 1.545,00

0063 U10090024N m Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo
RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado bajo tubo.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 1,11

0064 U10090026N m Suministro e instalación de cable 3x1 mm2 apantallado, tipo
RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado bajo tubo.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 1,61
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0065 U10090104N h Ingeniería de control, programación y puesta en marcha.
Hora ordinaria Técnico programación conjunta del
funcionamiento del conjunto de la instalación según protocolo
estándar de Canal de Isabel II Gestión S.A. Puesta en servicio
de las instalaciones en su conjunto. Ajuste y puesta en servicio
de los equipos de instrumentación. Ajuste y puesta en servicio
de los actuadores eléctricos.
Incluido Programación del nuevo Scada, programación del PLC,
reprogramación del PLC existente.
Realización de certificación de pruebas de comunicación con
centro de recepción de datos.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 25,00

0066 U10091013N ud Tarjeta de entradas digitales, con separación galvánica, 32 ED,
DC 24V, 0,5 A conector 20 polos.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 272,60

0067 U10091014N ud Tarjeta de salidas digitales, con separación galvánica, 32 SD,
DC 24V, 0,5 A, conector 20 polos.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 392,92

0068 U10091015N ud Tarjeta de entradas analógicas, con separación galvánica
u/i/termopar/resistencia/alarma/diagnosis. Resolución 9/12/14
bit. Inserción/extracción durante servicio, 20 polos.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 893,00

0069 U10091019N ud Controlador ControlLogix de 2 MB de memoria de usuario,
Memoria I/O de  0,98 MKB, puerto USB, 500 conexiones de
control, display de 4 caracteres alfa-numéricos, 5 ma @
1.2VDC, 800ma @ 5.1VDC.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 3.139,60

0070 U10091020N ud Módulo de interface EtherNet 10-100M ( con capacidad para
128 coneciones TCP/IP).

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 1.607,40

0071 U10091021N ud Tarjeta Profibus Master DPV1, para la comunicación de las
señales Profibus, in módulo de comunicacion.

Sin descomposición...................................................................................................................
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Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 1.631,00

0072 U10091022N ud Fuente de alimentación ControlLogix, AC, Entrada 85-265V AC,
Salida 5V at 10 A.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 533,92

0073 U10091023N ud Bastidor / chasis de 17 slots.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 510,42

0074 U10091024N ud Conector de 36 pin ControlLogix de 36 pin en carcasa estándar,
para tarjetas de señales.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 48,88

0075 U10091060N ud Módulo aislado de interface con fusible 1492-IFM40F.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 42,65

0076 U10091061N ud Cable digital, 2.5 m(8.2 ft), 1492-CABLE(1)Z Pre-WIRED DISC.
Ref. 1492-CABLE025Z.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 110,00

0077 U10091062N ud 40-Pin Relay (700-TBR) Digital IFM, 24V DC, 32 Relays. Ref.
1492-XIMTR4024-32R.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 985,00

0078 U10091063N ud Fusible 1492-AIM16-F-3.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 108,50

0079 U10091064N ud Cable analógico, 2.5 m(8.2 ft), 1492-ACABLE(1)UB P-WIRED
ANLG. Ref. 1492-ACABLE025UB.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 812,00
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0080 U10108211N ud Cubiera para Ranuera vacía, una cubierta por empaque

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 16,54

0081 U11011010 ud Casco de seguridad, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 5,0600

Suma 5,0600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3036

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 5,36

0082 U11011020 ud Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Materiales .................................................................................................................................. 35,0900

Suma 35,0900

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,1054

Redondeo ........................................................... 0,0046

TOTAL 37,20

0083 U11011030 ud Mono de trabajo, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 21,4900

Suma 21,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,2894

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 22,78

0084 U11011040 ud Impermeable, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 11,2400

Suma 11,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6744

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 11,91

0085 U11011041N ud Parka/Anorak para el frío, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 39,1500

Suma 39,1500

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3490

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 41,50
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0086 U11011070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con
sujeción a cuello y cintura a través de correa, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 16,9200

Suma 16,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0152

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 17,94

0087 U11011071N ud Brazalete reflectante, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 2,8000

Suma 2,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1680

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 2,97

0088 U11011075N ud Chaqueta para soldador, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 40,1000

Suma 40,1000

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,4060

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 42,51

0089 U11011080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto
de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 14,0400

Suma 14,0400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8424

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 14,88

0090 U11011081N ud Brazalete doble ancho reflectante, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 5,3000

Suma 5,3000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3180

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 5,62

0091 U11011091N ud Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo, homologadas.
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Materiales .................................................................................................................................. 38,9600

Suma 38,9600

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3376

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 41,30

0092 U11011130 ud Par de guantes de neopreno, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 2,3500

Suma 2,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1410

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 2,49

0093 U11012010 ud Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 8,2000

Suma 8,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4920

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 8,69

0094 U11012020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 24,3500

Suma 24,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,4610

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 25,81

0095 U11012030 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración por
objeto candente, antiinflamable, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 21,6000

Suma 21,6000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,2960

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 22,90
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0096 U11012040 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca,
homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 8,5000

Suma 8,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5100

TOTAL 9,01

0097 U11012050 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso
de casco, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 12,9700

Suma 12,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7782

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 13,75

0098 U11012060 ud Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de
partículas, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 10,1300

Suma 10,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6078

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 10,74

0099 U11013010 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para humos de
soldadura, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 16,9500

Suma 16,9500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0170

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 17,97

0100 U11013030 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo,
homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 15,1600

Suma 15,1600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9096

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 16,07
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0101 U11013031N ud Filtro mascarilla antipolvo, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 1,0400

Suma 1,0400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0624

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 1,10

0102 U11013050 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 26,2100

Suma 26,2100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5726

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 27,78

0103 U11013060 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 25,5500

Suma 25,5500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5330

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 27,08

0104 U11014040 ud Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores
laterales de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro
inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgo de
impacto en los ojos, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 18,2600

Suma 18,2600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0956

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 19,36

0105 U11014041N ud Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 5,8000

Suma 5,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3480

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 6,15
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0106 U11014080 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable
con vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para
trabajos de soldadura, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 6,8400

Suma 6,8400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4104

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 7,25

0107 U11015010 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 12,4000

Suma 12,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7440

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 13,14

0108 U11015020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al
casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 15,1400

Suma 15,1400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9084

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 16,05

0109 U11016010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de
poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la
tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de
acero estampado, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 61,9700

Suma 61,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,7182

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 65,69

0110 U11016040 ud Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida,
doble anillaje de acero estampado con resistencia a la tracción
superior a 115 kg/mm2, y cuerda de amarre de 1,00 m. de
longitud, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 54,6600

Suma 54,6600

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,2796

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 57,94
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TOTAL 57,94

0111 U11016060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los
riñones, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 21,9700

Suma 21,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,3182

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 23,29

0112 U11016061N ud Cinturón portaherramientas, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 15,3300

Suma 15,3300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9198

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 16,25

0113 U11017010 ud Par de guantes de protección para carga y descarga de
materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en
dedos pulgares, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 5,0500

Suma 5,0500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3030

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 5,35

0114 U11017020 ud Par de guantes de protección de goma fina reforzados para
trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc., homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 1,8800

Suma 1,8800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1128

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 1,99

0115 U11017040 ud Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes
y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en
látex, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 3,0800

Suma 3,0800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1848

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 3,26
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0116 U11017060 ud Par de guantes de protección en trabajos de soldadura
fabricado en serraje con manga de 18 cm, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 5,2500

Suma 5,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3150

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 5,57

0117 U11017070 ud Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje
y forrados con muletón afelpado, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 4,2100

Suma 4,2100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2526

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 4,46

0118 U11017080 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión
fabricados con material dieléctrico, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 17,8800

Suma 17,8800

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0728

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 18,95

0119 U11017100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel,
homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 5,6400

Suma 5,6400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3384

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 5,98

0120 U11018010 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro,
hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en
goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante,
homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 14,7400

Suma 14,7400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8844

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 15,62
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0121 U11018030 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro,
hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en
goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de
acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra
golpes, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 40,4800

Suma 40,4800

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,4288

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 42,91

0122 U11018050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas
con material dieléctrico, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 39,3100

Suma 39,3100

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3586

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 41,67

0123 U11018080 ud Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas
en piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela
antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites,
homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 30,8700

Suma 30,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,8522

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 32,72

0124 U11018091N ud Par de botas de seguridad antideslizantes, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 17,3100

Suma 17,3100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0386

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 18,35

0125 U11018150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero
con sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 7,2800

Suma 7,2800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4368

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 7,72
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0126 U11019132N ud Comprobador de tensión.

Materiales .................................................................................................................................. 48,1500

Suma 48,1500

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,8890

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 51,04

0127 U11020011N ud Válvula antirretroceso para soldadura, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 153,0800

Suma 153,0800

Costes indirectos ..................................6,00 % 9,1848

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 162,26

0128 U11020021N ud Faja de protección dorsolumbar, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 21,6100

Suma 21,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,2966

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 22,91

0129 U11020031N ud Cinta reflectante para casco, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 5,1000

Suma 5,1000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3060

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 5,41

0130 U11021030 ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70
m con trípode de acero galvanizado, valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,2478
Materiales .................................................................................................................................. 8,5010

Suma 9,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5850

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 10,34
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0131 U11021031N ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70
m sin soporte, valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,9542
Materiales .................................................................................................................................. 5,9800

Suma 6,9300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4158

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 7,35

0132 U11021041N ud Suministro y colocación de señal de STOP reflectante de 0,60
m de apotema, con trípode de acero galvanizado, valorada
según el número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,2478
Materiales .................................................................................................................................. 8,3610

Suma 9,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5766

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 10,19

0133 U11021101N ud Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95
x 1,95 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,4490
Materiales .................................................................................................................................. 24,0600

Suma 25,5100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5306

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 27,04

0134 U11021111N ud Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo
obligación, advertencia o situación con soporte metálico de 50
mm de diámetro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,6082
Materiales .................................................................................................................................. 9,9780

Suma 12,5900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7554

Redondeo ........................................................... 0,0046

TOTAL 13,35

0135 U11021121N ud Señal acústica de emergencia.

Materiales .................................................................................................................................. 85,0500

Suma 85,0500

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,1030

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 90,15
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TOTAL 90,15

0136 U11021200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de
50 cm, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,4490
Materiales .................................................................................................................................. 13,3100

Suma 14,7600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8856

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 15,65

0137 U11021211N ud Lámparas de 100 W y 24 V.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2174
Materiales .................................................................................................................................. 2,1500

Suma 2,3700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1422

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 2,51

0138 U11021221N ud Portalámparas portátil de seguridad.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,4490
Materiales .................................................................................................................................. 8,2600

Suma 9,7100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5826

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 10,29

0139 U11021241N m Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes,
colocación y desmontaje.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5939
Materiales .................................................................................................................................. 0,9860

Suma 2,5800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1548

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 2,73

0140 U11021251N ud Baliza luminosa intermitente, incluso soporte y pila.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,2450
Materiales .................................................................................................................................. 65,5000

Suma 72,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,3650

Redondeo ........................................................... 0,0050
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TOTAL 77,12

0141 U11021291N ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,1449
Materiales .................................................................................................................................. 0,0300

Suma 0,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0102

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 0,18

0142 U11022010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de
peatones formada por elementos autónomos normalizados de
2,50x1,10 m, amortizable en 5 usos, incluso montaje y
desmontaje de los mismos según la normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,4490
Materiales .................................................................................................................................. 2,5600

Suma 4,0100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2406

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 4,25

0143 U11024111N m Barandilla soporte puntales, incluidos el montaje y desmontaje
de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según
normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,0310
Materiales .................................................................................................................................. 6,2238

Suma 9,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5550

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 9,81

0144 U11024141N m Barandilla de protección compuesta de tablón y soportes, en
perímetro de excavación en zanja, incluso colocación y
desmontaje según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,0620
Materiales .................................................................................................................................. 2,7877

Suma 8,8500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5310

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 9,38

31PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL.



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0145 U11024160 m Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales,
incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos
complementarios, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

Materiales .................................................................................................................................. 4,4600

Suma 4,4600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2676

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 4,73

0146 U11024170 ud Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de
tierras formado por tablones anclados al terreno, incluida la
colocación y el desmontaje, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Materiales .................................................................................................................................. 41,1300

Suma 41,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,4678

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 43,60

0147 U11026050 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según normativa vigente. Equipo con certificación
AENOR.

Materiales .................................................................................................................................. 81,4000

Suma 81,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,8840

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 86,28

0148 U11027010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad,
máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

Mano de obra............................................................................................................................. 167,1800
Materiales .................................................................................................................................. 69,9500

Suma 237,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 14,2278

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 251,36

0149 U11027020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial
de media sensibilidad de 300 Ma.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,2500
Materiales .................................................................................................................................. 182,4700

Suma 197,7200

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,8632
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Costes indirectos ..................................6,00 % 11,8632

Redondeo ........................................................... -0,0032

TOTAL 209,58

0150 U11027030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial
de alta sensibilidad de 30 Ma.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,2500
Materiales .................................................................................................................................. 207,5400

Suma 222,7900

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,3674

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 236,16

0151 U11027050 ud Suministro e instalación de transformador de seguridad para
220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000
W.

Materiales .................................................................................................................................. 151,7500

Suma 151,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 9,1050

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 160,86

0152 U11031010 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el
cuadro general, según normativa Compañía suministradora,
incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior
reposición y transporte interior obra de productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

Materiales .................................................................................................................................. 4,4900

Suma 4,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2694

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 4,76

0153 U11031020 m Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red
general municipal de agua potable, según normativa vigente de
Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes, movimiento de
tierras y posterior reposición y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Materiales .................................................................................................................................. 87,7500

Suma 87,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,2650

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 93,02
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0154 U11031030 m Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal (pozo o imbornal), según normativa
vigente de Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior
obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Materiales .................................................................................................................................. 125,2000

Suma 125,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,5120

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 132,71

0155 U11032010 m2 Instalación provisional de local para aseos comprendiendo
electricidad, iluminación, suministro de agua, saneamiento,
aparatos sanitarios con grifería (lavabo mural, plato de ducha y
placa turca) y termo eléctrico, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,0500
Materiales .................................................................................................................................. 75,5250

Suma 78,5800

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,7148

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 83,29

0156 U11032020 m2 Instalación provisional de local para vestuarios comprendiendo
electricidad e iluminación, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,0500
Materiales .................................................................................................................................. 2,3053

Suma 5,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3216

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 5,68

0157 U11032030 m2 Instalación provisional de local para comedor comprendiendo
electricidad, iluminación, suministro de agua, saneamiento,
fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local instalado.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,0500
Materiales .................................................................................................................................. 9,7615

Suma 12,8100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7686

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 13,58
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TOTAL 13,58

0158 U11032040 m2 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios
comprendiendo electricidad, iluminación, suministro de agua,
saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,1000
Materiales .................................................................................................................................. 45,0820

Suma 51,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,0708

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 54,25

0159 U11033020 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos
en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura
de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del
terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25 armado con
acero B 500 S, placas de asiento, conexión de instalaciones,
transportes, colocación y desmontaje según normativa vigente,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,9490
Materiales .................................................................................................................................. 90,0000

Suma 92,9500

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,5770

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 98,53

0160 U11034010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo
perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos,
portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso
desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

Materiales .................................................................................................................................. 10,1915

Suma 10,1900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6114

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 10,80
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0161 U11034020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso
desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

Materiales .................................................................................................................................. 22,2290

Suma 22,2300

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,3338

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 23,56

0162 U11034030 m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Materiales .................................................................................................................................. 8,4322

Suma 8,4300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5058

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 8,94

0163 U11034040 m2 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o
sala de curas comprendiendo camillas fija y transportable,
botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e
instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente
terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

Materiales .................................................................................................................................. 25,4082

Suma 25,4100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5246

Redondeo ........................................................... -0,0046

TOTAL 26,93

0164 U11035001N ud Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos
(como trabajos en espacios confinados, etc).

Materiales .................................................................................................................................. 70,1100

Suma 70,1100

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,2066

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 74,32

0165 U11035002N ud Reposición material sanitario.

Materiales .................................................................................................................................. 99,2300

Suma 99,2300
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Suma 99,2300

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,9538

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 105,18

0166 U11035003N ud Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

Materiales .................................................................................................................................. 6,7840

Suma 6,7800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4068

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 7,19

0167 U11035005N h Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos
específicos (como trabajos en espacios confinados).

Mano de obra............................................................................................................................. 21,9200

Suma 21,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,3152

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 23,24

0168 U11035020 ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Materiales .................................................................................................................................. 198,4500

Suma 198,4500

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,9070

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 210,36

0169 U11035050 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo (cuando sea necesaria su constitución, según
normativa vigente).

Materiales .................................................................................................................................. 137,3900

Suma 137,3900

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,2434

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 145,63

0170 U11035060 h Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición
de protecciones (Oficial 2ª y Peón).

Mano de obra............................................................................................................................. 29,8700

Suma 29,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,7922

Redondeo ........................................................... -0,0022
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TOTAL 31,66

0171 U11035070 h Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales
e instalaciones para el personal (Peón).

Mano de obra............................................................................................................................. 14,4900

Suma 14,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8694

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 15,36

0172 U11035080 h Mano de obra de señalista (Peón).

Mano de obra............................................................................................................................. 14,4900

Suma 14,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8694

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 15,36

0173 U11087002NN ud Suministro e instalación de variador de frecuencia, en bombeo
de lavado, según ET 3422, trifásicos, 2,2 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación
8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,5180
Materiales .................................................................................................................................. 1.004,0000

Suma 1.008,5200

Costes indirectos ..................................6,00 % 60,5112

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 1.069,03

0174 U11119223N ud No administrado, 0, para carril DIN, Ethernet, 0....60 ºC
(32....140 ºF)

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 78,84

0175 U12000040 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, a
distancias mayores de 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,5804
Maquinaria ................................................................................................................................. 5,4143

Suma 5,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3594

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 6,35
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TOTAL 6,35

0176 U12000080 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón"
(15 01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de
contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2174
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,4826
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 0,9100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0546

Redondeo ........................................................... -0,0046

TOTAL 0,96

0177 U12000090 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de papel
y cartón" (15 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 1,0186

Suma 1,0200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0612

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 1,08

0178 U12000160 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17
01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor,
así como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,4635
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,6086
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 3,2800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1968

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 3,48

0179 U12000170 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II,
"hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios
auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 7,4968

Suma 7,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4500

TOTAL 7,95
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0180 U12000180 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,4635
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,6086
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 3,2800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1968

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 3,48

0181 U12000190 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "obras de
fábrica" (17 01 02), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 9,1054

Suma 9,1100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5466

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 9,66

0182 U12000200 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7535
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,6434
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 1,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0966

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 1,71

0183 U12000210 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas"
(17 02 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 8,6737

Suma 8,6700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5202

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 9,19

0184 U12000220 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7535
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,6434
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100
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Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 1,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0966

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 1,71

0185 U12000230 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos"
(17 02 03), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 8,6737

Suma 8,6700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5202

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 9,19

0186 U12000280 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,4635
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,6086
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 3,2800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1968

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 3,48

0187 U12000290 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales"
(17 04 05), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 6,6938

Suma 6,6900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4014

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 7,09

0188 U12000300 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "granulados" (17 05 04),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,1592
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,0188
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 2,3900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1434

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 2,53
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0189 U12000310 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"granulados" (17 05 04), así como los medios auxiliares
necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 5,8907

Suma 5,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3534

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 6,24

0190 U12000320 m3 Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida
segregación in situ así como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 14,4900
Maquinaria ................................................................................................................................. 5,8982
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 20,6000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,2360

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 21,84

0191 U12000330 m3 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero
autorizado de residuos peligrosos, así como los medios
auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 78,1702

Suma 78,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,6902

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 82,86
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0192 U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
generados en la construcción. Incluye una zona despejada para
el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada
para materiales peligrosos. esta última se constituye por una
estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte
superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte
inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como
cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual
requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para
colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico,
después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de
espesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberá tener una mínima inclinación para
desembocar a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará
con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá
además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho
elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de
identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para
recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas).
inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del
cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico
y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de
hormigón.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 1.100,00

0193 U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil.

Materiales .................................................................................................................................. 8,0100

Suma 8,0100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4806

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 8,49

0194 U14000229N ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5820
Materiales .................................................................................................................................. 170,0000

Suma 171,5800

Costes indirectos ..................................6,00 % 10,2948

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 181,87
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0195 U15040011N ud Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica en baja y
media tensión, incluyendo todo el personal técnico y  el
equipamiento auxiliar que sean necesarios. Durante esta
operación se ajustarán todos los parámetros de la instalación
para que funcione según se ha previsto en el proyecto.

Mano de obra............................................................................................................................. 929,0000

Suma 929,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 55,7400

TOTAL 984,74

0196 U15040051N ud Ayudas de albañilería para el montaje de las instalaciones. Las
ayudas consistirán en ejecutar las rozas , pequeñas
demoliciones, abrir huecos para el paso de instalaciones,
recibir: equipos, cables, tuberías, cuadros, ect, , limpieza,
incluyendo la p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............................................................................................................................. 305,0000
Materiales .................................................................................................................................. 600,0000

Suma 905,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 54,3000

TOTAL 959,30

0197 U17BAB011 ud Armario de distribución para 2 bases tripolares verticales (BTV),
formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de
cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 2
zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas
de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2
Instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra............................................................................................................................. 30,8200
Materiales .................................................................................................................................. 867,7000

Suma 898,5200

Costes indirectos ..................................6,00 % 53,9112

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 952,43

0198 U17BAI010N ud Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A.,
incluso bases cortacircuitos, fusibles de protección de la línea
repartidora calibrados en 250 A. y transformador. Totalmente
instalado

Mano de obra............................................................................................................................. 15,2500
Materiales .................................................................................................................................. 658,4300

Suma 673,6800

Costes indirectos ..................................6,00 % 40,4208

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 714,10
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0199 U17CI080 m Derivación individual 5x25 mm2 (línea que enlaza el contador o
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de
mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,
conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1
kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más
conductor de protección y conductor de conmutación para doble
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo
largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y
conexionado.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,7050
Materiales .................................................................................................................................. 26,6700

Suma 34,3800

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,0628

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 36,44

0200 U17CL050 m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada
formada por conductor de Cu 4(1x50) mm2 con aislamiento
0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo
conexionado.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,4100
Materiales .................................................................................................................................. 30,8800

Suma 46,2900

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,7774

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 49,07

0201 U21DEC010 kg Acero inoxidable AISI 316 L, en estructura soporte de lamelas,
soldada suficientemente para rigidizar, totalmente terminada y
colocada en obra, según planos de detalle y/o indicaciones de
la Dirección de Obra.incluso pruebas en obra, una vez instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,7450
Maquinaria ................................................................................................................................. 2,3964
Materiales .................................................................................................................................. 10,5600

Suma 15,7000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9420

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 16,64

0202 U21VER010 m Vertedero triangular formado por triangulos de 15x7,5 cm,
cortados en la placa de forma contínua (7 Uds/m), excepto en
extremos, donde se dejan 10 cm de guarda.
Realizado en placa de 300 mm de ancho y 3 mm de espesor.
Material: AISI 316 L. Incluso piezas de anclaje a hormigón.
Totalmente terminado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 30,5000
Maquinaria ................................................................................................................................. 29,9550
Materiales .................................................................................................................................. 28,5912

Suma 89,0500
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Suma 89,0500

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,3430

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 94,39

0203 U22BS025 ud Bomba sumergida. Caudal a bombear= 200,00 M3/h. Hman= 4
mca, fluido: agua limpia, de las siguientes características:
- Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla.
- Potencia en el eje: 4,65 kW. Potencia nominal: 5,40 kW, a
1.430 rpm y 400 V
- Protección: IP 68 y aislamiento clase H
- Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C
- Sistema de refrigeración por glicol y agua en camisa cerrada
- Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe
- Velocidad del impulsor: 1.439 rpm
- Diámetro del impulsor: 5
- Diámetro de tubo de descarga: 100 mm. Paso de sólidos: 75
mm
Resto de características, según EETT correspondiente
Totalmente probada e instalada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 246,5600
Maquinaria ................................................................................................................................. 239,6400
Materiales .................................................................................................................................. 4.371,0000

Suma 4.857,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 291,4320

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 5.148,63

0204 U22BS028 ud Bomba sumergida. Caudal a bombear= 83,6 M3/h. Hman= 8,7
mca, fluido: fangos, al 0,4%, de las siguientes características:
- Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla.
- Potencia en el eje: 3,60 kW. Potencia nominal: 4,85 kW, a
1.430 rpm y 400 V
- Protección: IP 68 y aislamiento clase H
- Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C
- Sistema de refrigeración por glicol y agua en camisa cerrada
- Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe
- Velocidad del impulsor: 1.439 rpm
- Diámetro del impulsor: 5
- Diámetro de tubo de descarga: 100 mm. Paso de sólidos: 75
mm
Resto de características, según EETT correspondiente
Totalmente probada e instalada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 184,9200
Maquinaria ................................................................................................................................. 167,9400
Materiales .................................................................................................................................. 4.221,0000

Suma 4.573,8600

Costes indirectos ..................................6,00 % 274,4316

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 4.848,29
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0205 U22CI010 ud Colector individual de impulsión, construido en PEAD. PE 100.
SDR 11. UNE-EN12201-2
Servicio: Impulsión de agua de lavado de filtros, compuesto de:
- 4M tubería PEAD PN 16. DN 150 mm. espesor 3 mm
- 6 Bridas DN 150
- 2 Carretes de desmontaje DN 150
- 1 Cono 100/150
Instalado y probado en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 94,9200
Maquinaria ................................................................................................................................. 102,8250
Materiales .................................................................................................................................. 486,0000

Suma 683,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 41,0250

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 724,78

0206 U22CI012 ud Colector individual de impulsión, construido en PEAD. PE 100.
SDR 11. UNE-EN12201-2
Servicio: Impulsión de agua de lavado de filtros y fangos,
compuesto de:
- 4M tubería PEAD PN 10. DN 100 mm. espesor 3 mm
- 6 Bridas DN 100
- 2 Carretes de desmontaje DN 100
- 1 Cono 80/100
Instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 88,5920
Maquinaria ................................................................................................................................. 95,7880
Materiales .................................................................................................................................. 513,0000

Suma 697,3800

Costes indirectos ..................................6,00 % 41,8428

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 739,22

0207 U22CI025 ud Colector general de impulsión, construido en PEAD. PE 100.
SDR 11. PN 16. , de las siguientes características:
- Servicio: Bombeo de agua de lavado de filtros.
- Diámetros principales: 150 - 200 mm
Compuesto de:
- 3 m de tubería DN 200. PEAD. PE 100. PN 16 Atm
- 2 T 150/200
- 2 Bridas 150 mm
- 2 Bridas 200 mm
Totalmente instalado y probado en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 183,0000
Maquinaria ................................................................................................................................. 209,6850
Materiales .................................................................................................................................. 857,0000

Suma 1.249,6900

Costes indirectos ..................................6,00 % 74,9814

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 1.324,67
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0208 U22CI027 ud Colector general de impulsión, construido en PEAD. PE 100.
SDR 11. PN 16., de las siguientes características:
- Servicio: Bombeo de agua de lavado a cabecera
- Diámetros principales: 100 - 150 mm
Compuesto de:
- 3 m de tubería DN 150. PEAD. PE 100. PN 16 Atm
- 2 T 100/150
- 2 Bridas 100 mm
- 2 Bridas 150 mm
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 305,0000
Maquinaria ................................................................................................................................. 279,9000
Materiales .................................................................................................................................. 896,0000

Suma 1.480,9000

Costes indirectos ..................................6,00 % 88,8540

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 1.569,75

0209 U27ADI030 ud Preparación, dosificación y adición de Sulfato de Alumina
hidratado, de las siguientes características:
- Caudal: 280 L/H. Concentración: 4%. Capacidad de la bomba:
330 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 1.340 mm. H=
1.760 mm. Capacidad= 2.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 1,1 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55.
Velocidad de giro: 315 rpm. Helice: 350 mm
- Bomba dosificadora: TM 06165B PP. P= 5 Bar
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. V= 400 VAC. 50 Hz. IP 55.
Regulación manual (10 - 100%)
- Conexiones: 1" GH
- Interruptor de nivel Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 506,1300
Maquinaria ................................................................................................................................. 539,1900
Materiales .................................................................................................................................. 2.100,0000

Suma 3.145,3200

Costes indirectos ..................................6,00 % 188,7192

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 3.334,04
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0210 U27ADI040 ud Preparación, dosificación y adición de Hidróxido Cálcico, de las
siguientes características:
- Caudal: 437 L/H. Concentración: 1%. Capacidad de la bomba:
460 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 1.340 mm. H=
1.760 mm. Capacidad= 2.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 1,5 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55.
Velocidad de giro: 315 rpm. Helice: 600 mm
- Bomba dosificadora: TM 06165C PP. P= 5 Bar
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. V= 400 VAC. 50 Hz. IP 55.
Regulación manual (10 - 100%)
- Conexiones: 1" GH
- Interruptor de nivel: Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 521,3800
Maquinaria ................................................................................................................................. 599,1000
Materiales .................................................................................................................................. 2.400,0000

Suma 3.520,4800

Costes indirectos ..................................6,00 % 211,2288

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 3.731,71

0211 U27ADI050 ud Preparación, dosificación y adición de Carbón Activo en polvo,
de las siguientes características:
- Caudal: 66,67 L/H. Concentración: 1%. Capacidad de la
bomba: 155 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 2.120 mm. H= 995
mm. Capacidad= 1.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 0,75 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55.
Eje: 1.300 mm. Helice: 300 mm. AISI 316
- Dosificador volumétrico TDS-00. Capacidad tolva: 70 L.
Caudal de dosificación: 0,7 Kg/h.
- Motor 180 W. 1.500 rpm. 220 - 380 V. 50 Hz. IP 55
- Turbina: dos palas + motor 0,25 kW 220-380 V. 50 Hz . IP 55.
AISI 304
- Bomba dosificadora TM 06138A PP. 155 L/H. 7 Bar.
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz. IP 55. 10 - 100%
Ajuste manual
- Conexiones: 3/4" GH
- Interruptor de nivel: Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 644,3400
Maquinaria ................................................................................................................................. 599,1000
Materiales .................................................................................................................................. 3.800,0000

Suma 5.043,4400

Costes indirectos ..................................6,00 % 302,6064

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 5.346,05
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0212 U27ADI060 ud Preparación, dosificación y adición de hipoclorito sódico, de las
siguientes características:
- Caudal: 35,71 L/H. Concentración: 10%. Capacidad de la
bomba: 5 - 45 L/H.
- Configuración: 1 + 1 Bombas. con 1 Estructura plástica
soporte de PE
- Depósito de almacenamiento y mezcla: Capacidad= 500 L.
Material: PEHD
- Agitador: Motor de 0,25 kW. 1.500 rpm. Salida a 1.000 rpm.
230/400 V. 50 Hz IP 55. Helice: 128 mm. Eje: 600 mm
- Bomba dosificadora: GA45P4T3LS. P= 10 Bar
- Motor: 120 W. 3.000 rpm. V= 230/400 VAC. 50 Hz. IP 55.
Aislamiento tipo F
- Conexiones: 1/2" GAS m
- Interruptor de nivel Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 460,0600
Maquinaria ................................................................................................................................. 479,2800
Materiales .................................................................................................................................. 3.059,8000

Suma 3.999,1400

Costes indirectos ..................................6,00 % 239,9484

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 4.239,09

0213 U27CEL010 ud Cuadro eléctrico y de control para la gestión de los aditivos en
el tratamiento F-Q, compuesto de :
- Armario eléctrico mecánico IP 54 con elementos de potencia y
maniobra (24 VAC)
- Módulo de seguridad preventiva clase O
- Señalización con lámparas y alarma acústica.
- Test de lámparas
- Mando local/remoto con modos de operación-dosificación en
ajuste local o por lazo de control externo
- Con controlador de frecuencia para regulación de dosificadores
- Alimentación cuadro: 400 VAC, 50 Hz, 3 F + tierra
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 644,3400
Maquinaria ................................................................................................................................. 599,1000
Materiales .................................................................................................................................. 7.450,0000

Suma 8.693,4400

Costes indirectos ..................................6,00 % 521,6064

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 9.215,05

50PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL.



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0214 U27DEC010 ud Rasqueta de desplazamiento alternante, para instalar en
decantador lamelar de 12x4 m, de las siguientes características:
- Unidad hidráulica completa para dos señales. Potencia: 3x0,75
kW
- Protección IP 55. Aislamiento Clase F.
- Incluye Panel de control para dos decantadores iguales
- Incluye cuadro eléctrico de control local
- Materiales: AISI 316 L. Tratamiento superficial: 2 componentes
epoxi, en color RAL 5015.
Resto de características según EETT correspondiente.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.469,1200
Maquinaria ................................................................................................................................. 1.437,8400
Materiales .................................................................................................................................. 24.150,0000

Suma 27.056,9600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.623,4176

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 28.680,38

0215 U27DEC020 m3 Bloque de lamelas, para instalar en decantador lamelar de
planta de tratamiento de agua potable, de las siguientes
características:
- Altura del bloque: 1.000 mm.
- Separación entre lamelas: 45 mm
- Inclinación, respecto horizontal: 60º
- Material: PVC
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 52,2650
Maquinaria ................................................................................................................................. 89,8650
Materiales .................................................................................................................................. 272,5300

Suma 414,6600

Costes indirectos ..................................6,00 % 24,8796

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 439,54

0216 U27DEC045 ud Electroagitador para mezcla de reactivos, de las siguientes
características:
- Caudal de mezcla: 166,7 M3/h.
- Dimensiones del depósito: 2x1,35x3 m
- Posición de trabajo: vertical
- Tipo de amarre: por brida cuadrada.
- Diámetro del agitador: 300 mm. Perfil alabeado axial.
- Velocidad del agitador: 95,4 rpm
- Longitud del eje: 1.500 mm
- Materiales: AISI 316
- Accionamiento: motorreductor eléctrico. Tipo monobloc. W=
0,50 kW
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 460,3800
Maquinaria ................................................................................................................................. 479,2800
Materiales .................................................................................................................................. 1.126,0000

Suma 2.065,6600
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Costes indirectos ..................................6,00 % 123,9396

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 2.189,60

0217 U27DEC060 m Canaleta vertedero, con escotaduras tipo Thompson y pantalla
deflectora interior, de dimensiones 0,5x0,4 m. Construida en Aº
Inox. AISI 316.
- Ancho: 400 mm
- Altura: 500 mm
- Espesor de chapa: 4 mm.
- Altura pantalla inferior: 200 mm.
- Final inferior pantalla: elastómero
- Vertedero tipo Thompson, 8 entalladuras por metro. Ángulo:
90º.
Incluso soportes para nivelación y estanqueidad.
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 180,0400
Maquinaria ................................................................................................................................. 239,6400
Materiales .................................................................................................................................. 1.056,0000

Suma 1.475,6800

Costes indirectos ..................................6,00 % 88,5408

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 1.564,22

0218 U27DEC070 ud Colector de aspiración situado en fondo de decantador lamelar,
al final de recorrido de rasquetas, para purga de fangos.
Construido en tubo de acero AISI 316, DN 200 mm. Espesor 3,6
mm. Con una perforación de 100 mm, cada 250 mm., según
planos de detalle.
Sellado en los extremos con placas del mismo material. Incluso
conexión a pasamuros del mismo diámtro
Totalmente instalado y probado en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 152,5000
Maquinaria ................................................................................................................................. 179,7300
Materiales .................................................................................................................................. 1.186,0000

Suma 1.518,2300

Costes indirectos ..................................6,00 % 91,0938

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 1.609,32
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0219 U27DEC090 ud Electroagitador para floculación de reactivos, de las siguientes
características:
- Caudal de mezcla: 2.450 M3/h.
- Dimensiones del depósito: 7x3,7x3  m
- Posición de trabajo: vertical
- Tipo de amarre: por brida cuadrada.
- Diámetro del agitador: 1.800 mm. Perfil pala rectangular.
- Velocidad del agitador: 5 - 19 rpm
- Longitud del eje: 2.000 mm
- Materiales: AISI 316
- Accionamiento: motorreductor eléctrico. Tipo monobloc. W=
0,25 kW Winst.= 0,55 kW
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 491,2000
Maquinaria ................................................................................................................................. 718,9200
Materiales .................................................................................................................................. 2.050,0000

Suma 3.260,1200

Costes indirectos ..................................6,00 % 195,6072

Redondeo ........................................................... 0,0028

TOTAL 3.455,73

0220 U27FIL010 m3 Arena silicea, de granulometría de 0,65 a 0,9 mm. Coeficiente
de uniformidad 1,6. Puesta en filtros, rasanteada, según planos
de proyecto.

Mano de obra............................................................................................................................. 29,0200
Maquinaria ................................................................................................................................. 59,9100
Materiales .................................................................................................................................. 120,0000

Suma 208,9300

Costes indirectos ..................................6,00 % 12,5358

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 221,47

0221 U27FIL030 ud Armario para alojamiento de electroválvulas y elementos de
mando neumático, de las siguientes características:
- Servicio: alimentación aire a válvulas neumáticas en filtros.
- Armario:
    - Ancho: 600 mm.
    - Altura: 400 mm
    - Profundidad: 250 mm
- Material: P.R.F.V.
- Equipo: racores pasatabiques, puerta transparente y cerradura
con llave.
- 2 reguladores de presión con filtro
- 1 Válvula de bola para aislamiento de 3/4"
- 6 Válvula de bola para aislamiento de electroválvulas de 1/4"
- 6 Electroválvulas 5V3P 1/4" marca Joucomatic o similar.
- Conexionado interior de tubería
- Elementos eléctricos de mando
- Resto de características según EETT correspondiente y
estandar del fabricante.
Totalmente instalada y probada en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 431,4800
Maquinaria ................................................................................................................................. 359,4600
Materiales .................................................................................................................................. 1.703,0000
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Materiales .................................................................................................................................. 1.703,0000

Suma 2.493,9400

Costes indirectos ..................................6,00 % 149,6364

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 2.643,58

0222 U27FIL040 m2 Formación de falso fondo, de 15 cm de espesor, en placas de
0,5x0,5 m, de hormigón armado HA35/P/20 IIIa, incluso
soportes verticales cilíndricos, de 10 cm de diámetro.
Cada placa de 0,5x0,5 m va dotada de boquillas de cuello largo,
en número de 16 Uds, con su correspondiente rosca en la
placa, según EETT correspondiente y planos de detalle.
El conjunto de cuatro placas de 0,5x0,5 forma 1 M2 de falso
fondo, que apoya en 9 soportes ciíndricos de 10 cm de diámetro.
Los soportes deben colocarse en el hormigón fresco,
debidamente replanteados.
La unidad se entiende totalmente terminada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 80,0556
Maquinaria ................................................................................................................................. 60,4555
Materiales .................................................................................................................................. 432,7254

Suma 573,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 34,3944

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 607,63

0223 U27SOP010 ud Grupo motosoplante de émbolos rotativos, de las siguientes
características:
- Función: lavado de filtros
- Caudal de impulsión: 600 Nm3/h; Altura manométrica: 4,5
m.c.a.
- Velocidad de la soplante: 3.715 r.p.m. Velocidad del motor:
3000 r.p.m.
- Potencia nominal motor accionamiento: 15 KW. Potencia
absorbida en el eje: 11,51 kW
- Potencia del motor de ventilación de la cabina: 180 W
- Nivel sonoro con cabina insonorizante: 71 dB (A)
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalada y probada en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 543,9600
Maquinaria ................................................................................................................................. 898,6500
Materiales .................................................................................................................................. 3.603,0000

Suma 5.045,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 302,7366

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 5.348,35
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0224 U28VAL060 ud Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las
siguientes características:
- Diámetro nominal: 100 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad:
neopreno. Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 123,2800
Maquinaria ................................................................................................................................. 119,8200
Materiales .................................................................................................................................. 283,0000

Suma 526,1000

Costes indirectos ..................................6,00 % 31,5660

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 557,67

0225 U28VAL070 ud Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las
siguientes características:
- Diámetro nominal: 150 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad:
neopreno. Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 134,0670
Maquinaria ................................................................................................................................. 134,7975
Materiales .................................................................................................................................. 356,0000

Suma 624,8600

Costes indirectos ..................................6,00 % 37,4916

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 662,35

0226 U28VAL080 ud Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las
siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad:
neopreno. Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 141,7720
Maquinaria ................................................................................................................................. 143,7840
Materiales .................................................................................................................................. 397,0000

Suma 682,5600

Costes indirectos ..................................6,00 % 40,9536

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 723,51
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0227 U28VAL110 ud Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes
características:
- DN 100. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de
cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 123,2800
Maquinaria ................................................................................................................................. 111,9600
Materiales .................................................................................................................................. 145,0000

Suma 380,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 22,8144

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 403,05

0228 U28VAL120 ud Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes
características:
- DN 150. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de
cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 134,0670
Maquinaria ................................................................................................................................. 134,7975
Materiales .................................................................................................................................. 287,0000

Suma 555,8600

Costes indirectos ..................................6,00 % 33,3516

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 589,21

0229 U28VAL210 ud Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 150. PN 16. Montaje: Wafer
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición
nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de
socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 169,5100
Maquinaria ................................................................................................................................. 200,6985
Materiales .................................................................................................................................. 862,0000

Suma 1.232,2100

Costes indirectos ..................................6,00 % 73,9326

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 1.306,14
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0230 U28VAL220 ud Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200. PN 16.
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición
nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de
socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 184,9200
Maquinaria ................................................................................................................................. 239,6400
Materiales .................................................................................................................................. 904,0000

Suma 1.328,5600

Costes indirectos ..................................6,00 % 79,7136

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 1.408,27

0231 U28VAL250 ud Válvula de cierre elástico forjada de Diámetro Nominal 6 mm, de
las siguientes características:
- Presión nominal: 16 Atm.
- Materiales: Cuerpo, latón estampado. Esfera, latón
durocromado. Asiento y juntas, P.T.F.E.
- Cierre: palanca de  + de vuelta
- Conexiones: rosca-gas
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,6984
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,7973
Materiales .................................................................................................................................. 14,3500

Suma 19,8500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,1910

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 21,04

0232 U28VAL260 ud Válvula de cierre elástico forjada de Diámetro Nominal 10 mm,
de las siguientes características:
- Presión nominal: 16 Atm.
- Materiales: Cuerpo, latón estampado. Esfera, latón
durocromado. Asiento y juntas, P.T.F.E.
- Cierre: palanca de  + de vuelta
- Conexiones: rosca-gas
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,4722
Maquinaria ................................................................................................................................. 2,9955
Materiales .................................................................................................................................. 16,5300

Suma 26,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5600

TOTAL 27,56
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0233 U28VAL280 ud Electroválvula de mando. 3 vías. 2 posiciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 45,1810
Maquinaria ................................................................................................................................. 35,9460
Materiales .................................................................................................................................. 96,0000

Suma 177,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 10,6278

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 187,76

0234 U28VAL290 ud Válvula reductora de presión DN 10 mm. De las siguientes
características:
- Paso: integral
- Presiones: entrada, 40 Kp/cm2. Salida, regulable 1/8 Kp/cm2.
Diferencial, 2 Kp/cm2
- Materiales:
    - Cuerpo: latón estampado 3/8" a 2", bronce de 2 a 3"
    - Membrana: goma antiabrasión
    - Asiento: acero Inox AISI 304
- Conexiones: rosca gas
- Fluido: aire
Incluso manómetro regulador y mando de regulación.
Totalmente instalada y probada en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 46,2300
Maquinaria ................................................................................................................................. 35,9460
Materiales .................................................................................................................................. 52,0000

Suma 134,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,0508

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 142,23

0235 U28VAL300 ud Válvula de Compuerta de cierre elástico, de las siguientes
características:
- DN 200. PN 16. Montaje: Bridas
- Accionamiento: manual
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición
nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de
socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 154,1000
Maquinaria ................................................................................................................................. 419,3700
Materiales .................................................................................................................................. 727,6000

Suma 1.301,0700

Costes indirectos ..................................6,00 % 78,0642

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 1.379,13
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0236 U28VAL310 ud Válvula de Compuerta de cierre elástico, de las siguientes
características:
- DN 100. PN 16. Montaje: Bridas
- Accionamiento: manual
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición
nodular GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de
socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 123,2800
Maquinaria ................................................................................................................................. 335,8800
Materiales .................................................................................................................................. 220,2000

Suma 679,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 40,7616

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 720,12

0237 U29TNY010 m Tubería de Nylon de las siguientes características:
- DN 6 mm. Norma CETOP
- Material: poliamida II
- Conexiones: tuerca y bicono universal, latón o conextores
enchufables.
- Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,2328
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,8987
Materiales .................................................................................................................................. 6,2300

Suma 8,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5016

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 8,86

0238 U29TPE030 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 32 mm. Dint: 26 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en rollo.
Totalmente instalada y probada en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 0,6164
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,4194
Materiales .................................................................................................................................. 2,7200

Suma 3,7600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2256

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 3,99
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0239 U29TPE040 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 63 mm. Dint: 51,4 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en rollo.
Totalmente instalada y probada en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7705
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,5392
Materiales .................................................................................................................................. 5,8500

Suma 7,1600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4296

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 7,59

0240 U29TPE060 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 180 mm. Dint: 147,2 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 2,3115
Maquinaria ................................................................................................................................. 2,7990
Materiales .................................................................................................................................. 31,7800

Suma 36,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,2134

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 39,10

0241 U29TPE065 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 180 mm. Dint: 158,6 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluido p.p. de manguito de soldar
Totalmente instalada y probada en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 2,3115
Maquinaria ................................................................................................................................. 2,9955
Materiales .................................................................................................................................. 32,4369

Suma 37,7400

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,2644

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 40,00
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0242 U29TPE075 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 198,2 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluso p.p. de manguito de soldadura
Totalmente instalada y probada en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 4,6230
Maquinaria ................................................................................................................................. 5,3919
Materiales .................................................................................................................................. 60,1125

Suma 70,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,2078

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 74,34

0243 U29TPE080 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 184 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 4,6230
Maquinaria ................................................................................................................................. 5,3919
Materiales .................................................................................................................................. 69,0800

Suma 79,0900

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,7454

Redondeo ........................................................... 0,0046

TOTAL 83,84

0244 U29TPE090 m Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada.
UNE-EN 12201-2. de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 315 mm. Dint: 257,8 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 9,2460
Maquinaria ................................................................................................................................. 10,7838
Materiales .................................................................................................................................. 120,1000

Suma 140,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,4078

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 148,54

0245 U29TPE100 ud Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN
12201-2
Dext= 180 mm. Dint= 147,2 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,4100
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,9865
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Maquinaria ................................................................................................................................. 8,9865
Materiales .................................................................................................................................. 59,9000

Suma 84,3000

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,0580

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 89,36

0246 U29TPE110 ud Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN
12201-2
Dext= 250 mm. Dint= 204,6 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 23,1150
Maquinaria ................................................................................................................................. 14,9775
Materiales .................................................................................................................................. 127,0500

Suma 165,1400

Costes indirectos ..................................6,00 % 9,9084

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 175,05

0247 U29TPE120 ud Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta
Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 180 mm. Diámetro interior: 147,2 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 27,7380
Maquinaria ................................................................................................................................. 20,9685
Materiales .................................................................................................................................. 339,8200

Suma 388,5300

Costes indirectos ..................................6,00 % 23,3118

Redondeo ........................................................... -0,0018

TOTAL 411,84

0248 U29TPE130 ud Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta
Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204,6 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 44,6890
Maquinaria ................................................................................................................................. 32,9505
Materiales .................................................................................................................................. 669,2600

Suma 746,9000

Costes indirectos ..................................6,00 % 44,8140

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 791,71
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0249 U29TPE140 ud Codo a 90º. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta
Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 24,6560
Maquinaria ................................................................................................................................. 17,9730
Materiales .................................................................................................................................. 355,0000

Suma 397,6300

Costes indirectos ..................................6,00 % 23,8578

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 421,49

0250 U29TPE150 ud Codo a 90º. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta
Densidad. Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 225 mm. Diámetro interior: 198,2 mm
- PN 10 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 24,6560
Maquinaria ................................................................................................................................. 17,9730
Materiales .................................................................................................................................. 345,0000

Suma 387,6300

Costes indirectos ..................................6,00 % 23,2578

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 410,89

0251 U5120806 ud Equipo de motocompresor insonorizado de pistones. Caudal de
aire desplazado: 575 l/min; Potencia nominal: 2,2 Kw; Presión
máxima: 13 kg/cm2; Resto de caracteristicas según hoja de
especificación de equipo nº 28.

Mano de obra............................................................................................................................. 246,2800
Maquinaria ................................................................................................................................. 267,3450
Materiales .................................................................................................................................. 1.699,8000

Suma 2.213,4300

Costes indirectos ..................................6,00 % 132,8058

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 2.346,24

0252 U5120825 ud Depósito a presión para aire comprimido en ejecución vertical.
Volumen: 500 litros; Presión de diseño: 10 atm.

Mano de obra............................................................................................................................. 106,7500
Maquinaria ................................................................................................................................. 86,3730
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Maquinaria ................................................................................................................................. 86,3730
Materiales .................................................................................................................................. 712,2000

Suma 905,3200

Costes indirectos ..................................6,00 % 54,3192

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 959,64

0253 U5130903 ud Secador frigorífico de las siguientes características: Refrigerado
por aire; Caudal nominal: 120 m3/h; Presión de servicio: 7
Kg/cm2; Fluido refrigerante: FREON; Potencia: 0,75 CV.

Mano de obra............................................................................................................................. 45,7500
Maquinaria ................................................................................................................................. 28,7910
Materiales .................................................................................................................................. 826,3000

Suma 900,8400

Costes indirectos ..................................6,00 % 54,0504

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 954,89

0254 U5131101 ud Purgador automático de las siguientes características:
Conexión: 1/2"; Presión máxima: 10 Kg/cm2; Incluye: conjunto
soportes; Manómetro.

Mano de obra............................................................................................................................. 67,1000
Maquinaria ................................................................................................................................. 45,2430
Materiales .................................................................................................................................. 108,6000

Suma 220,9400

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,2564

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 234,20

0255 U5131203 ud Grupo filtro-regulador-purgador lubricador, de las siguientes
características: Diámetro: 1"; Presión máxima: 15 Kg/cm2;
Incluye: conjunto soportes, manómetro.

Mano de obra............................................................................................................................. 64,0500
Maquinaria ................................................................................................................................. 37,8396
Materiales .................................................................................................................................. 330,0000

Suma 431,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 25,9134

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 457,80
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0256 U8040040 ud Equipo de medida de caudal en tubería, principio
electromagnético, de las siguientes características:
- Marca: Endress Hauser o similar
- Instalación en tuberías DN 300 mm.
- Alimentación: 230 V
- Señal: 4-20 mA
- PN 16 Atm.
- Servicio: Llegada de agua bruta a EDAR
Totalmente instalado y probado en obra.
Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo
nº 40.

Mano de obra............................................................................................................................. 244,0000
Maquinaria ................................................................................................................................. 123,3900
Materiales .................................................................................................................................. 2.089,2600

Suma 2.456,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 147,3990

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 2.604,05

0257 UD100TP0340 ud Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una
válvula de bola manual DN: 40; Un racor rápido tipo
BARCELONA. Resto de características según ETG EM 02

Mano de obra............................................................................................................................. 61,6400
Maquinaria ................................................................................................................................. 26,3604
Materiales .................................................................................................................................. 105,7500

Suma 193,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,6250

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 205,38

0258 UD365INS030 ud Equipo de medida de caudal en tubería. Principio
electromagnético, de las siguientes características:
- Servicio: medida de caudal de agua bruta, tras desbaste, a
biológico
- Caudal máximo a medir: 235 M3/h. Diámetro de tubería: 200
mm
- Versión electrónica compacta. Rango de medición: 0 - 45,2 ; 0
- 1,130 M3/h
- Temperatura máxima del líquido: 80ºC
- Protección: IP67
- Material del cuerpo: Aº al carbono. Pintura RAL6028
- Conexión brida: UNI2223 (DIN2501) PN 10
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 300,9200
Maquinaria ................................................................................................................................. 179,7300
Materiales .................................................................................................................................. 969,0000

Suma 1.449,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 86,9790

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 1.536,63
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TOTAL 1.536,63

0259 UD365INS050 ud Convertidor en caudalímetro, de las siguientes características:
- Pantalla retroiluminada de 8 líneas de 16 caracteres
- Teclado: 3 teclas de membrana
- Salidas analógicas: 1 x 0/4-20/22 mA
- Salida/Entrada digital: 2 x salidas digitales y 1 X Entrada digital
- Caja de Nylon PA6 con fibra de vidrio (IP67)
- Montaje compacto al tubo
- Alimentación: 100-240 VAC 44/66 Hz
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 135,9600
Maquinaria ................................................................................................................................. 89,8650
Materiales .................................................................................................................................. 357,0000

Suma 582,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 34,9698

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 617,80

0260 UD36INS060 ud Medidor de pH, compuesto de:
- 1 pHmetro pH29, transmisor de campo pH, o mV, 230 VCA,
con pantalla luminosa.
- 1 Electrodo de pH 5331, tipo gel presurizado, a= 120 mm.
Escala: 0 - 14, 0 - 100º C. Presión máx.: 2,5 Bar
- 1 Sonda in Fit 761-25 B, en Inox. 0... 130º C. H= 70, con punta
correctora, para reactor o tubería.
- 1 Cable coaxial con conector AS9, 20 m.
- 1 Disolución tampón, pH 4.01, con certificado de análisis.
- 1 Disolución tampón. pH 7,00, con certificado de análisis.
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 246,5600
Maquinaria ................................................................................................................................. 149,7750
Materiales .................................................................................................................................. 1.265,0000

Suma 1.661,3400

Costes indirectos ..................................6,00 % 99,6804

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 1.761,02

0261 UD36VF030 ud Variador de frecuencia, de las siguientes características:
- Potencia: 4,0 kW.
- Frecuencia: 600 Hz.
- Voltaje: 380 a 480 V.
- Protección: IP 20
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 57,0170
Maquinaria ................................................................................................................................. 53,9190
Materiales .................................................................................................................................. 678,8200

Suma 789,7600

Costes indirectos ..................................6,00 % 47,3856
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Costes indirectos ..................................6,00 % 47,3856

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 837,15

0262 UD6010P0100 ud Pasamuros DN 200 mm, en una longitud aproximada de 300
mm, construido en acero inoxidable AISI 316. Placa anular de
100 mm de ancho y 4 mm de espesor. Incluso fijacion en obra,
transporte y pruebas de estanqueidad en obra. Resto de
características según ETG EM 06.

Mano de obra............................................................................................................................. 91,5000
Maquinaria ................................................................................................................................. 71,8920
Materiales .................................................................................................................................. 275,0000

Suma 438,3900

Costes indirectos ..................................6,00 % 26,3034

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 464,69

0263 UD60140060 ud Pasamuros DN 150 mm, en una longitud aproximada de 300
mm, construido en acero inoxidable AISI 316. Placa anular de
100 mm de ancho y 4 mm de espesor. Incluso fijacion en obra,
transporte y pruebas de estanqueidad en obra. Resto de
características según ETG EM 06.

Mano de obra............................................................................................................................. 61,0000
Maquinaria ................................................................................................................................. 38,3424
Materiales .................................................................................................................................. 176,0000

Suma 275,3400

Costes indirectos ..................................6,00 % 16,5204

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 291,86

0264 UD60140232 ud Colector para alojamiento de medidor de caudal
electromagnético de acero inoxidable AISI 316, compuesto por:
2 Conos de reducción DN 400/DN300; 2 Bridas planas DN 300;
2 uniones especiales a tubería proceso. Instalado y probado en
obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 247,4200
Maquinaria ................................................................................................................................. 119,8200
Materiales .................................................................................................................................. 1.876,0000

Suma 2.243,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 134,5944

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 2.377,83
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0265 UD601CMC010 ud Colector para alojamiento de medidor de caudal
electromagnético de acero inoxidable AISI 316, compuesto por:
2 Conos de reducción DN 200/DN200; 2 Bridas planas DN 200;
2 uniones especiales a tubería proceso. Instalado y probado en
obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 209,0100
Maquinaria ................................................................................................................................. 119,8200
Materiales .................................................................................................................................. 1.552,0000

Suma 1.880,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 112,8498

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 1.993,68

0266 UD601CMT060 ud Compuerta Canal, de las siguientes características:
Dimensiones del canal: 0,32x0,45 m. Altura de accionamiento:
1,45 m. Altura de carga de agua: 0,35 m.
Número de husillos: 1. Accionamiento: monorreductor eléctrico
monobloc, tipo C1.
Materiales: Compuerta, cerco y refuerzos: AISI 316 L.
Cierre de estanqueidad inferior: perfil especial de goma EPDM,
fijado al tablero. Laterales y superior: doble inox-goma.
Incluye perfiles de apoyo nuevos, cables de suministro eléctrico
y transporte
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 549,0000
Maquinaria ................................................................................................................................. 599,1000
Materiales .................................................................................................................................. 1.901,0720

Suma 3.049,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 182,9502

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 3.232,12

0267 UD8040020 ud Equipo de medida de nivel ultrasónico, compuesto por:
- Transmisor de nivel
- Sensor ultrasónico
- Sensor compensación de temperatura
- Señal 4-20 mA.
- Servicio: Varios.
Totalmente instalado y probado en obra.
Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo
nº 41.

Mano de obra............................................................................................................................. 94,9200
Maquinaria ................................................................................................................................. 41,1300
Materiales .................................................................................................................................. 814,4400

Suma 950,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 57,0294

Redondeo ........................................................... 0,0006
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TOTAL 1.007,52

0268 UD804INS010 ud Equipo de medida de caudal en tubería. Principio
electromagnético, de las siguientes características:
- Servicio: medida de caudal de Aire de lavado en filtros
- Caudal máximo a medir: 1.200 M3/h. Diámetro de tubería: 150
mm
- Versión electrónica compacta. Rango de medición: 0 - 45,2 ; 0
- 1,130 M3/h
- Temperatura máxima del líquido: 80ºC
- Protección: IP67
- Material del cuerpo: Aº al carbono. Pintura RAL6028
- Conexión brida: UNI2223 (DIN2501) PN 10
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra

Mano de obra............................................................................................................................. 285,5100
Maquinaria ................................................................................................................................. 179,7300
Materiales .................................................................................................................................. 916,0000

Suma 1.381,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 82,8744

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 1.464,11

A aquellas unidades no contempladas en el presente Cuadro de Precios que puedan aparecer
durante el desarrollo de las obras, se aplicarán lo s precios recogidos en el Cuadro de Precios del
Canal de Isabel II vigente.

Madrid, Diciembre de 2017

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: D. Alberto Gaitón Vicente

EXAMINADO Y CONFORME

Ing. Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Dª. Fdo. Iliana Prados García
Ing. Caminos, Canales y Puertos
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL ETAP DE VERANO

U01010360 m3
Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de escombros,
medido sobre perfil.

Demolición muro hormigón compresor

5,867 48,12 282,32

U01013011 m3
Retirada de arena de filtros.

Retirada de arena de filtros

36,660 9,79 358,90

U01030011 m3
Limpieza y descontaminación de arena de filtros.

Limpieza y descontaminación de arena de filtros

36,660 23,32 854,91

U07010350 m3
Recrecido con mortero de cemento CEM-I/32,5 y arena de río, en
formación de pendientes.

Recrecido con mortero

17,022 80,09 1.363,29

U07018242 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, losas,
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qb en elementos horizontales vertido con camión

48,375 134,31 6.497,25

U07018542 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qb en elementos verticales vertido con camión

145,727 137,98 20.107,41

U07020110 m2
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin
pasadores, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera elem. horizontales

139,799 32,13 4.491,74

U07020150 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22
mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

Encofrado plano madera elem. verticales

1.032,566 32,75 33.816,54
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

15.631,095 1,03 16.100,03

U08010030 m2
Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante
y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble
pletina dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm,
respectivamente, en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección
por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros
cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3
mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras,
totalmente terminada y colocada.

Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad

139,109 55,79 7.760,89

U08010121 m
Escalera metálica de 1,00 m. de ancho total, formada por dos zancas de
IPN 160, peldaños de chapa estriada de 5 mm. de espesor con bocel de 5
cm. y barandilla metálica, incluso chapas y tornillos de anclaje, pintura de
protección antioxidante, totalmente instalada.

Escalera metálica

8,400 112,36 943,82

U07030010 kg
Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso parte proporcional
de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

Acero laminado tipo S275 JR en estructuras

3.971,908 2,24 8.897,07

U07040155 ud
Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie
rugosa entre hormigones, con picado y chorreado de hormigón hasta
descubrir armaduras, taladro de 30 cm de longitud, barra corrugada y
resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12, taladro 30 cm.

784,000 14,70 11.524,80

U07040156 ud
Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie
rugosa entre hormigones, con picado y chorreado de hormigón hasta
descubrir armaduras, taladro de 20 cm de longitud, barra corrugada y
resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12, taladro 20 cm.

1.368,000 11,61 15.882,48
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

U07040110 m
Tratamiento de juntas en muros, comprendiendo: Preparación de
superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico,
Laminado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua
potable, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

Ejecución de juntas de dilatación en muros (agua potable)

224,240 50,01 11.214,24

U07050010 m
Ejecución de media caña, comprendiendo: Preparación de superficies por
medios mecánicos, adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado para
Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua potable,
cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

Ejecución de media caña (agua potable)

338,528 41,72 14.123,39

U08030150 m2
Picado y chorreado de arena.

Picado y chorreado de arena

15,528 9,94 154,35

TOTAL CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL ETAP DE VERANO ................................................................................... 154.373,43
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

CAPÍTULO 2 CONDUCCIONES

SUBCAPÍTULO 2.1 CONDUCCIÓN DE CÁMARA A ETAP

U01010010 m2
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de
arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Despeje-desbroce terreno

40,000 0,47 18,80

U01022020 m3
Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terreno medio

90,934 11,44 1.040,28

U01030020 m3
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre,
incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

4,762 17,33 82,53

U01030060 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación
hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

30,604 10,67 326,54

U01030070 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y
compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm

51,963 5,73 297,75

U29TPE090 m
Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2.
de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 315 mm. Dint: 257,8 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 315. PN 16

46,230 148,54 6.867,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 CONDUCCIÓN DE CÁMARA A ETAP.................................................................. 8.632,90
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

SUBCAPÍTULO 2.2 CONDUCCIÓN DE SALIDA A CONEXIÓN CON TUBERÍA NUEVA PVC-O 315

U01022020 m3
Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terreno medio

29,505 11,44 337,54

U01030020 m3
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre,
incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

1,545 17,33 26,77

U01030060 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación
hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

9,930 10,67 105,95

U01030070 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y
compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm

16,860 5,73 96,61

U29TPE090 m
Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2.
de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 315 mm. Dint: 257,8 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 315. PN 16

15,000 148,54 2.228,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 CONDUCCIÓN DE SALIDA A CONEXIÓN CON TUBERÍA NUEVA PVC-O 315 ........ 2.794,97
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

SUBCAPÍTULO 2.3 CONDUCCIÓN DE FANGOS A CABECERA

U01022020 m3
Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terreno medio

59,010 11,44 675,07

U01030020 m3
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre,
incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

3,090 17,33 53,55

U01030060 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación
hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

19,860 10,67 211,91

U01030070 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y
compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm

33,720 5,73 193,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 CONDUCCIÓN DE FANGOS A CABECERA .......................................................... 1.133,75

SUBCAPÍTULO 2.4 CONDUCCIÓN DE FANGOS A DEPÓSITO EXISTENTE

U01022020 m3
Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terreno medio

85,565 11,44 978,86

U01030020 m3
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre,
incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

4,481 17,33 77,66

U01030060 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación
hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

28,797 10,67 307,26

U01030070 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y
compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

48,894 5,73 280,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 CONDUCCIÓN DE FANGOS A DEPÓSITO EXISTENTE.......................................... 1.643,94

TOTAL CAPÍTULO 2 CONDUCCIONES ....................................................................................................... 14.205,56
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

CAPÍTULO 3 ACONDICIONAMIENTO CASETA DE TOMA

U07010350 m3
Recrecido con mortero de cemento CEM-I/32,5 y arena de río, en
formación de pendientes.

Recrecido con mortero

1,000 80,09 80,09

U08030020 m2
Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicación según normativa vigente.

Enfoscado maestreado en paramentos verticales

40,200 16,25 653,25

U08030050 m2
Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20, incluso
limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

Tendido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-20

40,200 7,40 297,48

U08030380 m2
Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticales,
incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y vertic

40,200 2,87 115,37

U08020680 m2
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3
con un espesor total de 30 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio,
instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad, según
normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.

Cubierta panel chapa acero perf. comercial prelac. 0,6 mm

11,000 41,19 453,09

U08040030 m2
Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones, formada por
cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 2
mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados entre sí; p/p junquillos
atornillados, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, carriles,
cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, i/ recibido de albañilería, pintura antioxidante y colocación precerco.

Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina en puertas

1,800 192,13 345,83

TOTAL CAPÍTULO 3 ACONDICIONAMIENTO CASETA DE TOMA ................................................................ 1.945,11
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

CAPÍTULO 4 TRATAMIENTO F-Q

SUBCAPÍTULO 4.1 MEZCLA Y FLOCULACIÓN

U28VAL300 ud
Válvula de Compuerta de cierre elástico, de las siguientes características:
- DN 200. PN 16. Montaje: Bridas
- Accionamiento: manual
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular
GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO. DN 200. PN 16

2,000 1.379,13 2.758,26

U28VAL080 ud
Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las siguientes
características:
- Diámetro nominal: 200 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad: neopreno.
Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CARRETE DE DESMONTAJE DN 200. PN 16

2,000 723,51 1.447,02

UD601CMC010ud

Colector para alojamiento de medidor de caudal electromagnético de
acero inoxidable AISI 316, compuesto por: 2 Conos de reducción DN
200/DN200; 2 Bridas planas DN 200; 2 uniones especiales a tubería
proceso. Instalado y probado en obra.

COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL DN 200 MM.
INOX.

2,000 1.993,68 3.987,36

U21VER010 m
Vertedero triangular formado por triangulos de 15x7,5 cm, cortados en la
placa de forma contínua (7 Uds/m), excepto en extremos, donde se dejan
10 cm de guarda.
Realizado en placa de 300 mm de ancho y 3 mm de espesor. Material: AISI
316 L. Incluso piezas de anclaje a hormigón.
Totalmente terminado y probado en obra.

VERTEDERO TRIANGULAR 300 MM. Tr:: 15x7,5 CM. E= 3MM. AISI 316

6,000 94,39 566,34
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

U27DEC045 ud
Electroagitador para mezcla de reactivos, de las siguientes características:
- Caudal de mezcla: 166,7 M3/h.
- Dimensiones del depósito: 2x1,35x3 m
- Posición de trabajo: vertical
- Tipo de amarre: por brida cuadrada.
- Diámetro del agitador: 300 mm. Perfil alabeado axial.
- Velocidad del agitador: 95,4 rpm
- Longitud del eje: 1.500 mm
- Materiales: AISI 316
- Accionamiento: motorreductor eléctrico. Tipo monobloc. W= 0,50 kW
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

ELECTROAGITADOR PARA MEZCLA. V= 8,34 M3. W= 0,5 kW

2,000 2.189,60 4.379,20

U27DEC090 ud
Electroagitador para floculación de reactivos, de las siguientes
características:
- Caudal de mezcla: 2.450 M3/h.
- Dimensiones del depósito: 7x3,7x3  m
- Posición de trabajo: vertical
- Tipo de amarre: por brida cuadrada.
- Diámetro del agitador: 1.800 mm. Perfil pala rectangular.
- Velocidad del agitador: 5 - 19 rpm
- Longitud del eje: 2.000 mm
- Materiales: AISI 316
- Accionamiento: motorreductor eléctrico. Tipo monobloc. W= 0,25 kW
Winst.= 0,55 kW
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

ELECTROAGITADOR PARA FLOCULACIÓN V= 83,4 M3. W= 0,25 kW

2,000 3.455,73 6.911,46

UD36INS060 ud
Medidor de pH, compuesto de:
- 1 pHmetro pH29, transmisor de campo pH, o mV, 230 VCA, con pantalla
luminosa.
- 1 Electrodo de pH 5331, tipo gel presurizado, a= 120 mm. Escala: 0 - 14, 0
- 100º C. Presión máx.: 2,5 Bar
- 1 Sonda in Fit 761-25 B, en Inox. 0... 130º C. H= 70, con punta correctora,
para reactor o tubería.
- 1 Cable coaxial con conector AS9, 20 m.
- 1 Disolución tampón, pH 4.01, con certificado de análisis.
- 1 Disolución tampón. pH 7,00, con certificado de análisis.
Totalmente instalado y probado en obra.

MEDIDOR DE pH

2,000 1.761,02 3.522,04
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

U27ADI030 ud

Preparación, dosificación y adición de Sulfato de Alumina hidratado, de las
siguientes características:
- Caudal: 280 L/H. Concentración: 4%. Capacidad de la bomba: 330 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 1.340 mm. H= 1.760 mm.
Capacidad= 2.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 1,1 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55. Velocidad de
giro: 315 rpm. Helice: 350 mm
- Bomba dosificadora: TM 06165B PP. P= 5 Bar
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. V= 400 VAC. 50 Hz. IP 55. Regulación manual
(10 - 100%)
- Conexiones: 1" GH
- Interruptor de nivel Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

EQUIPO DE PREPARACIÓN Y SUMINISTRO SULFATO DE ALUMINA.
280 L/H

1,000 3.334,04 3.334,04

U27ADI040 ud
Preparación, dosificación y adición de Hidróxido Cálcico, de las siguientes
características:
- Caudal: 437 L/H. Concentración: 1%. Capacidad de la bomba: 460 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 1.340 mm. H= 1.760 mm.
Capacidad= 2.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 1,5 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55. Velocidad de
giro: 315 rpm. Helice: 600 mm
- Bomba dosificadora: TM 06165C PP. P= 5 Bar
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. V= 400 VAC. 50 Hz. IP 55. Regulación manual
(10 - 100%)
- Conexiones: 1" GH
- Interruptor de nivel: Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

EQUIPO DE PREPARACIÓN Y SUMINISTRO LECHADA DE CAL. 437 L/H

1,000 3.731,71 3.731,71

U27ADI050 ud

Preparación, dosificación y adición de Carbón Activo en polvo, de las
siguientes características:
- Caudal: 66,67 L/H. Concentración: 1%. Capacidad de la bomba: 155 L/H
- Depósito de almacenamiento y mezcla: D= 2.120 mm. H= 995 mm.
Capacidad= 1.000 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 0,75 kW. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz IP 55. Eje: 1.300
mm. Helice: 300 mm. AISI 316
- Dosificador volumétrico TDS-00. Capacidad tolva: 70 L. Caudal de
dosificación: 0,7 Kg/h.
- Motor 180 W. 1.500 rpm. 220 - 380 V. 50 Hz. IP 55
- Turbina: dos palas + motor 0,25 kW 220-380 V. 50 Hz . IP 55. AISI 304
- Bomba dosificadora TM 06138A PP. 155 L/H. 7 Bar.
- Motor: 370 W. 1.500 rpm. 400 V. 50 Hz. IP 55. 10 - 100% Ajuste manual
- Conexiones: 3/4" GH
- Interruptor de nivel: Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

EQUIPO DE PREPARACIÓN Y SUMINISTRO CARBON ACTIVO. 0,67
Kg/H

1,000 5.346,05 5.346,05
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

U27CEL010 ud
Cuadro eléctrico y de control para la gestión de los aditivos en el
tratamiento F-Q, compuesto de :
- Armario eléctrico mecánico IP 54 con elementos de potencia y maniobra
(24 VAC)
- Módulo de seguridad preventiva clase O
- Señalización con lámparas y alarma acústica.
- Test de lámparas
- Mando local/remoto con modos de operación-dosificación en ajuste local
o por lazo de control externo
- Con controlador de frecuencia para regulación de dosificadores
- Alimentación cuadro: 400 VAC, 50 Hz, 3 F + tierra
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CUADRO ELÉCTRICO Y DE CONTROL PARA GESTIÓN ADITIVOS (6)

1,000 9.215,05 9.215,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 MEZCLA Y FLOCULACIÓN ................................................................................. 45.198,53

SUBCAPÍTULO 4.2 DECANTACIÓN

U27DEC010 ud
Rasqueta de desplazamiento alternante, para instalar en decantador
lamelar de 12x4 m, de las siguientes características:
- Unidad hidráulica completa para dos señales. Potencia: 3x0,75 kW
- Protección IP 55. Aislamiento Clase F.
- Incluye Panel de control para dos decantadores iguales
- Incluye cuadro eléctrico de control local
- Materiales: AISI 316 L. Tratamiento superficial: 2 componentes epoxi, en
color RAL 5015.
Resto de características según EETT correspondiente.

RASQUETA ZICKERT 12x4 M

2,000 28.680,38 57.360,76

U27DEC020 m3
Bloque de lamelas, para instalar en decantador lamelar de planta de
tratamiento de agua potable, de las siguientes características:
- Altura del bloque: 1.000 mm.
- Separación entre lamelas: 45 mm
- Inclinación, respecto horizontal: 60º
- Material: PVC
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

BLOQUE DE LAMELAS H= 1.000 mm. E= 4,5 mm. 60º

88,000 439,54 38.679,52

U21DEC010 kg
Acero inoxidable AISI 316 L, en estructura soporte de lamelas, soldada
suficientemente para rigidizar, totalmente terminada y colocada en obra,
según planos de detalle y/o indicaciones de la Dirección de Obra.incluso
pruebas en obra, una vez instalada.

ACERO INOX AISI 316 L, EN ESTRUCTURA SOPORTE DE LAMELAS

907,632 16,64 15.103,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

U27DEC070 ud
Colector de aspiración situado en fondo de decantador lamelar, al final de
recorrido de rasquetas, para purga de fangos.
Construido en tubo de acero AISI 316, DN 200 mm. Espesor 3,6 mm. Con
una perforación de 100 mm, cada 250 mm., según planos de detalle.
Sellado en los extremos con placas del mismo material. Incluso conexión a
pasamuros del mismo diámtro
Totalmente instalado y probado en obra

COLECTOR DE ASPIRACIÓN PERFORADO DN 200. L= 4 M

2,000 1.609,32 3.218,64

U27DEC060 m
Canaleta vertedero, con escotaduras tipo Thompson y pantalla deflectora
interior, de dimensiones 0,5x0,4 m. Construida en Aº Inox. AISI 316.
- Ancho: 400 mm
- Altura: 500 mm
- Espesor de chapa: 4 mm.
- Altura pantalla inferior: 200 mm.
- Final inferior pantalla: elastómero
- Vertedero tipo Thompson, 8 entalladuras por metro. Ángulo: 90º.
Incluso soportes para nivelación y estanqueidad.
Totalmente instalado y probado en obra.

CANALETA VERTEDERO TIPO THOMPSON 0,5x0,4 M. AISI 316

7,400 1.564,22 11.575,23

UD100TP0340 ud
Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de
bola manual DN: 40; Un racor rápido tipo BARCELONA. Resto de
características según ETG EM 02

TOMA DE AGUA LIMPIEZA CONDUCCIONES

2,000 205,38 410,76

UD6010P0100 ud
Pasamuros DN 200 mm, en una longitud aproximada de 300 mm,
construido en acero inoxidable AISI 316. Placa anular de 100 mm de ancho
y 4 mm de espesor. Incluso fijacion en obra, transporte y pruebas de
estanqueidad en obra. Resto de características según ETG EM 06.

PASAMUROS DN 200 MM. L= 300 MM

4,000 464,69 1.858,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 DECANTACIÓN................................................................................................. 128.206,67

TOTAL CAPÍTULO 4 TRATAMIENTO F-Q ................................................................................................... 173.405,20
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

CAPÍTULO 5 FILTRACIÓN

SUBCAPÍTULO 5.1 FILTRO

UD601CMT060ud

Compuerta Canal, de las siguientes características:
Dimensiones del canal: 0,32x0,45 m. Altura de accionamiento: 1,45 m.
Altura de carga de agua: 0,35 m.
Número de husillos: 1. Accionamiento: monorreductor eléctrico monobloc,
tipo C1.
Materiales: Compuerta, cerco y refuerzos: AISI 316 L.
Cierre de estanqueidad inferior: perfil especial de goma EPDM, fijado al
tablero. Laterales y superior: doble inox-goma.
Incluye perfiles de apoyo nuevos, cables de suministro eléctrico y
transporte
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

COMPUERTA CANAL MOTORIZADA  A= 320 MM. H= 450 MM. AISI
316 L

12,000 3.232,12 38.785,44

U27FIL040 m2
Formación de falso fondo, de 15 cm de espesor, en placas de 0,5x0,5 m, de
hormigón armado HA35/P/20 IIIa, incluso soportes verticales cilíndricos, de
10 cm de diámetro.
Cada placa de 0,5x0,5 m va dotada de boquillas de cuello largo, en número
de 16 Uds, con su correspondiente rosca en la placa, según EETT
correspondiente y planos de detalle.
El conjunto de cuatro placas de 0,5x0,5 forma 1 M2 de falso fondo, que
apoya en 9 soportes ciíndricos de 10 cm de diámetro.
Los soportes deben colocarse en el hormigón fresco, debidamente
replanteados.
La unidad se entiende totalmente terminada y probada en obra.

FORMACIÓN DE FALSO FONDO PREFABRICADO EN FILTRO

60,000 607,63 36.457,80

U27FIL010 m3
Arena silicea, de granulometría de 0,65 a 0,9 mm. Coeficiente de
uniformidad 1,6. Puesta en filtros, rasanteada, según planos de proyecto.

ARENA SILICEA PARA FILTRO 0,65 A 0,90 MM

42,000 221,47 9.301,74

UD60140060 ud
Pasamuros DN 150 mm, en una longitud aproximada de 300 mm,
construido en acero inoxidable AISI 316. Placa anular de 100 mm de ancho
y 4 mm de espesor. Incluso fijacion en obra, transporte y pruebas de
estanqueidad en obra. Resto de características según ETG EM 06.

PASAMUROS DN 150 MM. L= 300 MM

6,000 291,86 1.751,16

UD6010P0100 ud
Pasamuros DN 200 mm, en una longitud aproximada de 300 mm,
construido en acero inoxidable AISI 316. Placa anular de 100 mm de ancho
y 4 mm de espesor. Incluso fijacion en obra, transporte y pruebas de
estanqueidad en obra. Resto de características según ETG EM 06.

PASAMUROS DN 200 MM. L= 300 MM

12,000 464,69 5.576,28
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 FILTRO............................................................................................................. 91.872,42

SUBCAPÍTULO 5.2 LAVADO

APARTADO 5.2.1 LAVADO POR AIRE

U27SOP010 ud
Grupo motosoplante de émbolos rotativos, de las siguientes
características:
- Función: lavado de filtros
- Caudal de impulsión: 600 Nm3/h; Altura manométrica: 4,5 m.c.a.
- Velocidad de la soplante: 3.715 r.p.m. Velocidad del motor: 3000 r.p.m.
- Potencia nominal motor accionamiento: 15 KW. Potencia absorbida en el
eje: 11,51 kW
- Potencia del motor de ventilación de la cabina: 180 W
- Nivel sonoro con cabina insonorizante: 71 dB (A)
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalada y probada en obra

SOPLANTE EMBOLOS ROTATORIOS Q=567 Nm3/h. P= 1,55 Bar

2,000 5.348,35 10.696,70

U28VAL210 ud
Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 150. PN 16. Montaje: Wafer
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular
GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE MARIPOSA  ACCIONAMIENTO NEUMATICO. DN 150

6,000 1.306,14 7.836,84

U06VAV029 ud
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=150mm

3,000 565,16 1.695,48

U28VAL120 ud
Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes características:
- DN 150. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA BATIENTE DN 150

2,000 589,21 1.178,42
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U29TPE065 m
Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2.
de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 180 mm. Dint: 158,6 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluido p.p. de manguito de soldar
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERIA PEAD. Dext 180. PN 10

42,400 40,00 1.696,00

U29TPE100 ud
Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN 12201-2
Dext= 180 mm. Dint= 147,2 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

BRIDA-PORTABRIDA MACHO Dext 180. PN 16

12,000 89,36 1.072,32

U29TPE120 ud
Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad.
Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 180 mm. Diámetro interior: 147,2 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

PIEZA EN T HEMBRA-HEMBRA. BRIDAS. Dext 180. PN 16

6,000 411,84 2.471,04

TOTAL APARTADO 5.2.1 LAVADO POR AIRE ............................................................................................ 26.646,80

APARTADO 5.2.2 LAVADO POR AGUA

U22BS025 ud
Bomba sumergida. Caudal a bombear= 200,00 M3/h. Hman= 4 mca, fluido:
agua limpia, de las siguientes características:
- Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla.
- Potencia en el eje: 4,65 kW. Potencia nominal: 5,40 kW, a 1.430 rpm y
400 V
- Protección: IP 68 y aislamiento clase H
- Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C
- Sistema de refrigeración por glicol y agua en camisa cerrada
- Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe
- Velocidad del impulsor: 1.439 rpm
- Diámetro del impulsor: 5
- Diámetro de tubo de descarga: 100 mm. Paso de sólidos: 75 mm
Resto de características, según EETT correspondiente
Totalmente probada e instalada en obra.

BOMBA SUMERGIDA Q=200 M3/H A 4 MCA

2,000 5.148,63 10.297,26
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UD36VF030 ud
Variador de frecuencia, de las siguientes características:
- Potencia: 4,0 kW.
- Frecuencia: 600 Hz.
- Voltaje: 380 a 480 V.
- Protección: IP 20
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra.

VARIADOR DE FRECUENCIA 4,0 Kw. 600 Hz. 380 - 480 V

2,000 837,15 1.674,30

U22CI010 ud
Colector individual de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11.
UNE-EN12201-2
Servicio: Impulsión de agua de lavado de filtros, compuesto de:
- 4M tubería PEAD PN 16. DN 150 mm. espesor 3 mm
- 6 Bridas DN 150
- 2 Carretes de desmontaje DN 150
- 1 Cono 100/150
Instalado y probado en obra

COLECTOR INDIVIDUAL IMPULSIÓN DN 150 MM. PEAD. PN 16. L= 4 M

2,000 724,78 1.449,56

U22CI025 ud
Colector general de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11. PN 16.
, de las siguientes características:
- Servicio: Bombeo de agua de lavado de filtros.
- Diámetros principales: 150 - 200 mm
Compuesto de:
- 3 m de tubería DN 200. PEAD. PE 100. PN 16 Atm
- 2 T 150/200
- 2 Bridas 150 mm
- 2 Bridas 200 mm
Totalmente instalado y probado en obra

COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DN 150/200. PEAD PN 16. L=4 M

1,000 1.324,67 1.324,67

U28VAL070 ud
Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las siguientes
características:
- Diámetro nominal: 150 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad: neopreno.
Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CARRETE DE DESMONTAJE DN 150. PN 16

2,000 662,35 1.324,70

U06VAV029 ud
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=150mm

2,000 565,16 1.130,32
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U28VAL120 ud
Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes características:
- DN 150. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA BATIENTE DN 150

2,000 589,21 1.178,42

U28VAL220 ud
Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200. PN 16.
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular
GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE MARIPOSA  ACCIONAMIENTO NEUMATICO. DN 200

6,000 1.408,27 8.449,62

U29TPE075 m
Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2.
de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 198,2 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluso p.p. de manguito de soldadura
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERIA PEAD. Dext 225. PN 10

74,010 74,34 5.501,90

U29TPE140 ud
Codo a 90º. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad.
Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

CODO 90º. PEAD. PN 16 Dext 250

6,000 421,49 2.528,94

U29TPE110 ud
Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN 12201-2
Dext= 250 mm. Dint= 204,6 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

BRIDA-PORTABRIDA MACHO Dext 250. PN 16

36,000 175,05 6.301,80
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U29TPE130 ud
Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad.
Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204,6 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

PIEZA EN T HEMBRA-HEMBRA. BRIDAS. Dext 250. PN 16

12,000 791,71 9.500,52

TOTAL APARTADO 5.2.2 LAVADO POR AGUA .......................................................................................... 50.662,01

APARTADO 5.2.3 SALIDA DE AGUA DE LAVADO

U28VAL220 ud
Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200. PN 16.
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular
GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE MARIPOSA  ACCIONAMIENTO NEUMATICO. DN 200

6,000 1.408,27 8.449,62

U29TPE075 m
Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2.
de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 198,2 mm. PN 10 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
- Incluso p.p. de manguito de soldadura
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERIA PEAD. Dext 225. PN 10

32,660 74,34 2.427,94

U29TPE150 ud
Codo a 90º. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad.
Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 225 mm. Diámetro interior: 198,2 mm
- PN 10 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

CODO 90º. PEAD. PN 10. Dext 225

12,000 410,89 4.930,68

U29TPE110 ud
Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN 12201-2
Dext= 250 mm. Dint= 204,6 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

BRIDA-PORTABRIDA MACHO Dext 250. PN 16

18,000 175,05 3.150,90
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U29TPE130 ud
Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad.
Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204,6 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

PIEZA EN T HEMBRA-HEMBRA. BRIDAS. Dext 250. PN 16

6,000 791,71 4.750,26

UD601CMC010ud

Colector para alojamiento de medidor de caudal electromagnético de
acero inoxidable AISI 316, compuesto por: 2 Conos de reducción DN
200/DN200; 2 Bridas planas DN 200; 2 uniones especiales a tubería
proceso. Instalado y probado en obra.

COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL DN 200 MM.
INOX.

1,000 1.993,68 1.993,68

TOTAL APARTADO 5.2.3 SALIDA DE AGUA DE LAVADO............................................................................ 25.703,08

APARTADO 5.2.4 DISTRIBUCIÓN DE AIRE

U27FIL030 ud
Armario para alojamiento de electroválvulas y elementos de mando
neumático, de las siguientes características:
- Servicio: alimentación aire a válvulas neumáticas en filtros.
- Armario:
    - Ancho: 600 mm.
    - Altura: 400 mm
    - Profundidad: 250 mm
- Material: P.R.F.V.
- Equipo: racores pasatabiques, puerta transparente y cerradura con llave.
- 2 reguladores de presión con filtro
- 1 Válvula de bola para aislamiento de 3/4"
- 6 Válvula de bola para aislamiento de electroválvulas de 1/4"
- 6 Electroválvulas 5V3P 1/4" marca Joucomatic o similar.
- Conexionado interior de tubería
- Elementos eléctricos de mando
- Resto de características según EETT correspondiente y estandar del
fabricante.
Totalmente instalada y probada en obra

ARMARIO ALOJAMIENTO ELECTROVÁLVULAS Y MANDO NEUMATICO

1,000 2.643,58 2.643,58

U28VAL250 ud
Válvula de cierre elástico forjada de Diámetro Nominal 6 mm, de las
siguientes características:
- Presión nominal: 16 Atm.
- Materiales: Cuerpo, latón estampado. Esfera, latón durocromado. Asiento
y juntas, P.T.F.E.
- Cierre: palanca de  + de vuelta
- Conexiones: rosca-gas
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE CIERRE ELÁSTICO, DE ESFERA. DN 6 MM

12,000 21,04 252,48

U28VAL280 ud
Electroválvula de mando. 3 vías. 2 posiciones.

ELECTROVÁLVULA DE MANDO. 3 VÌAS. 2 POSICIONES
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12,000 187,76 2.253,12

U28VAL260 ud
Válvula de cierre elástico forjada de Diámetro Nominal 10 mm, de las
siguientes características:
- Presión nominal: 16 Atm.
- Materiales: Cuerpo, latón estampado. Esfera, latón durocromado. Asiento
y juntas, P.T.F.E.
- Cierre: palanca de  + de vuelta
- Conexiones: rosca-gas
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE CIERRE ELÁSTICO, DE ESFERA. DN 10 MM

2,000 27,56 55,12

U28VAL290 ud
Válvula reductora de presión DN 10 mm. De las siguientes características:
- Paso: integral
- Presiones: entrada, 40 Kp/cm2. Salida, regulable 1/8 Kp/cm2. Diferencial,
2 Kp/cm2
- Materiales:
    - Cuerpo: latón estampado 3/8" a 2", bronce de 2 a 3"
    - Membrana: goma antiabrasión
    - Asiento: acero Inox AISI 304
- Conexiones: rosca gas
- Fluido: aire
Incluso manómetro regulador y mando de regulación.
Totalmente instalada y probada en obra

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DN 10. 40 Atm

2,000 142,23 284,46

U29TNY010 m
Tubería de Nylon de las siguientes características:
- DN 6 mm. Norma CETOP
- Material: poliamida II
- Conexiones: tuerca y bicono universal, latón o conextores enchufables.
- Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes.
Totalmente instalada y probada en obra.

TUBERIA NYLON DN 6 MM

76,000 8,86 673,36

TOTAL APARTADO 5.2.4 DISTRIBUCIÓN DE AIRE ..................................................................................... 6.162,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 LAVADO .......................................................................................................... 109.174,01

TOTAL CAPÍTULO 5 FILTRACIÓN .............................................................................................................. 201.046,43
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CAPÍTULO 6 BOMBEO DE FANGOS

SUBCAPÍTULO 6.1 COLECTOR DE FANGOS DE DECANTADOR A DEPOSITO DE FANGOS

U28VAL080 ud
Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las siguientes
características:
- Diámetro nominal: 200 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad: neopreno.
Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CARRETE DE DESMONTAJE DN 200. PN 16

4,000 723,51 2.894,04

UD601CMC010ud

Colector para alojamiento de medidor de caudal electromagnético de
acero inoxidable AISI 316, compuesto por: 2 Conos de reducción DN
200/DN200; 2 Bridas planas DN 200; 2 uniones especiales a tubería
proceso. Instalado y probado en obra.

COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL DN 200 MM.
INOX.

1,000 1.993,68 1.993,68

U29TPE080 m
Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2.
de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 225 mm. Dint: 184 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 225. PN 16

21,200 83,84 1.777,41

U28VAL220 ud
Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200. PN 16.
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular
GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE MARIPOSA  ACCIONAMIENTO NEUMATICO. DN 200

4,000 1.408,27 5.633,08

U29TPE110 ud
Brida - Portabrida macho Polietileno de Alta Densidad. UNE-EN 12201-2
Dext= 250 mm. Dint= 204,6 mm. PN 16/SDR 11.
Electrosoldada a tubería de las mismas características.
Totalmente instalada y probada en obra.

BRIDA-PORTABRIDA MACHO Dext 250. PN 16

16,000 175,05 2.800,80
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U29TPE130 ud
Pieza en T. Hembra embridada - hembra. De polietileno de Alta Densidad.
Características:
- Según UNE-EN 12201-2. PE 100. SDR 11
- Diámetro exterior: 250 mm. Diámetro interior: 204,6 mm
- PN 16 Atm.
Totalmente instalada y probada en obra.

PIEZA EN T HEMBRA-HEMBRA. BRIDAS. Dext 250. PN 16

4,000 791,71 3.166,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 COLECTOR DE FANGOS DE DECANTADOR A DEPOSITO DE FANGOS ................. 18.265,85

SUBCAPÍTULO 6.2 BOMBEO DE FANGOS DESDE POZO DE Bº. A CABECERA Y DEPTO.

U22BS028 ud
Bomba sumergida. Caudal a bombear= 83,6 M3/h. Hman= 8,7 mca, fluido:
fangos, al 0,4%, de las siguientes características:
- Motor asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla.
- Potencia en el eje: 3,60 kW. Potencia nominal: 4,85 kW, a 1.430 rpm y
400 V
- Protección: IP 68 y aislamiento clase H
- Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C
- Sistema de refrigeración por glicol y agua en camisa cerrada
- Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe
- Velocidad del impulsor: 1.439 rpm
- Diámetro del impulsor: 5
- Diámetro de tubo de descarga: 100 mm. Paso de sólidos: 75 mm
Resto de características, según EETT correspondiente
Totalmente probada e instalada en obra.

BOMBA SUMERGIDA Q= 83,6 M3/H A 8,69 MCA

2,000 4.848,29 9.696,58

U22CI012 ud
Colector individual de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11.
UNE-EN12201-2
Servicio: Impulsión de agua de lavado de filtros y fangos, compuesto de:
- 4M tubería PEAD PN 10. DN 100 mm. espesor 3 mm
- 6 Bridas DN 100
- 2 Carretes de desmontaje DN 100
- 1 Cono 80/100
Instalado y probado en obra.

COLECTOR INDIVIDUAL IMPULSIÓN DN 100 MM. PEAD. PN 10. L= 4 M

2,000 739,22 1.478,44

U22CI027 ud
Colector general de impulsión, construido en PEAD. PE 100. SDR 11. PN 16.,
de las siguientes características:
- Servicio: Bombeo de agua de lavado a cabecera
- Diámetros principales: 100 - 150 mm
Compuesto de:
- 3 m de tubería DN 150. PEAD. PE 100. PN 16 Atm
- 2 T 100/150
- 2 Bridas 100 mm
- 2 Bridas 150 mm
Totalmente instalado y probado en obra.

COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DN 100/150. PEAD PN 10. L=4 M

1,000 1.569,75 1.569,75
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U28VAL060 ud
Carrete de desmontaje con junta de estanqueidad, de las siguientes
características:
- Diámetro nominal: 100 mm. PN: 16 Atm.
- Tipo: telescópico
- Materiales: Carrete y brida, AISI 316 L. Junta de estanqueidad: neopreno.
Tornillería: AISI 316.
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CARRETE DE DESMONTAJE DN 100. PN 16

2,000 557,67 1.115,34

U28VAL310 ud
Válvula de Compuerta de cierre elástico, de las siguientes características:
- DN 100. PN 16. Montaje: Bridas
- Accionamiento: manual
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular
GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO. DN 100. PN 16

2,000 720,12 1.440,24

U28VAL110 ud
Válvula de retención de clapeta batiente de las siguientes características:
- DN 100. PN 16
- Conexiones: bridas DIN 2502
- Materiales: cuerpo, clapeta y tapa, fundición F-814. Junta de cierre: goma
- Acabado: según estandar del fabricante
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA BATIENTE DN 100

2,000 403,05 806,10

U29TPE060 m
Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2.
de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 180 mm. Dint: 147,2 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en barras de 6 m.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 180. PN 16

75,800 39,10 2.963,78

U28VAL210 ud
Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 150. PN 16. Montaje: Wafer
- Accionamiento: cilindro neumático de doble efecto
- Materiales: cuerpo, hierro fundido GG-25. Disco, fundición nodular
GGG-40. Eje, acero Inox. AISI 420. Asientos, EPDM
- Accesorios: contactos finales de carrera y mando manual de socorro.
- Acabado: según estandar del fabricante
Totalmente instalada y probada en obra.

VÁLVULA DE MARIPOSA  ACCIONAMIENTO NEUMATICO. DN 150

2,000 1.306,14 2.612,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 BOMBEO DE FANGOS DESDE POZO DE Bº. A CABECERA Y DEPTO. ................... 21.682,51

TOTAL CAPÍTULO 6 BOMBEO DE FANGOS ............................................................................................... 39.948,36
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CAPÍTULO 7 DESINFECCIÓN FINAL

U27ADI060 ud

Preparación, dosificación y adición de hipoclorito sódico, de las siguientes
características:
- Caudal: 35,71 L/H. Concentración: 10%. Capacidad de la bomba: 5 - 45
L/H.
- Configuración: 1 + 1 Bombas. con 1 Estructura plástica soporte de PE
- Depósito de almacenamiento y mezcla: Capacidad= 500 L. Material: PEHD
- Agitador: Motor de 0,25 kW. 1.500 rpm. Salida a 1.000 rpm. 230/400 V.
50 Hz IP 55. Helice: 128 mm. Eje: 600 mm
- Bomba dosificadora: GA45P4T3LS. P= 10 Bar
- Motor: 120 W. 3.000 rpm. V= 230/400 VAC. 50 Hz. IP 55. Aislamiento tipo
F
- Conexiones: 1/2" GAS m
- Interruptor de nivel Membrana simple en neopreno
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalada y probada en obra.

EQUIPO DE PREPARACIÓN Y ADICIÓN DE HIPOCLORITO. Q= 35 L/H.
C=10%

1,000 4.239,09 4.239,09

TOTAL CAPÍTULO 7 DESINFECCIÓN FINAL ................................................................................................ 4.239,09
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CAPÍTULO 8 INSTRUMENTACIÓN

UD60140232 ud
Colector para alojamiento de medidor de caudal electromagnético de
acero inoxidable AISI 316, compuesto por: 2 Conos de reducción DN
400/DN300; 2 Bridas planas DN 300; 2 uniones especiales a tubería
proceso. Instalado y probado en obra.

COLECTOR ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL DN 300 MM. INOX

1,000 2.377,83 2.377,83

U8040040 ud

Equipo de medida de caudal en tubería, principio electromagnético, de las
siguientes características:
- Marca: Endress Hauser o similar
- Instalación en tuberías DN 300 mm.
- Alimentación: 230 V
- Señal: 4-20 mA
- PN 16 Atm.
- Servicio: Llegada de agua bruta a EDAR
Totalmente instalado y probado en obra.
Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo nº 40.

EQUIPO MEDIDA CAUDAL TUBERIA. P. ELECTROMAGNETICO DN 300
MM

1,000 2.604,05 2.604,05

UD8040020 ud
Equipo de medida de nivel ultrasónico, compuesto por:
- Transmisor de nivel
- Sensor ultrasónico
- Sensor compensación de temperatura
- Señal 4-20 mA.
- Servicio: Varios.
Totalmente instalado y probado en obra.
Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo nº 41.

EQUIPO MEDIDA NIVEL ULTRASONICO

6,000 1.007,52 6.045,12

UD365INS030 ud

Equipo de medida de caudal en tubería. Principio electromagnético, de las
siguientes características:
- Servicio: medida de caudal de agua bruta, tras desbaste, a biológico
- Caudal máximo a medir: 235 M3/h. Diámetro de tubería: 200 mm
- Versión electrónica compacta. Rango de medición: 0 - 45,2 ; 0 - 1,130
M3/h
- Temperatura máxima del líquido: 80ºC
- Protección: IP67
- Material del cuerpo: Aº al carbono. Pintura RAL6028
- Conexión brida: UNI2223 (DIN2501) PN 10
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra

MEDIDOR DE CAUDAL EN TUBERÍA. Prpº. ELECTROMAGNÉTICO. DN
200 MM

4,000 1.536,63 6.146,52
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UD804INS010 ud

Equipo de medida de caudal en tubería. Principio electromagnético, de las
siguientes características:
- Servicio: medida de caudal de Aire de lavado en filtros
- Caudal máximo a medir: 1.200 M3/h. Diámetro de tubería: 150 mm
- Versión electrónica compacta. Rango de medición: 0 - 45,2 ; 0 - 1,130
M3/h
- Temperatura máxima del líquido: 80ºC
- Protección: IP67
- Material del cuerpo: Aº al carbono. Pintura RAL6028
- Conexión brida: UNI2223 (DIN2501) PN 10
Resto de características según EETT correspondiente
Totalmente instalado y probado en obra

EQUIPO MEDIDA DE CAUDAL TUBERÍA Prpº ELECTROMAGNETICO DN
150 MM

2,000 1.464,11 2.928,22

UD365INS050 ud
Convertidor en caudalímetro, de las siguientes características:
- Pantalla retroiluminada de 8 líneas de 16 caracteres
- Teclado: 3 teclas de membrana
- Salidas analógicas: 1 x 0/4-20/22 mA
- Salida/Entrada digital: 2 x salidas digitales y 1 X Entrada digital
- Caja de Nylon PA6 con fibra de vidrio (IP67)
- Montaje compacto al tubo
- Alimentación: 100-240 VAC 44/66 Hz
Resto de características según EETT correspondiente.
Totalmente instalado y probado en obra.

CONVERTIDOR EN CAUDALÍMETRO PANTALLA

5,000 617,80 3.089,00

TOTAL CAPÍTULO 8 INSTRUMENTACIÓN.................................................................................................. 23.190,74
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CAPÍTULO 9 SERVICIOS AUXILIARES

U5120806 ud
Equipo de motocompresor insonorizado de pistones. Caudal de aire
desplazado: 575 l/min; Potencia nominal: 2,2 Kw; Presión máxima: 13
kg/cm2; Resto de caracteristicas según hoja de especificación de equipo nº
28.

GRUPO COMPRESOR 575 L/MIN

1,000 2.346,24 2.346,24

U5130903 ud
Secador frigorífico de las siguientes características: Refrigerado por aire;
Caudal nominal: 120 m3/h; Presión de servicio: 7 Kg/cm2; Fluido
refrigerante: FREON; Potencia: 0,75 CV.

SECADOR FRIGORIFICO 120 M3/H

1,000 954,89 954,89

U5131203 ud
Grupo filtro-regulador-purgador lubricador, de las siguientes
características: Diámetro: 1"; Presión máxima: 15 Kg/cm2; Incluye:
conjunto soportes, manómetro.

FILTRO REGULADOR-PURGADOR

1,000 457,80 457,80

U5120825 ud
Depósito a presión para aire comprimido en ejecución vertical. Volumen:
500 litros; Presión de diseño: 10 atm.

DEPOSITO A PRESION 500 L

1,000 959,64 959,64

U5131101 ud
Purgador automático de las siguientes características: Conexión: 1/2";
Presión máxima: 10 Kg/cm2; Incluye: conjunto soportes; Manómetro.

PURGADOR AUTOMATICO 1/2". 10 kP/CM2

1,000 234,20 234,20

U29TPE040 m
Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2.
de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 63 mm. Dint: 51,4 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en rollo.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 63. PN 16

15,000 7,59 113,85

U29TPE030 m
Tubería de polietileno de alta densidad, electrosoldada. UNE-EN 12201-2.
de las siguientes características:
- Tipo: PE 100. SDR 11.
- DNext: 32 mm. Dint: 26 mm. PN 16 Atm.
- Suministrada en rollo.
Totalmente instalada y probada en obra

TUBERÍA PEAD. Dext 32. PN 16

30,000 3,99 119,70

TOTAL CAPÍTULO 9 SERVICIOS AUXILIARES ............................................................................................. 5.186,32
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CAPÍTULO 10 EQUIPOS ELÉCTRICOS

SUBCAPÍTULO 10.1 INSTALACIÓN DE ENLACE

U17BAB011 ud
Armario de distribución para 2 bases tripolares verticales (BTV), formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y
precintable de policarbonato, 2 zócalos tripolares verticales, aisladores de
resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240
mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado.

ARMARIO DISTRIB. (BTV) 2 BASES

1,000 952,43 952,43

U10040080NNud
Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de baja tensión de
1,00x1,00x1,00 m con tapa de hormigón totalmente instalada.

ARQ. HORMIGÓN PREF. 1x1x1 m.

2,000 202,96 405,92

U17BAI010N ud
Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases
cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en
250 A. y transformador. Totalmente instalado

MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.

1,000 714,10 714,10

U17CL050 m
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por
conductor de Cu 4(1x50) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.
Instalación incluyendo conexionado.

LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x50)mm2 Cu

50,000 49,07 2.453,50

U17CI080 m
Derivación individual 5x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores
de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo
tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2 y
aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con
neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para
doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo
del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x25 mm2

15,000 36,44 546,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 INSTALACIÓN DE ENLACE............................................................................... 5.072,55
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SUBCAPÍTULO 10.2 CCM

U10086011NNud
Suministro y colocación de cuadro de control de motores de la estacion
depuradora, según E.T. - 3311. Ejecución mediante cubículos extraibles,
formado por un armario de estructura metálica, juego de barras principal
estañadas, y unidades  funcionales completas que se describen
seguidamente. Índice de protección 54, índice de forma 3B, Ral 1028 y
puertas de aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de
cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior. Totalmente
montado, instalado y funcionando. Con las siguientes características:
Interruptor de cabecera 125 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 50 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

Cuadro de control de motores

1,000 63.705,61 63.705,61

U10087001N ud
Suministro y colocación de Cuadro de Variadores de Frecuencia. cumplirá
con la ET 3323 y estará formado por un armario metálico grado de
protección IP54; . Incluido un espacio de reserva del  30%. Totalmente
montado, instalado y funcionando.

Cuadro de Variadores de frecuencia

1,000 1.928,31 1.928,31

U11087002NNud
Suministro e instalación de variador de frecuencia, en bombeo de lavado,
según ET 3422, trifásicos, 2,2 kW. Elementos de conmutacion Transistores
IGBT. Frecuencia de modulación 8-16 KHz. Totalmente instalado y
funcionando.

Variador de frecuencia en bombeo de agua de lavado

2,000 1.069,03 2.138,06

U10060613NNud
Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de Alumbrado
CAF 2. cumplirá con la ET 3324 y estará formado por un armario metálico
grado de protección IP54 conteniendo la aparamenta indicada en el
esquema unifilar; Interruptores automáticos magnetotermicos y
diferenciales,  Incluido un espacio de reserva del  30%. Totalmente
montado, instalado y funcionando.

Cuadro de alumbrado y fuerza
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1,000 1.187,49 1.187,49

U10069350N ud
Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia, según
ET 3321. Compuesta de: condensadores sobredimensionados en tensión a
440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico 1:2:2, contactores e
interruptor general. Tensión nominal 440 V. Potencia nominal 36,6 KVAr.

Mód. metál. potencia nominal 36,6 KVAr

1,000 1.216,68 1.216,68

U10030371N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de
3,5x50/25 mm2. Instalado enterrado bajo tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 3,5x25/16 mm2

80,000 29,53 2.362,40

U10030289NNm
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV de
4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Cable RC4Z1-k  0,6/1 KV 4x6 mm2

20,000 17,90 358,00

U10020340N ud
Suministro en instalación de Descargador de sobretensiones tipo I+II tipo
modular, con contacto de libre tensión para comunicación con PLC. De
óxidos metálicos tipo ZQ, para 40 KA de poder de descarga y 1,2 KV de
tensión nominal, según memoria y pliegos, totalmente montado.

Descargador sobretensiones en CCM

1,000 1.243,25 1.243,25

U10084101N ud
Suministro e instalacion de botonera a pie de máquina según ET 3411,
compuesta por:
- Seta de emergencia
- Selector botonera (posiciones Local o Remoto)
- Pulsador parada
- Pulsador marcha
Todo ello instalado y funcionando.

Botonera maniobra bombas

6,000 213,66 1.281,96

U10085401NNud
Suministro e instalación de seta de emergencia según normas EN
60947-5-5, EN ISO 13850, tipo de desenclavamiento Rev, accionador
pulsador, color pulsador rojo, Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 2.0
A, grado de protección IP65. Para montaje en todos los cuadros que
alimenten a máquinas en la que exista o pueda existir peligro mecánico.
Totalmente instalado y funcionando.

Seta de emergencia

1,000 117,93 117,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 CCM .............................................................................................................. 75.539,69
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SUBCAPÍTULO 10.3 CABLEADO Y CANALIZACIONES EXTERIORES

U10030301NNm
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5x6
mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 5x6 mm2

105,000 7,60 798,00

U10030301NNNm
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5x6
mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 3x6 mm2

118,000 5,83 687,94

U10030281NNNm
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5x2,5
mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 5x2,5 mm2

1.510,000 5,12 7.731,20

U10030281NNm
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4x2,5
mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

130,000 5,12 665,60

U10030370N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de
3,5x50/25 mm2. Instalado enterrado bajo tubo o conductos.

Cable RV-K  0,6/1 KV 3,5x50/25 mm2

10,000 29,53 295,30

U10040110 m
Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de
tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con
tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable.

Canaliz. eléctrica PVC rígido M 20

440,000 6,69 2.943,60

U10040120 m
Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de
tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 25, grapado sobre hormigón, con
tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable.

Canaliz. eléctrica PVC rígido M 25

30,000 7,67 230,10

U10040140 m
Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de
tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 40, grapado sobre hormigón, con
tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable.

Canaliz. eléctrica PVC rígido M 40

10,000 13,74 137,40
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U10040350 m
Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de
canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de 300x60 mm, con parte
proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería.

Canaliz. eléct. canal. metál. 300x60 mm.

90,000 74,52 6.706,80

U10040030 m
Canalización subterránea en aceras, para cables de baja tensión bajo tubo,
comprendiendo zanja de 0,60x0,60 m y dos tubos de PVC de 160 mm de
diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja, cables de acero
pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea aceras

133,000 40,47 5.382,51

U09BZ060N ud
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado
marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con
tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.

4,000 215,47 861,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3 CABLEADO Y CANALIZACIONES EXTERIORES .................................................. 26.440,33

SUBCAPÍTULO 10.4 ALUMBRADO, FUERZA GENERAL Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

U10050041N ud
Luminaria estanca flurescente T5 2x54W según E.T. 3621, de chasis en
poliéster, reforzado con fibra de vidrio; difusor de metacrilato, provisto de
cierres articulados imperdibles con junta de neopreno, especialmente
perfilada e incorporada ofreciendo una perfecta estanqueidad; reflector
metálico; equipo de arranque incorporado; Intalación adosada; IP 65; Clase
1; Fluorescencia tipo T5, Arrancador. clase A2 (bajas pérdidas); con equipo
y lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y
fijaciones inoxidables. Incluso Punto de luz sencillo unipolar de intensidad
10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V hasta caja de derivación,
Incluyendo ésta. Instalado y funcionando.

Lumi. estanc. fluores. IP-65 T5 2x54 W

13,000 289,20 3.759,60

U10050111N ud
Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de
emergencia según E.T. 3616, IP-44, de 300 lúmenes, lámpara led. con
equipo y lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón
cadmiado y fijaciones inoxidables. Incluso Punto de luz sencillo unipolar de
intensidad 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V hasta caja de derivación,
Incluyendo ésta. Instalado y funcionando.

Luminaria autónoma IP-44 300 lúmenes

4,000 91,20 364,80
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U10051291N ud
Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario, para lámpara led
100 W, en fundición inyectada de aluminio a alta presión, cierre de vidrio
templado, clip de cierre en aluminio fundido, pintura políester en polvo con
tratamiento previo anticorrosión, IP65 / IK 08, Clase I, protección contra
sobretensiones transitorias, incluido equipo y lámpara. Incluso columna
troncocónica de sección circular, construida en chapa de acero al carbono,
con placa de base, cerco de refuerzo, 4 cartelas, y puerta abisagrada
provista de cerradura. Todas las soldaduras serán de características
mecánicas superiores a las del material base. Totalmente instalada y
funcionando.

Luminaria viario led 100 W

4,000 404,97 1.619,88

U10060601N ud
Suministro y colocación de cuadro de bases segun la ET 3325. Formado por
un armario conteniendo:  Interruptores automáticos magnetotermicos y
diferenciales, una base 16 A 2P+T y una base trifásica de 32A 3PNT.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

Cuadro de bases

3,000 1.492,38 4.477,14

U10060230 ud
Suministro y montaje de interruptor de empotrar unipolar de 10 A con caja
y placa embellecedora.

Interruptor empotrar unipolar 10 A

1,000 18,67 18,67

U14000229N ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

Extintor CO2 5 kg.

2,000 181,87 363,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.4 ALUMBRADO, FUERZA GENERAL Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS ........... 10.603,83
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SUBCAPÍTULO 10.5 VARIOS

U15040011N ud
Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica en baja y media
tensión, incluyendo todo el personal técnico y  el equipamiento auxiliar que
sean necesarios. Durante esta operación se ajustarán todos los parámetros
de la instalación para que funcione según se ha previsto en el proyecto.

Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica

1,000 984,74 984,74

U15040051N ud
Ayudas de albañilería para el montaje de las instalaciones. Las ayudas
consistirán en ejecutar las rozas , pequeñas demoliciones, abrir huecos
para el paso de instalaciones, recibir: equipos, cables, tuberías, cuadros,
ect, , limpieza, incluyendo la p.p. de medios auxiliares.

Ayudas de albañilería para el montaje de las instalaciones

1,000 959,30 959,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.5 VARIOS.......................................................................................................... 1.944,04

TOTAL CAPÍTULO 10 EQUIPOS ELÉCTRICOS ............................................................................................. 119.600,44
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CAPÍTULO 11 CONTROL Y AUTOMATISMO

SUBCAPÍTULO 11.1 INGENIERÍA

U10090104N h
Ingeniería de control, programación y puesta en marcha.
Hora ordinaria Técnico programación conjunta del funcionamiento del
conjunto de la instalación según protocolo estándar de Canal de Isabel II
Gestión S.A. Puesta en servicio de las instalaciones en su conjunto. Ajuste y
puesta en servicio de los equipos de instrumentación. Ajuste y puesta en
servicio de los actuadores eléctricos.
Incluido Programación del nuevo Scada, programación del PLC,
reprogramación del PLC existente.
Realización de certificación de pruebas de comunicación con centro de
recepción de datos.

Ingeniería de control, Programación y puesta en marcha

210,000 25,00 5.250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 INGENIERÍA ................................................................................................... 5.250,00

SUBCAPÍTULO 11.2 CUADRO DE CONTROL

U10091013N ud
Tarjeta de entradas digitales, con separación galvánica, 32 ED, DC 24V, 0,5
A conector 20 polos.

Tarjeta de 32 entradas digitales

9,000 272,60 2.453,40

U10091014N ud
Tarjeta de salidas digitales, con separación galvánica, 32 SD, DC 24V, 0,5 A,
conector 20 polos.

Tarjeta de 32 salidas digitales

4,000 392,92 1.571,68

U10091015N ud
Tarjeta de entradas analógicas, con separación galvánica
u/i/termopar/resistencia/alarma/diagnosis. Resolución 9/12/14 bit.
Inserción/extracción durante servicio, 20 polos.

Tarjeta de 16 entradas analógicas

1,000 893,00 893,00

U10091019N ud
Controlador ControlLogix de 2 MB de memoria de usuario, Memoria I/O de
0,98 MKB, puerto USB, 500 conexiones de control, display de 4 caracteres
alfa-numéricos, 5 ma @ 1.2VDC, 800ma @ 5.1VDC.

Controlador

1,000 3.139,60 3.139,60

U10091020N ud
Módulo de interface EtherNet 10-100M ( con capacidad para 128
coneciones TCP/IP).

Módulo de interface Ethernet

2,000 1.607,40 3.214,80

U10091021N ud
Tarjeta Profibus Master DPV1, para la comunicación de las señales
Profibus, in módulo de comunicacion.

Tarjeta profibus

1,000 1.631,00 1.631,00
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U10091022N ud
Fuente de alimentación ControlLogix, AC, Entrada 85-265V AC, Salida 5V at
10 A.

Fuente de alimentación

2,000 533,92 1.067,84

U10091023N ud
Bastidor / chasis de 17 slots.

Bastidor / chasis de 17 slots

2,000 510,42 1.020,84

U10108211N ud
Cubiera para Ranuera vacía, una cubierta por empaque

Cubierta para Ranura vacia

8,000 16,54 132,32

U11119223N ud
No administrado, 0, para carril DIN, Ethernet, 0....60 ºC (32....140 ºF)

Swich

2,000 78,84 157,68

U10091060N ud
Módulo aislado de interface con fusible 1492-IFM40F.

Módulo aislado de interface con fusible

18,000 42,65 767,70

U10091061N ud
Cable digital, 2.5 m(8.2 ft), 1492-CABLE(1)Z Pre-WIRED DISC. Ref.
1492-CABLE025Z.

Cable digital, 2.5 m(8.2 ft), 1492-CABLE(1)Z Pre-WIRED DISC

23,000 110,00 2.530,00

U10091062N ud
40-Pin Relay (700-TBR) Digital IFM, 24V DC, 32 Relays. Ref.
1492-XIMTR4024-32R.

40-Pin Relay (700-TBR) Digital IFM, 24V DC, 32 Relays

5,000 985,00 4.925,00

U10091063N ud
Fusible 1492-AIM16-F-3.

Fusible

7,000 108,50 759,50

U10091064N ud
Cable analógico, 2.5 m(8.2 ft), 1492-ACABLE(1)UB P-WIRED ANLG. Ref.
1492-ACABLE025UB.

Cable analógico, 2.5 m(8.2 ft), 1492-ACABLE(1)UB P-WIRED ANLG

7,000 812,00 5.684,00

U10091024N ud
Conector de 36 pin ControlLogix de 36 pin en carcasa estándar, para
tarjetas de señales.

Conector  de 36 pin

30,000 48,88 1.466,40
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U10020092N ud
Fabricación, suministro e instalación de armario para cuadro de control o
PLC. Incluirá en su valoración la puesta en servicio de armario PLC
instalado, la identificación de cableado y regletas de conexión y la
elaboración de toda la documentación técnica correspondiente.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

Armario para cuadro de control

1,000 6.700,00 6.700,00

U08600041N ud
Software de base para sistema de control y gestión compuesto por
software de base de datos, software de gestor de comunicaciones,
aplicaciones ofimáticas, totalmente instalado, incluyendo configuración y
puesta en marcha de todo el sistema.

Software para sistema de control y gestión

1,000 13.344,13 13.344,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 CUADRO DE CONTROL ................................................................................... 51.458,89

SUBCAPÍTULO 11.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

APARTADO 11.3.1 SEÑALES DESDE CCM A PLC

U10090022N m
Suministro e instalación de cable 6x1 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, apantallado,
libre de halógenos, instalado bajo tubo.

Cable 6x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

10,000 2,75 27,50

U10090024N m
Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV,
libre de halógenos para señal instalado bajo tubo.

Cable 2x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

10,000 1,11 11,10

TOTAL APARTADO 11.3.1 SEÑALES DESDE CCM A PLC ............................................................................. 38,60
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APARTADO 11.3.2 BOMBAS

U10090024N m
Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV,
libre de halógenos para señal instalado bajo tubo.

Cable 2x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

120,000 1,11 133,20

U10090026N m
Suministro e instalación de cable 3x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV,
libre de halógenos para señal instalado bajo tubo.

Cable 3x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

120,000 1,61 193,20

TOTAL APARTADO 11.3.2 BOMBAS ......................................................................................................... 326,40

APARTADO 11.3.3 COMPUERTAS

U10090024N m
Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV,
libre de halógenos para señal instalado bajo tubo.

Cable 2x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

960,000 1,11 1.065,60

TOTAL APARTADO 11.3.3 COMPUERTAS ................................................................................................. 1.065,60

APARTADO 11.3.4 SOPLANTES

U10090024N m
Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV,
libre de halógenos para señal instalado bajo tubo.

Cable 2x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

80,000 1,11 88,80

TOTAL APARTADO 11.3.4 SOPLANTES ..................................................................................................... 88,80

APARTADO 11.3.5 CAUDALÍMETROS, MEDIDORES PH Y MEDIDORES NIVEL

U10090024N m
Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV,
libre de halógenos para señal instalado bajo tubo.

Cable 2x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

560,000 1,11 621,60

U10090026N m
Suministro e instalación de cable 3x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV,
libre de halógenos para señal instalado bajo tubo.

Cable 3x1 mm2 RVK 0,6/1 KV

560,000 1,61 901,60

TOTAL APARTADO 11.3.5 CAUDALÍMETROS, MEDIDORES PH Y MEDIDORES NIVEL ................................. 1.523,20
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APARTADO 11.3.6 CANALIZACIONES

U10090016N m
Suministro e instalación de bandeja de PVC, de 150x60 mm, perforada
instalada en posición horizontal y vertical con p/p de elementos de
sujeción y elementos deconexión, incluida tapa.

Canalización en bandeja de PVC 150x60 mm.

80,000 22,13 1.770,40

U10090018N m
Suministro e instalación de tubo rígido de PVC negro, de 25 mm, grapado
en hormigón incluidas curvas necesarias.

Tubo de 25 mm

170,000 3,51 596,70

U10090019N ud
Cajas de empalme y derivación canalizaciones eléctricas.
Suministro e instalación de caja de derivación de PVC, mecanizada para
entrada de tubos, de dimensiones 300x200 mm.

Cajas de empalme y derivación canalizaciones eléctricas

54,000 9,78 528,12

TOTAL APARTADO 11.3.6 CANALIZACIONES ............................................................................................ 2.895,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................................................................... 5.937,82

SUBCAPÍTULO 11.4 EQUIPAMIENTO

U10090023N ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo SAI según ET 3224,
Ue 220 V AC Us 220 V AC, 1,5 KVA/1350W, factor de potencia salida 0,9,
estabilización permanente, pantalla gráfica orientable, control de cargas
seleccionables y priorizables, interfaces de comunicación serie RS-232 y
USB, software de monitorización. Incluida tarjeta AS400 para comunicación
de alarmas mediante optoacopladores.

SAI

1,000 1.545,00 1.545,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.4 EQUIPAMIENTO............................................................................................. 1.545,00

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL Y AUTOMATISMO ................................................................................... 64.191,71

PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL. 40



Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS

U12000040 m3
Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, a distancias
mayores de 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de
vertedero.

Carga, tte. y descarga a vertedero. > 30 km prod. res. exc.

147,650 6,35 937,58

U12000080 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón" (15 01 01),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios
auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Embalajes papel y cartón" (15.01.01)

0,639 0,96 0,61

U12000090 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección y
transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón" (15 01 01), así
como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y dep. RCD`S tipo II, "Emb. papel/cartón" (15.01.01)

0,639 1,08 0,69

U12000160 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios
auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Hormigones y morteros" (17 01.01)

221,106 3,48 769,45

U12000170 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de  RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así
como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)

221,106 7,95 1.757,79

U12000180 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Obras de fábrica" (17 01 02)

0,006 3,48 0,02

U12000190 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02), así como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Ob. de fábr." (17 01..02)

0,006 9,66 0,06

U12000200 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Maderas" (17 02 01)

1,192 1,71 2,04
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U12000210 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), así como los medios
auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, Maderas" (17 02 01)

1,192 9,19 10,95

U12000220 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Plásticos" (17 02 03)

0,006 1,71 0,01

U12000230 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), así como los medios
auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Plásticos" (17 02 03)

0,006 9,19 0,06

U12000280 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Metales" (17 04 05)

0,104 3,48 0,36

U12000290 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), así como los medios
auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Metales" (17 04 05)

0,104 7,09 0,74

U12000300 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "granulados" (17 05 04), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Granulados" (17 05 04).

0,045 2,53 0,11

U12000310 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de RCD`S tipo II, "granulados" (17 05 04), así como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Granulados" (17 05 04).

0,045 6,24 0,28

U12000320 m3
Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación
in situ así como los medios auxiliares necesarios.

Gestión interna de varios tipos de Residuos peligrosos

0,020 21,84 0,44

U12000330 m3
Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos

0,020 82,86 1,66
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U12000340 ud
Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en
la construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no
peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta
última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m
que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto
de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una
excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un
sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una
longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha
arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger
dicho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de
identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger
posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra
necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de
la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la
solera de hormigón.

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

1,000 1.100,00 1.100,00

U12000350 m3
Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

147,650 8,49 1.253,55

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................... 5.836,40
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 13.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

U11011010 ud
Casco de seguridad, homologado.

Casco seguridad homologado

12,000 5,36 64,32

U11015010 ud
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado.

Orejeras antirruido

12,000 13,14 157,68

U11015020 ud
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

Orejeras adaptables casco

2,000 16,05 32,10

U11013030 ud
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

Mascarilla polvo 2 válvulas

12,000 16,07 192,84

U11013010 ud
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.

Mascarilla sold.2 válvulas

1,000 17,97 17,97

U11013050 ud
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

Mascarilla pintura 2 válvulas

1,000 27,78 27,78

U11013060 ud
Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

Mascarilla pintura 1 válvula

1,000 27,08 27,08

U11013031N ud
Filtro mascarilla antipolvo, homologada.

Filtro mascarilla antipolvo

43,000 1,10 47,30

U11011091N ud
Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo, homologadas.

Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo

2,000 41,30 82,60

U11011030 ud
Mono de trabajo, homologado.

Mono de trabajo

10,000 22,78 227,80
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U11011040 ud
Impermeable, homologado.

Impermeable

12,000 11,91 142,92

U11011080 ud
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón
y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones, homologado.

Chaleco reflectante

10,000 14,88 148,80

U11018010 ud
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de
algodón y piso antideslizante, homologadas.

Par de botas goma

12,000 15,62 187,44

U11018080 ud
Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con
puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a
hidrocarburos y aceites, homologadas.

Par de botas piel

5,000 32,72 163,60

U11018030 ud
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso
antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada
para protecciones contra golpes, homologadas.

Par de botas goma reforzadas

2,000 42,91 85,82

U11018091N ud
Par de botas de seguridad antideslizantes, homologadas.

Par de botas de seguridad antideslizantes

2,000 18,35 36,70

U11018050 ud
Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

Par de botas dieléctricas B.T

2,000 41,67 83,34

U11016040 ud
Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida, doble anillaje
de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, y
cuerda de amarre de 1,00 m. de longitud, homologado.

Cinturón de seguridad sujeción poliamida doble anillaje de acero

2,000 57,94 115,88

U11016010 ud
Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

Cinturón de seguridad de caída con arnés

2,000 65,69 131,38
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U11016060 ud
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones,
homologado.

Cinturón antivibratorio

2,000 23,29 46,58

U11016061N ud
Cinturón portaherramientas, homologado.

Cinturón portaherramientas

2,000 16,25 32,50

U11011020 ud
Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

Equipo linterna autónomo

1,000 37,20 37,20

U11014041N ud
Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas.

Gafas de seguridad para oxicorte

2,000 6,15 12,30

U11014040 ud
Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de
rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y
templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

Gafas acetato visor vidrio

12,000 19,36 232,32

U11014080 ud
Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios
tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura,
homologadas.

Gafas cazoleta cerradas

2,000 7,25 14,50

U11011070 ud
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello
y cintura a través de correa, homologado.

Mandil soldadura

2,000 17,94 35,88

U11011075N ud
Chaqueta para soldador, homologada.

Chaqueta para soldador

2,000 42,51 85,02

U11017100 ud
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel,
homologados.

Par manguitos soldadura

2,000 5,98 11,96

U11012020 ud
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
homologada.

Pantalla sold.electr.cabeza

2,000 25,81 51,62
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U11012010 ud
Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Pantalla sold.electr.de mano

2,000 8,69 17,38

U11012030 ud
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

Pantalla sold.electr.casco

2,000 22,90 45,80

U11012040 ud
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza
mediante sistema de carraca, homologada.

Pantalla sold.oxiacet.cabeza

2,000 9,01 18,02

U11012050 ud
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible
adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.

Pantalla sold.oxiacet.casco

2,000 13,75 27,50

U11012060 ud
Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas,
homologada.

Pantalla de seguridad

2,000 10,74 21,48

U11018150 ud
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema
de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

Par polainas soldadura

2,000 7,72 15,44

U11020011N ud
Válvula antirretroceso para soldadura, homologada.

Válvula antirretroceso para soldadura.

1,000 162,26 162,26

U11011130 ud
Par de guantes de neopreno, homologados.

Par guantes de neopreno

10,000 2,49 24,90

U11017010 ud
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos
fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

Par guantes nitrilo/vinilo

10,000 5,35 53,50

U11017020 ud
Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc., homologados.

Par guantes goma fina

42,000 1,99 83,58
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U11017080 ud
Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con
material dieléctrico, homologados.

Par guantes dieléctricos B.T.

2,000 18,95 37,90

U11017060 ud
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje
con manga de 18 cm, homologados.

Par guantes serraje manga 18

2,000 5,57 11,14

U11017070 ud
Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados
con muletón afelpado, homologados.

Par guantes serraje forrados

10,000 4,46 44,60

U11017040 ud
Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y
puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en látex,
homologados.

Par guantes látex

10,000 3,26 32,60

U11020021N ud
Faja de protección dorsolumbar, homologada.

Faja de protección dorsolumbar

1,000 22,91 22,91

U11020031N ud
Cinta reflectante para casco, homologada.

Cinta reflectante para casco

10,000 5,41 54,10

U11011071N ud
Brazalete reflectante, homologado.

Brazalete reflectante

10,000 2,97 29,70

U11011081N ud
Brazalete doble ancho reflectante, homologado.

Brazalete doble ancho reflectante

10,000 5,62 56,20

U11011041N ud
Parka/Anorak para el frío, homologado.

Parka/Anorak para el frío

12,000 41,50 498,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................... 3.790,24
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SUBCAPÍTULO 13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

U11021030 ud
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70 m con
trípode de acero galvanizado, valorada según el número óptimo de
utilizaciones.

Señal peligro 0,70 m.

2,000 10,34 20,68

U11021031N ud
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70 m sin
soporte, valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señal peligro 0,70 m., sin soporte

3,000 7,35 22,05

U11021041N ud
Suministro y colocación de señal de STOP reflectante de 0,60 m de
apotema, con trípode de acero galvanizado, valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

Señal STOP A=0,60 m.

2,000 10,19 20,38

U11021111N ud
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación,
advertencia o situación con soporte metálico de 50 mm de diámetro,
incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

Señal obligación, advertencia o situación con soporte

2,000 13,35 26,70

U11021101N ud

Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95 x 1,95 m, sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95 x 1,95
m

1,000 27,04 27,04

U11021121N ud
Señal acústica de emergencia.

Señal acústica de emergencia.

1,000 90,15 90,15

U11035080 h
Mano de obra de señalista (Peón).

Señalista

99,000 15,36 1.520,64

U11035060 h
Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de
protecciones (Oficial 2ª y Peón).

Brigada seguridad

99,000 31,66 3.134,34

U11021241N m
Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y
desmontaje.

Cordón de balizamiento reflectante

20,000 2,73 54,60

U11021251N ud
Baliza luminosa intermitente, incluso soporte y pila.

Baliza luminosa intermitente
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2,000 77,12 154,24

U11022010 m
Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m,
amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje de los mismos según
la normativa vigente.

Valla metálica

50,000 4,25 212,50

U11026050 ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
normativa vigente. Equipo con certificación AENOR.

Extintor CO2 5 kg.

2,000 86,28 172,56

U11021211N ud
Lámparas de 100 W y 24 V.

Lámparas de 100 W y 24 V.

2,000 2,51 5,02

U11021221N ud
Portalámparas portátil de seguridad.

Portalámparas portátil de seguridad

1,000 10,29 10,29

U11024170 ud
Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras
formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Tope retroceso camiones

2,000 43,60 87,20

U11024111N m
Barandilla soporte puntales, incluidos el montaje y desmontaje de la
misma, así como la p.p. de pequeño material, según normativa vigente.

Barandilla soporte puntales

20,000 9,81 196,20

U11024160 m
Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo
montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Cable seguridad cinturones

10,000 4,73 47,30

U11024141N m
Barandilla de protección compuesta de tablón y soportes, en perímetro de
excavación en zanja, incluso colocación y desmontaje según normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Barandilla de protección, en perímetro de excavación en zanja

10,000 9,38 93,80

U11021200 ud
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Cono balizamiento 50 cm.

9,000 15,65 140,85
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U11021291N ud
Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras para cualquier diámetro para 5 usos.

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo

15,000 0,18 2,70

U11019132N ud
Comprobador de tensión.

Comprobador de tensión.

1,000 51,04 51,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.......................................................................... 6.090,28

SUBCAPÍTULO 13.3 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

U11027050 ud
Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de
entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 W.

Transformador 220/24v 1.000w

1,000 160,86 160,86

U11027010 ud
Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc.,
incluso desmontaje.

Instalación toma de tierra

1,000 251,36 251,36

U11027030 ud
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta
sensibilidad de 30 Ma.

Diferencial 30 mA

1,000 236,16 236,16

U11027020 ud
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

Diferencial 300 mA

1,000 209,58 209,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.3 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA .......................................................... 857,96
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SUBCAPÍTULO 13.4 INSTALACIONES DE HIGIENE

U11031010 m
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el cuadro
general, según normativa Compañía suministradora, incluso demolición de
firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior
obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida eléctrica

5,000 4,76 23,80

U11031020 m
Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red general
municipal de agua potable, según normativa vigente de Canal de Isabel II,
incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición
y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida abastecimiento

5,000 93,02 465,10

U11031030 m
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), según normativa vigente de Canal de Isabel II,
incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición
y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida saneamiento

5,000 132,71 663,55

U11032010 m2
Instalación provisional de local para aseos comprendiendo electricidad,
iluminación, suministro de agua, saneamiento, aparatos sanitarios con
grifería (lavabo mural, plato de ducha y placa turca) y termo eléctrico,
terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

Instalaciones aseos

9,407 83,29 783,51

U11032020 m2
Instalación provisional de local para vestuarios comprendiendo electricidad
e iluminación, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones
y medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones vestuarios

13,800 5,68 78,38

U11032030 m2
Instalación provisional de local para comedor comprendiendo electricidad,
iluminación, suministro de agua, saneamiento, fregadero y grifería,
terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

Instalaciones comedor

13,800 13,58 187,40
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U11033020 m2
Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo
distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25
armado con acero B 500 S, placas de asiento, conexión de instalaciones,
transportes, colocación y desmontaje según normativa vigente, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

Caseta módulos 6-12 m

37,007 98,53 3.646,30

U11034010 m2
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional aseos

9,407 10,80 101,60

U11034020 m2
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo
taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente
terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

Amueblamiento provisional vestuario

13,800 23,56 325,13

U11034030 m2
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

Amueblamiento provisional comedor

13,800 8,94 123,37

U08070090 ud
Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

Radiador eléctrico 1.000 W mural

3,000 65,07 195,21

U11035070 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e
instalaciones para el personal (Peón).

Mantenimiento locales

198,000 15,36 3.041,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.4 INSTALACIONES DE HIGIENE .......................................................................... 9.634,63
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SUBCAPÍTULO 13.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

U11035020 ud
Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Material sanitario

1,000 210,36 210,36

U11035002N ud
Reposición material sanitario.

Reposición material sanitario

2,000 105,18 210,36

U11032040 m2
Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios
comprendiendo electricidad, iluminación, suministro de agua,
saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, según normativa vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones sala primeros auxilios

30,000 54,25 1.627,50

U11034040 m2
Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas
comprendiendo camillas fija y transportable, botiquín portátil, taquillas de
cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y
papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida
la superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional primeros auxilios o sala curas

30,000 26,93 807,90

U11035001N ud

Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos (como
trabajos en espacios confinados, etc).

Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos
(como trabajos en espacios confinados, etc).

2,000 74,32 148,64

U11035003N ud
Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

Camilla portátil para evacuaciones

1,000 7,19 7,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................. 3.011,95
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SUBCAPÍTULO 13.6 SERVICIO DE PREVENCIÓN

U11035005N h

Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos específicos
(como trabajos en espacios confinados).

Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos
específicos (como trabajos en espacios confinados).

32,000 23,24 743,68

U11035050 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando
sea necesaria su constitución, según normativa vigente).

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

9,000 145,63 1.310,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.6 SERVICIO DE PREVENCIÓN............................................................................. 2.054,35

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................. 25.439,41
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 





IMPORTE (€)CAPITULO DESCRIPCIÓN

Resumen de Presupuestos

1 OBRA CIVIL ETAP DE VERANO ............................................................................................ 154.373,43

2 CONDUCCIONES ................................................................................................................ 14.205,56

  2.1 CONDUCCIÓN DE CÁMARA A ETAP ................................................................................... 8.632,90

  2.2 CONDUCCIÓN DE SALIDA A CONEXIÓN CON TUBERÍA NUEVA PVC-O 315........................ 2.794,97

  2.3 CONDUCCIÓN DE FANGOS A CABECERA............................................................................ 1.133,75

  2.4 CONDUCCIÓN DE FANGOS A DEPÓSITO EXISTENTE .......................................................... 1.643,94

3 ACONDICIONAMIENTO CASETA DE TOMA ......................................................................... 1.945,11

4 TRATAMIENTO F-Q ............................................................................................................ 173.405,20

  4.1 MEZCLA Y FLOCULACIÓN................................................................................................... 45.198,53

  4.2 DECANTACIÓN ................................................................................................................... 128.206,67

5 FILTRACIÓN ....................................................................................................................... 201.046,43

  5.1 FILTRO................................................................................................................................ 91.872,42

  5.2 LAVADO ............................................................................................................................. 109.174,01

    5.2.1 LAVADO POR AIRE ............................................................................................................. 26.646,80

    5.2.2 LAVADO POR AGUA ........................................................................................................... 50.662,01

    5.2.3 SALIDA DE AGUA DE LAVADO ............................................................................................ 25.703,08

    5.2.4 DISTRIBUCIÓN DE AIRE ...................................................................................................... 6.162,12

6 BOMBEO DE FANGOS ........................................................................................................ 39.948,36

  6.1 COLECTOR DE FANGOS DE DECANTADOR A DEPOSITO DE FANGOS ................................. 18.265,85

  6.2 BOMBEO DE FANGOS DESDE POZO DE Bº. A CABECERA Y DEPTO. ................................... 21.682,51

7 DESINFECCIÓN FINAL ......................................................................................................... 4.239,09

8 INSTRUMENTACIÓN .......................................................................................................... 23.190,74

9 SERVICIOS AUXILIARES ...................................................................................................... 5.186,32

10 EQUIPOS ELÉCTRICOS ........................................................................................................ 119.600,44

  10.1 INSTALACIÓN DE ENLACE .................................................................................................. 5.072,55

  10.2 CCM ................................................................................................................................... 75.539,69

  10.3 CABLEADO Y CANALIZACIONES EXTERIORES ..................................................................... 26.440,33

  10.4 ALUMBRADO, FUERZA GENERAL Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS............................. 10.603,83

  10.5 VARIOS............................................................................................................................... 1.944,04

11 CONTROL Y AUTOMATISMO.............................................................................................. 64.191,71

  11.1 INGENIERÍA ........................................................................................................................ 5.250,00

  11.2 CUADRO DE CONTROL....................................................................................................... 51.458,89

  11.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................................................................................... 5.937,82

    11.3.1 SEÑALES DESDE CCM A PLC ............................................................................................... 38,60

    11.3.2 BOMBAS ............................................................................................................................ 326,40

    11.3.3 COMPUERTAS .................................................................................................................... 1.065,60

    11.3.4 SOPLANTES ........................................................................................................................ 88,80
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    11.3.5 CAUDALÍMETROS, MEDIDORES PH Y MEDIDORES NIVEL .................................................. 1.523,20

    11.3.6 CANALIZACIONES............................................................................................................... 2.895,22

  11.4 EQUIPAMIENTO ................................................................................................................. 1.545,00

12 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................... 5.836,40

13 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................... 25.439,41

  13.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................... 3.790,24

  13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................. 6.090,28

  13.3 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................................................................. 857,96

  13.4 INSTALACIONES DE HIGIENE.............................................................................................. 9.634,63

  13.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................................ 3.011,95

  13.6 SERVICIO DE PREVENCIÓN................................................................................................. 2.054,35

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 832.608,20
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6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 





Presupuesto de Ejecución Material

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

1 154.373,43OBRA CIVIL ETAP DE VERANO......................................................................................

2 14.205,56CONDUCCIONES ..........................................................................................................

3 1.945,11ACONDICIONAMIENTO CASETA DE TOMA...................................................................

4 173.405,20TRATAMIENTO F-Q......................................................................................................

5 201.046,43FILTRACIÓN .................................................................................................................

6 39.948,36BOMBEO DE FANGOS ..................................................................................................

7 4.239,09DESINFECCIÓN FINAL...................................................................................................

8 23.190,74INSTRUMENTACIÓN ....................................................................................................

9 5.186,32SERVICIOS AUXILIARES ................................................................................................

10 119.600,44EQUIPOS ELÉCTRICOS ..................................................................................................

11 64.191,71CONTROL Y AUTOMATISMO........................................................................................

12 5.836,40GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................

13 25.439,41SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 832.608,20

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de:

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
(832.608,20 € )

Madrid, Diciembre de 2017

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: D. Alberto Gaitón Vicente

EXAMINADO Y CONFORME

Ing. Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Dª. Fdo. Iliana Prados García
Ing. Caminos, Canales y Puertos
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Presupuesto Base de Licitación (Incluido IVA)

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

1 154.373,43OBRA CIVIL ETAP DE VERANO...........................................................................

2 14.205,56CONDUCCIONES ...............................................................................................

3 1.945,11ACONDICIONAMIENTO CASETA DE TOMA ........................................................

4 173.405,20TRATAMIENTO F-Q ...........................................................................................

5 201.046,43FILTRACIÓN ......................................................................................................

6 39.948,36BOMBEO DE FANGOS .......................................................................................

7 4.239,09DESINFECCIÓN FINAL........................................................................................

8 23.190,74INSTRUMENTACIÓN .........................................................................................

9 5.186,32SERVICIOS AUXILIARES .....................................................................................

10 119.600,44EQUIPOS ELÉCTRICOS .......................................................................................

11 64.191,71CONTROL Y AUTOMATISMO.............................................................................

12 5.836,40GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................

13 25.439,41SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 832.608,20

13,00% Gastos generales ............................. 108.239,07

6,00% Beneficio industrial.......................... 49.956,49

SUMA 990.803,76

21,00% I.V.A................................................. 208.068,79

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.198.872,55

Madrid, Diciembre de 2017

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: D. Alberto Gaitón Vicente

EXAMINADO Y CONFORME

Ing. Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Dª. Fdo. Iliana Prados García
Ing. Caminos, Canales y Puertos
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