
INFORME DE INTERVENCION 71/2019 
 

 
EXPDTE: MEMORIA ECONÓMICA DEL PLIEGO DE CONTRATACIÓN QUE HA 
DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA 
INFANTIL GLORIA FUERTES DE SOTO DEL REAL 
 
 
La funcionaria que suscribe, Interventora de Fondos del Ayuntamiento de Soto del Real, con 

arreglo a lo establecido en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales, artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 

el Régimen Jurídico de los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de 

Carácter Nacional, emite el siguiente informe. 

 
Se remite a esta Intervención para la elaboración de la memoria económica del pliego de 
contratación que ha de regir el CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA 
ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES DE SOTO DEL REAL. 
 
 

Se ha procedido por esta Intervención al cálculo del Presupuesto Base de Licitación y del 

Valor Estimado del Contrato, exponiendo a continuación ambas valoraciones. 

 

Presupuesto Base de licitación 

 
 

 

(p) Aplicación de las ratios establecidas en el Decreto 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo de 
Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid y desarrolladas específicamente para 
cada curso escolar a través de las Órdenes de admisión de niños en la Red Pública de Escuelas 
Infantiles de la Comunidad de Madrid (aulas 0-1 años: 8 niños, aulas 1-2 años: 14 niños y aulas 2-3 
años: 20 niños). 
(u) Asistencia media de 14 niños por grupo y período de horario ampliado. 
 
Una vez obtenido el importe global del proyecto en la modalidad de módulos, procede descomponer 
factorialmente el mismo en los precios mensuales correspondientes a los conceptos por los que las 
familias usuarias de las Escuelas Infantiles abonan los recibos de cuotas de los niños durante las 11 
emisiones de los mismos (septiembre a julio de cada curso escolar): escolaridad, horario ampliado y 
comedor. 
 
De estos tres conceptos definimos como valores fijos los conceptos de horario ampliado y comedor 
para obtener el valor de la escolaridad. 
 
El valor del precio mensual del horario ampliado lo tomamos del precio público aprobado por el 

Estructura 
Módulos: 

Orden de módulos de financiación para el curso escolar 2019-2020 
Importe 

global del 

proyecto anual Aulas 

Plazas escolaridad (p) Plazas 
horario 

ampliado 
(u) 

Centro 
38.000,00 € 

Plaza 
0-1 años 

6.175,00 € 

Plaza 
1-2 años 

3.529,00 € 

Plaza 
2-3 años 

2.470,00 € 

Plaza 
horario 

ampliado 
190,00€ 

0-1 
años 

1-2 
años 

2-3 
años 

Total 

6 16 28 40 84 84 38.000,00 € 98.800,00 € 98.812,00 € 98.800,00 € 15.960,00 € 350.372,00 € 
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Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para este concepto, 10,83 €.  
 
El valor del precio mensual del comedor lo tomamos del precio privado aprobado por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte para este concepto, 96,00 €. 
 
Resolviendo la siguiente ecuación: 
 
Importe proyecto = [(plazas escolaridad x precio escolaridad) + (plazas comedor x precio comedor) + 
(plazas horario ampliado x precio horario ampliado)] x 11 meses 
 
350.371,56 € = [(84 x precio escolaridad)+ (84 x 96,00 €) + (84 x 10,83 €)] x 11, 
de lo que se deduce que: precio mensual de escolaridad = 272,36 €. 
 
El redondeo de los céntimos en los cálculos precedentes nos obliga a recalcular el importe global del 
proyecto con el fin de evitar a los licitadores contradicciones entre los importes de los precios 
mensuales de licitación y el importe global del proyecto por curso escolar: 

 
Deducidas del importe del proyecto las aportaciones previstas de los usuarios correspondientes al  
comedor y al horario ampliado ya que a partir del curso 2019/2020 está la gratuidad de la escolaridad 
en las escuelas infantiles de la red pública: 
 

Estructura Cuotas usuarios - 11 recibos mensuales- 
Estimación  

Ingresos 

usuarios 
Aulas 

Plazas escolaridad (p) Plazas 
horario 

ampliado 
(u) 

Comedor 

96,00 € 

Horario ampliado  

10,83 € 0-1 
años 

1-2 
años 

2-3 
años 

Total 

6 16 28 40 84 84 88.704,00 € 10.006,92  € 98.710,92  € 

 

Habida cuenta que la entidad percibirá por las plazas ocupadas por el programa de Casas de Niños 
una cantidad equivalente a 4/7 de la cuota de escolaridad, es decir; 4/7 de 272,36 €: 155,63 € por 
plaza ocupada, hay que ajustar el presupuesto del coste de la concesión que será: 
 
(272,36 x 84 x11) + (155,63 x 15 x11) + (84 x 96 X11) + (84 x 10,83 x 11) =376.050,51 € 
 
Al que hay que restar la estimación por aportaciones de las familias: €  
 
 
 Resultando: 376.050,51 € - 98.710,92  € = 277.339,59 € por curso escolar. 
 
Presupuesto base de licitación para el contrato con duración de dos años excluidas prórrogas: 
 
554.679,18 € (exento de IVA). 
 

Valor estimado del contrato 

El método de cálculo aplicado deriva de la aplicación del artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. De esta forma el importe del valor estimado del contrato 
es el resultante del sumatorio del crédito inicial de financiación del contrato, del porcentaje del 20% 
sobre el crédito inicial de financiación del contrato para posibles modificaciones del contrato, crédito 
inicial de financiación del contrato aplicado al plazo máximo de prórroga del contrato, estimación de 
cuotas abonadas por los usuarios durante la totalidad del plazo de ejecución, incluido el plazo 
máximo de prórroga del contrato, valor del inmueble calculado durante la totalidad del plazo de 
ejecución, incluido el plazo máximo de prórroga del contrato y el coste del equipamiento del que se ha 
dotado a la escuela para su funcionamiento.   

 

 

 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 S

ot
o 

de
l R

ea
l -

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ay
to

so
to

de
lre

al
.e

s 
- 

C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
: 2

88
80

ID
O

C
26

F
B

C
1F

F
B

0E
35

D
84

89
3

N
O

M
B

R
E

:
O

T
A

L 
G

A
R

C
IA

, A
N

A
P

U
E

S
T

O
 D

E
 T

R
A

B
A

JO
:

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

A
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
09

/0
7/

20
19

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
1B

38
34

8B
56

C
D

C
9E

40
E

F
56

13
D

61
D

5B
97

8B
0B

05
E

16



Crédito inicial de financiación del contrato 

(2 años) 

554.679,18 

20% del crédito inicial de financiación para 

posibles modificaciones 

110.935,84 

Crédito inicial de financiación del contrato 

para el plazo máximo de prórroga (2 años de 

prórroga) 

554.679,18 

Estimación de cuotas abonadas por usuarios 

(4 años) 

394.843,68 

Valor del inmueble  (4 años) 250.745,98 

Estimación del Coste de equipamiento 

dotado a la escuela 

35.000 

Total 1.900.883,86 

 

 

A efectos de la valoración del inmueble es la resultante de aplicar un 6% de su valor catastral 

que asciende a 1.044.774,92 € durante la totalidad del plazo de ejecución. 

 

Lo que tengo a bien informar, en Soto del Real a la fecha de la firma, 
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